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CAIET DE SARCINI,

pentru achizitie servicii de proiectare in vederea realizarii obiectivului:

Lucrari de punere in siguranta traversare aeriana rau Arges zona Ratesti, jud Arges

1. INVESTITOR / BENEFICIAR

CONPET S.A. - cu sediul central in Ploiesti, Str. Anul 1848, nr. 1-3, cod postal 100559,
jud. Prahova, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J29/6/22.01.91, cod fiscal 1350020, cont
virament IBAN nr.R088RNCB3900000001700001 deschis la B.C.R. Ploiesti, reprezentata prin Director
General ing. ILASI LIVIU si Director Directia Economica ec. SANDA TOADER.

In calitate de operator al Sistemului National de Transport prin Conducte al titeiului, gazolinei,
condensatului si etanului, CONPET S.A. opereaza si intretine reteaua de conducte cu diverse
diametre, statii de pompare, rezervoare, rampe de incarcare - descarcare C.F.

2. INFORMATII GENERALE

2.1. Conceptul de baza

In calitate de operator al sistemului national de conducte S.C. Conpet S.A. are ca obligatie si
asigurarea exploatarii in conditii de siguranta a sistemului. Acest lucru se realizeaza atat prin adaptarea
parametrilor de pompare la starea conductei cat si prin executarea de lucrari de reparatii sau
modernizari conducte.

Conductele de transport titei intern 0 10 % " F1 si F2 Barbatesti - Ploiesti traverseaza raul
Arges in zona localitatii Ratesti, judetul Arges.
Initial a existat o subtraversare a raului Arges dar, din cauza afuierilor produse in anii 1996-1997,
conductele au fost dezgolite,fapt ce a impus la realizarea unei noi traversari in varianta de traversare
aeriana.

In perioada 1998 .;- 1999 s-a executat traversarea aeriana a raului Arges cu conductele de titei
010%" F1 si F2 Barbatesti - Ploiesti, supratraversare fiind alcatuita din: fundatii din piloti 010%" (273,1
x 12,7) forati la adancimea de 25 m; pile (piloti din teava 010%" (273,1x7,8)) montate pe pilotii din
fundatii; grinda de sustinere a conductelor cu o deschidere de 50 m si o lungime totala de 54 m si
reazeme mobile pe o pila si reazeme fixe pe cealalta pila.

Datorita naturii geologice a terenului ce alcatuieste albia raului Arges, a viiturilor produse si a
debitelor pulsatorii care sunt generate de Acumularea Golesti (aflata la cca. 10,70 km in amonte), in
zona supratraversarii au fost inregistrate afuieri de amploare care s-au produs atat pe lateral (cca.
30m), cat si in adancimea a/biei (cca. 7.50m).

Astfel sistemul de fundare al reazemului dreapta al structurii de supratraversare a fost dezgolit
pe cca. 6,0 m.

Prin evolutia afuierilor, pilotii reazemului dreapta au fost dezveliti pe o lungime tot mai mare,
reducandu-se in consecinta capacitatea portanta a acestora, care la un moment dat nu mai pot prelua
sarcinile din reazem.

Afuierile afectau deja zona de trecere a conductelor in subteran, curbele acestora fiind dezgolite
la data realizarii studiilor de teren.

In acest caz au fost necesare lucrari de punere in siguranta a pilelor reazemului structurii de
supratraversare aflat pe malul drept al raului Arges.

e-mail: conpet@conpetro
www.conpet.ro

Pa.1 din 8

http://www.conpet.ro


" .
l.UI\ll"'t I ~.J-\" KUllldllldco••nrT Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieşti, 100559, Prahova

'llr~ Tel:+40.244 - 401360;fax: + 40 - 244 - 516451
CUI:1350020;CodCAEN4950; J29/6/22.01.1991
capital social subscrisşi vărsat 28 569 842,40 lei

Aceste lucrari au constat in refacerea profilului albiei, consolidarea si protectia atat a malului
drept, cat si a reazemului traversarii aeriene prin executia unui prism de anrocamente in lungime de 90
mi, asezat pe un pat de saltele din fascine, iar peste acesta s-a montat o grinda de sprijin din gabioane.

In prezent, datorita debitelor mari tranzitate pe cursul raului Arges din ultima perioada, cat si
infiltratiilor de apa din maluri rezultate in urma excavatiilor de pamant din apropierea pilei, malul stang
s-a erodat si el, partea superioara a acestuia ajungand la aprox 1.5 m de pila traversarii.

Acest fapt afecteaza siguranta traversarii aeriene, respectiv operarea conductelor in conditii de
siguranta, fiind necesare lucrari de punere in siguranta a traversarii.

2.2. Denumirea Proiectului / Lucrarii / Obiectivului:

Lucrari de punere in siguranta traversare aeriana rau Arges zona Ratesti, jud Arges

Se va avea in vedere utilizarea/actualizarea proiectului existent nr. 305/2015 intocmit de
S.C. SNIF PROIECT S.A Targoviste precum si minim lucrari de stabilizare teren maluri si amenajare
albie rau (reabiliatare protectie mal drept, configurare albie rau, protectie mal stang, etc.)

2.3. Amplasament: zona rau Arges, zona Ratesti jud. Arges.

2.4. Etape:

1. Intocmire documentatie pentru obtinere Certificat de Urbanism, studii de referinta (topo,
geotehnic, hidrologic, dupa caz), documentatii formalitati teren / obtinere acorduri de principiu
si documentatii pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii solicitate prin Certificatul de
Urbanism sau de autorităţi menţionate În Certificatul de Urbanism.
II. Intocmire documentatie tehnico - economica de executie (Proiect Tehnic)
III. Intocmire proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C) / Proiect
pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare (P.A.D.), in regim normal sau in regim de
urgenta, dupa caz.

3. CERINTE PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTATIILOR PE ETAPE

3.1. CERINTE GENERALE:

Documentatia tehnico-economica de executie verificata, avizata şi aprobata, potrivit prevede riia
legale, reprezintă documentaţia scrisă şi desenată, care face parte din documentele Iicitaţiei pentrP
achizitia lucrarilor de proiectare si executie, in baza căreia se Întocmeşte oferta şi se execută lucrarea,
fiind anexata contractului de proiectare si execuţie.

Se vor respecta prevederile Hotararii nr. 28 din 9 ianuarie 2008 publicata in Monitorul Oficial
nr. 48 din 22 ianuarie 2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si Ordinul nr. 863 din 02 iulie 2008 pentru aprobarea
Jnstructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 (H.G. 907/2016 art.15)"

De asemenea se vor respecta prevederile Ordinului Nr. 196 din 10 octombrie 2006 privind
aprobarea Normelor şi prescripţiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protecţie şi zonelor de
siguranţă aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, emis
de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale publicat in M.O. Nr. 855 din 18.12.2006.

Prestatorul va intocmi Documentatia Tehnico-Economica de Executie (Proiect Tehnic) pentru
obiectivul:
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Prestatorul, va intocmi documentatie distincta privind formalitatie de teren si va obtine acordurile
de principiu ale tuturor proprietarilor/titularilor de teren afectati de executia lucrarilor, inclusiv cele
aferente demontarii conductei vechi si inclusiv pentru drumuri acces la zona de lucru (provizorii) si zona

"Organizarea Executiei", dupa caz.
Prestatorul are obligatia identificarii corecte si complete a tuturor proprietarilor/titularilor I ale caror

terenuri sunt afectate de executia lucrarilor. In cazul existentei unor erori sau neconformitati cu
realitatea din tereri , Prestatorul are obligatia identificarii proprietarilor/titularilor reali, refacerii planurilor
de formalitati si obtinerii acordurilor de principiu conforme, fara costuri suplimentare din partea
beneficia ruluiti nvestita rulu i.

Planurile de formalitati si tabelele centralizatoare aferente, vor fi prezentate cu viza administratiei
publice locale privind conformitatea datelor continute.

Planul de formalitati de teren va cuprinde:
- tabel cu proprietarii/titularii de teren, elementele de identificare a pozitiei terenului (parcela si

tarlaua, unitatea de productie si unitatea amenajistica etc.). suprafete cu scoatere temporara sau
definitiva din circuit agricol sau silvic, dupa caz, cu precizarea in clar a dimensiunilor suprafetei afectate
pentru fiecare proprietar/titular (latime x Lungime ), categoria de folosinta a terenului, adresele de
domiciliu ale proprietarilor/titularilor ;

- pozitia, tipul si suprafata ocupata de instalatiile supraterane;
Acordul de principiu al proprietarilor de teren se va obtine prin grijaPrestatorului pe baza

formularului pus la dispozitie de Beneficiar (Anexa 2). In situatiile in care exista refuzuri ale unor
proprietari cu privire la accesul pe teren in vedere executiei lucrarilor, Prestatorul va instiinta imediat
investitoru IIbeneficia ru1.

Prestatorul are obligatia realizarii tuturor demersurilor necesare obtinerii unor informatii complete
si corecte cu privire la proprietarii/titularii terenurilor afectate de executia lucrarilor (adrese de domiciliu,
nr. de telefon, dupa caz etc.). Pentru situatii speciale Prestatorul va prezenta corespondetele purtate cu
institutiile publice implicate in aceste demersuri.

Conformitatea fata de cerintele mentionate va fi certificat a de catre serviciul de specialitate din
cadrul Conpet SA.

NOTE:
1. Etapa I incepe la data predarii amplasamentului pentru proiectare si se incheie la data

depunerii la emitent a ultimei documentatii necesare obtinerii avizului / acordului / autorizatiei solicitat
prin Certificatul de Urbanism si a transmiterii catre Beneficiar a documentatiei de formalitati teren, e
inclusiv acordurile de principiu, corelata cu cerintele din Certificatul de Urbanism.

2. In urma predarii si analizarii spre conformitate a documentatiei formalitati teren si
acordurilor de principiu, Serviciul de specialitate din cadrul Conpet SA va proceda la incheierea
contractelor de inchiriere teren cu proprietarii persoane fizice/juridice.

3. Perioada necesara emiterii avizelor / acordurilor / autorizatiilor solicitate prin Certificatul
de Urbanism si a incheierii de catre Beneficiar a contractelor de inchiriere teren (nedefinita) se va
adauga la termenul de executie al contractului de prestari servicii si nu este penalizabila.

4. Taxele solicitate privind eliberarea avizelor / acordurilor vor fi achitate de Proiectant În
numele Beneficiarului şi decontate ulterior, neafectând valoarea ofertei. În eventualitatea solicitării de
către emitenţii de avize a altor studii / expertize decât cele precizate În Caietul de Sarcini, Proiectantul
are obligaţia prezentării unui studiu de piaţă (minim trei oferte) cu propuneri de contractare a studiilor /
expertizelor respective. Beneficiarul va comunica Proiectantului decizia privind elaborarea studiului,
acesta urmând a fi decontat În baza facturii emise de Proiectant ce va fi Însoţita de dovada elaborarii
studiilor.
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Lucrari de punere in siguranta traversare aeriana rau Arges zona Ratesti, jud Arges

in fazele / etapele si in continutul descris mai jos, in conditiile respectarii legislatiei in vigoare privind:
calitatea in constructii, protectia mediului, sanatate si securitate ocupationala, situatii de urgenta,
distante minime de siguranta, fonduri funciare, agricole, forestiere etc., cat si reglementarilor tehnice de
referinta, nationale si internationale, aplicabile si reactualizate.

Se va avea in vedere minim lucrari de stabilizare teren maluri si amenajare albie rau. Lucrarile
propuse vor fi inglobate cu lucrarea existenta de pe malul drept.

Prestatorul va indeplini cerintele formulate in prezentul Caiet de Sarcini cu toata diligenta,
eficienta si profesionalismul sau, in interesul Beneficiarului, optimizand toate resursele in vederea
incadrarii in timpul prevazut si in pretul ofertat.

3.2 CERINTE PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTATlIlOR ETAPEI I (DOCUMENTATIE PENTRU
OBTINERE CERTIFICAT DE URBANISM, STUDII DE REFERINTA (TOPO, GEOTEHNIC,
HIDROLOGIC, DUPA CAZ) DOCUMENTATII FORMALITATI TEREN/OBTINERE ACORDURI DE
PRINCIPIU SI DOCUMENTATII PENTRU OBTINERE AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII
SOLICITATE PRIN CU SAU DE AUTORITATI MENTIONATE IN C,U.

Documentatiile vor fi intocmite respectand prevederile legale, intr-un numar suficient de exemplare
pentru sustinerea diverselor cerinte. dar minim 3 exemplare format hartie si 2 exemplare electronic in
formate editabile (word, excel, dwg) si needitabil, pdf)

3.2.1. DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA CU SI DOCUMENTATII PENTRU OBTINERE AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZATII SOLICITATE PRIN CU SAU DE AUTORITATI MENTIONATE IN
CERTIFICATUL DE URBANISM

Ofertantul va tine cont de amplasarea administrativ- teritoriala a obiectivului si va cuprinde in
oferta financiara, obtinerea Certificatelor de Urbanism, avizelor, acordurilor autorizatiilor, respectiva
Autorizatiilor de Construire / Desfiintare diferentiat pe zone administrativ-teritoriale ( dupa caz ).

Prestatorul va intocmi, va depune si va sustine ori de cate ori este necesar documentatiile la
emitent; in vederea obtinerii Certificatului de Urbanism precum si a tuturor avize lor, acordurilor si
autorizatiilor solicitate prin acesta. In situatia in care emiterea unui aviz, acord sau autorizatie este
conditionala de emitent de obtinerea unor alte avize, acorduri sau autorizatii nesolicitate in Certificatul
de Urbanism, Prestalorul va elabora si documentatiile tehnice aferente obtinerii acestora.

Chiar daca prin Certificatul de Urbanism nu se solicita obtinerea Acordului de Mediu conform
Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra
mediului pentru proiecte publice si private art 8(1), este necesara depunerea unei notificari privind
intentia de realizare a proiectului, insotita de certificatul de Urbanism la Autoritatea Judeteana pentru
Protectia Mediului in vederea obtinerii Acordului de Mediu.

Ofertantul va tine cont de eventuala necesitate si va cuprinde distinct in oferta contravaloarea
proiectelor de specialitate (ex: documentatii avizari amplasament, traversari linii CF, DN-uri; studii de
impact etc.)

La depunerea documentatiilor pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si avize lor acordurilof,
autorizatiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, Prestatorul va transmite Beneficiarului documentul
doveditor (email de confirmare / numar de inregistrare etc).

3.2.2. DOCUMENTATII FORMALITATI TEREN SI OBTINERE ACORDURI DE PRINCIPIU
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5. Perioada necesară evaluarii I contractarii şi elaborarii studiilor (altele decât cele
precizate prin Caietul de Sarcini) se va adauga la termenul de executie al contractului de prestariservicii si nu este penalizabila.

3.3 CERINTE PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTATI/LOR ETAPEI " _ DOCUMENTATIE
TEHNICO - ECONOMICA DE EXECUTIE (PROIECT TEHNICi

1t,
I

Documentatiile vor fi intocmite in 4 exemţ/are format hartie si 2 exem Iare su ort electronic in formateeditabile (word. excel. dwq) si needitabil ( dO.

NOTA: Avizarea proiectului in CTE-Conpet se va face numai dupa semnarea tuturor contractelor cu
proprietarii de teren si obtinerea avizelor cerute prin CU (solutia propusa modificandu-se in consecinta)

3.3.1. COMPONENTA DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE DE EXECUTIE (PROIECTTEHNIC)
MT - Memoriu Tehnic
CS - Caiete de Sarcini

VE - Volum Economic ( Deviz General+Cantitati de Lucrari + Antemasuratori detaliate)ODE - Detalii De Executie
Mapa Planuri (piese desenate)

Documentatia va respecta cerinţele HG 28 I 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnica-economice aferente investitiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizu/ui general pentru obiective de investitii şi lucrări deintervenţii (H.G. 907/2016 art.15).

3.3.2 CALITATEA IN CONSTRUCTII

Calitatea in constructii este rezultanta tuturor performantelor de comportare a acestora in
exploatare, in scopul satisfacerii pe intreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatoril~r si
colectivitatilor fiind definita de Legea 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare precum ŞI HG
766/1997 privind aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, Ordinul MTCT nr. 1558
/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, . ,

intrea a Documentatie de Executie se va su une verificarii. rin ri'a Benefi~rarul", d~ catre
Verificator Autorizat, in conformitate cu Regulamentul de verificare si expertiza tehnIca de. ~allt~te ~

roiectelor a executiei lucrarilor si a constructiilor a rabat rin HG 925/1995 cu modifIcarile SI

comR',etarile~1t~~iOc:~~in urma verificarii sunt identificate erori. Prestatorul are Obligatia.revizuirii
. n cazu . . r Beneficiar si prezentarea acestuia spre venfrcare: rn

proiectulUI, ,n termenul comunl~at de. catde . t nul mentionat se considera intarziere SI seaceleasi conditii prevazute antenor, Nelnca rarea In erme . ,
une prevederilor contractuale privind aplicarea de penalltatl.

va sup .. t h' pentru proiectele elaborate
a, Proiectantul va sIgura aSlste~t~ e mca T '1 e santier legate de fazele determinanteb Proiectantul va asigura partiCiparea la ve.r~Icar~e p ,

. d tie stabilite pnn prOiect. .
precum si la toate fazele e execu : f leg'lslat'lei in vigoare Cartea tehnica a

. t f' e va intocmi con orm '. ..
c Cartea tehnIca a cons ruc Iei s I ( t s',documentatii) privind constructia, emise In. .. t t t or documente or ac e .

constructiei reprezinta eVlden a u u~, b' ana la receptia finala a lucranlor. Aceasta se
' .. , d la certificatul de ur amsm p . l '1 r

toate etapele realizarii el, e .. d t ti factorii care concura la realizarea ucran o ,va intocmi si se va completa pe parcursul executiei e o .
prin grija dirigintelui de santier;

e.mail: conpet@conpet.fO
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3.3.3 CERINTE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA,

PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR SI A SITUATIILOR DE URGENTA
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d. Receptia Lucrarilor se va efectua in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin HG 273/1994, cu modificarile si completarile

ulterioare.

Se va respecta legislatia in domeniul situatiilor de urgenta , atat in faza de proiectare, cat si

pentru faza de executie cu respectarea legislatiei specifice:

Proiectul tehnic trebuie sa cuprinda un capitol referitor la protectia mediului in care sa fie
descrise sursele de poluanti si protectia factorilor de mediu, va respecta HG nr.300/02.03.2006
cu completarile si modificarile ulterioare. precum şi Ord. MEF/MMFES nr, 1636/392 din

25.04.2007 si ale Ord. MI nr. 108/2001 (DGPSI 004).

•
•
•

Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
Legea 481/2004 privind protectia civila;
OMAI 163/2007 privind aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

Ord. 786/2005 privind modificarea si completarea OMAI 712/2005 pentru aprobarea dispozitiilor
generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.

~~~;U~~I.NiE P.RltND ELABORAREA DOCUMENTATIEI ETAPEI III • Proiect pentru aulorizarea •
desfiin~~~le~~~.~Tde construire (PAC) / Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de

Documentatiile vor fi intocmite respectand r d'l I .pentru sustinerea diverselor cerinte, dar minT,ne~ee en e egale. mtr-un ~um~r suficient de exemplare
formate ~ditabile (word. excel, dwg) si needitab"l ~~Ţ~~re format /Jartle SI 2 exemplare electronic in
electromc se va depune /a Beneficiar 1. P -' m care 1 exemplar format hartie si 1exemplar

Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de C . . . ..
prevederile Legii 50/1991. cu completarile si modifica '1 lon~trUire .va fr Intocmita In conformitate cu
catre Prestator" In cazul in care pe arc I n ~ u teno~re SI va fi depusa la organul emitent de
adoptate privind lucrarile de constr~ctii ~~t~ .ex~cu~rJ1lucranlor survin m~dificari ale solutiei tehnice
"As Build" , cat si a documentatiei tehnic~Jza e, restatorul are o.bhg~tla efe.ctuarii documentatiei
dupa caz. pentru obtinerea unei nOI autonzatii de constructie

NOTE:1. Prestatorul va inainta Documentatia tehnica-economica de executie se incheie roces
verbal de redare _ rimire documentatie in vederea analizarii si verificarii de catre
verifica tor autorizat conform cerintelor le ale. In urma verificarii Beneficiarul va su une
documentatia tehnica-economica avizarii in CrE Conpet, in baza referat ului intocmit de
catre Verificatorul autorizat si a memoriului de prezentare intocmit de catre Presta tor.

2. Etapa II se incheie la data avizarii in CrE Conpet, ( Beneficiarul va transmite Prestatorului
comunicare scrisa asupra conditiilor avizarii) .

. 3. Perioada necesara verificarii, cu exceptia celor prevazute la.3.3.2 /it. C. !, cat
SI cea ~eces?r~ a~izarii in CrE Conpet, se va adauga la termenul de executie al conrractUiui de
presta" serviCII SI nu este penaJizabila.

Pa. 6din 8
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5. PREZENTARE OFERTA

LVI~t"'t:I ::J.f~.,f'!\Ullldllld
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.Capitalsocial subscrisşi vârsat 28 569 842.40 lei

ii I

i
I

1.

5.1 Oferta Tehnica este parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini.
Ofertantul va respecta prevederile prezentului Caiet de sarcini, legislatia/normele/normativele in

vigoare specifice si va prelua date din teren cu privire la traseul conductei. amplasament, zona, cai de
acces, organizare de santier etc ..

6.2 Oferta Finaciara este parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la preturi, tarife, alte
conditii financiare si comerciale I contractuale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin
documentatia de atribuire.Devizele respectiv articolele de deviz vor tine cont de prescriptiile Caietului
de Sarcini si de datele din oferta tehnica

tbll'dft t d f IfOf rt Fe a manclara va I prezen a a e a ca con orm a e u Uf e mal JOS

Valoare
Etapa faza de proiectare [LEI]
Total ETAPA I
ETAPA ,- Documentatie pentru obtinere Certificat de Urbanism, studii de
referinta (tap o, geotehnic, hidrologic, dupa caz), documentatii formalitati teren
, obtinere acorduri de principiu si documentatii pentru obtinere avize, acorduri,
autorizatii solicitate prin CU

* documentatii obtinere CU
* studii topo
* studiu geotehnic (dupa caz)
* studiu hidrologic (dupa caz)
* planuri formalitati teren
* acorduri de principiu proprietari
* documentatii obtinere avize acorduri autorizatii
* documentatii-proiecte de specialitate (ex: trav DN, CF) 1

Total ETAPA II - Documentatie Tehnico-Economica de Executie (Proiect Tehnic)
* MT - Memorii tehnice
* CS - Caiete de Sarcini pe specialitati
* VE - Volum Economic ( Deviz General+Cantitati de Lucrari + Antemasuratori
detaliate)
* ODE - Detalii De Executie
* Mapa Planuri (piese desenate)

Total ETAPA III .'

.•.Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC) I Proiect pentru
autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare (PAD.) (dupa caz)..
TOTAL Oferta

1 se vor deconta numai in cazul solicitarii de catre emitent aviz

Graficul de plati privind decontarea procentuala a fazei - Proiectare din total valoare ofertata este
urmatorul:

• ETAPA 1:
• ETAPA II.
• ETAPA III

= 30%
= 60%
=10%

e-mail: conpet@conpetro
www.conpetro
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NOTA; In vederea intocmirii Ofertei Tehnice dar si a Ofertei Financiare care sa respecte
cerintele Caietului de Sarcini, Ofertantul trebuie sa tina cont de datele/detaliile din teren
mentionate mai sus, vizita la am plasamentul lucrarilor este obligatorie si eliminatorie.

La data vizionarii amplasamentului lucrarilor se va incheia Proces Verbal de vizitare
amplasament cu reprezentantul Conpet, desemnati de catre conducerea societatii, document
care va fi parte integranta din Oferta Tehnica.

7. TERMENE DE EXECUTIE

Termenele de executie descrise mal JOs vor fi considerate indeplinite la data predarii prin
proces verbal catre Beneficiar a fiecarei faze sau etapa (dupa caz). Dupa analiza sau verificare,
in caz de neconformitate, Beneficiarul va stabili ca termen, un numar de zile pentru refacerea
neconformitatilor. Dupa acest termen, Beneficiarul va aplica penalitati de intarziere calculate
conform prevederilor contractuale.

7.1 Termene de executie lucrari de proiectare

TERMENUL TOTAL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE PROIECTARE INSUMEAZA 90 ZILE,
ETAPIZAT ASTFEL:

ETAPA I Documentatie pentru obtinere certificat de urbanism, studii de referinta (topo,
geotehnic, hidrologic, dupa caz) i documentatii formalitati teren/obtinere acorduri de
principiu si documentatii pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii solicitate prin
Certificatul de Urbanism: - 50 zile de la data predarii amplasamentului.

ETAPA II Documentatie tehnico-economica de executie (Proiect tehnic) - 30 zile de la data
finaJizarii etapei I ( si in conformitate cu Notele de la finalul cap. 3.2.2)

ETAPA III Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C) I Proiect
pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiintare (P.A.D.)- 10 zile de la avizarea Proiectului
tehnic in CTE Conpet

Anexa 1 - Plan de incadrare in zona
Anexa 2 - Formular Acord principiu proprietari teren
Anexa 3 - STANDARD DE FIRMA CONPET - Sistem de protectie catodica la conductele metalice
ingropate (se va pune la dispozitie de catre CONPET SA in format electronic)

INGINER SEF MECANO ENERGETIC
Dr. Ing. Ion eldiman

Sef Serviciu Conducte
Ing. Gabriela Hilcu

@.tIL-

, I

e.mail: conpet@conpetro
www.conpetro
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CDNPET
Servoconducte

Lucrari de punere in siguranta traversare aeriana
rau Arges zona Ratesti, jud. Arges

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA
r- LEGENDA ---------- I

Conducta titei existenta

______ Drum national

,l( Localitati

~ RaurÎ, parauri, canale



Subsemnatul

..

ACORD.

cu domiciliul În

_____________________ luând la cunoştinţă de Întocmirea

proiectului pentru lucrarea: _

mă declar de acord ca execuţia lucrării să se facă pe proprietatea de apartenenţă, cu
condiţia ca Înainte de Începerea lucrării, beneficiarul acesteia respectiv
Conpet S.A. Ploieşti, pentru dobândirea dreptului de folosinţă temporară pentru suprafaţa
afectată de lucrare, să procedeze la Încheierea unui contract În baza căruia să mi se
acorde despăgubirile aferente.

Titular de drept
Semnătura

B.L-C.1.

C.N.P.
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