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Nr. Înreg.: !LI66 3 /30.05.2017

Referintă: clarificări 2 - documentatie atribuire contract de lucrări de modernizare si" ,
monitorizare sistem de protecţie catodică la nivel central şi de sector aferent
conductelor de transport ţiţei import şi transport ţiţei ţară, prin procedura "licitaţie"

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesaţi cu privire la
documentaţia publicată pentru procedura de achiziţie mai sus menţionată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Anunţ de participare - fişa de date a achiziţiei - punctul 1.1)Număr de zile
până la care se pot solicita clarificări:

- Anunţul de participare prevede un număr de 9 zile Înainte de [. ..l, fişa de date a achiziţiei -
punctul ,.1) prevede 6 zile Înainte de [...].

- Vă rugăm să ne spuneţi/ care este numărul de zile avut În vedere de dvs. pentru depunerea
cererilor de clarificare.

Răspuns: În interpretarea art. 31. alin. (4) al Normelor Procedurale Interne - rev. 2, data-limită
pentru transmiterea răspunsului CONPET la clarificări este de minimum 6 zile Înainte de termenul-
limită pentru depunerea ofertelor. Având În vedere prevederile alin. (2) al art. 31, unde se menţionează
că răspunsul CONPET la solicitarea de clarificări trebuie să fie transmis, de regulă, În maximum 3 zile
lucrătoare de la primirea solicitării respective, de aici a reieşit termenul-limită de 9 zile pentru solicitarea
de clarificări anterior datei depunerii ofertelor, din Anunţul de participare. Oricum, ţinând cont de faptul
că Încercăm să răspundem, În măsura În care a fost solicitată În timp util, la orice solicitare de clarificări,
uneori chiar şi În aceeaşi zi, termenul-limită de solicitare de clarificări poate rămâne cel de 6 zile Înainte
de data depunerii ofertelor, aşa cum s-a indicat În Fişa de date.

2. Întrebare: Fişa de date a achiziţiei - cerinţa 11.1.5)Valoarea estimată a achiziţiei şi
anexa 3 la formularul 11:

- Pentru situatia În care viitorul Executant nu va fi În măsură să integreze staţiile de protecţie
catodică În sistemul de monitorizare pe care Conpet ÎI deţine, vă rugăm să ne spuneţi dacă furnizarea
acestuia se va realiza la un preţ suplimentar, ce urmează a fi negociat cu Beneficiarul, sau se are În
vedere o furnizare "gratuită".

- În cazul În care se are În vedere o furnizare gratuită, dat fiind ca acest lucru nu este permis
prin lege, vă rugăm să cuprindeţi În caietul dvs. de sarcini şi informaţiile legate de caracteristicile tehnice
ale viitorului sistem de monitorizare, astfel Încât costurile să poată fi dimensionate şi avute În vedere la
Întocmirea ofertelor financiare.

Răspuns: În bugetul de licitaţii furnizorul va avea prevăzuţi bani pentru integrarea În sistemul
existent sau pentru un sistem nou.

3. Întrebare: Fisa de date a achiziţiei - 1II.2.1.b), cerinţele 2 si 3 (ce se Îndeplinesc prin
cumul) - autorizaţiile e2A, A2 şi INSEMEX:

- Vă rugăm să ne spuneţi dacă persoana juridică ce Îndeplineşte aceste cerinţe trebuie să aibă
calitatea de Asociat sau poate fi şi Subcontractant al unuia dintre asociaţi.

Răspuns: Aşa cum s-a menţionat la punctul 111.2.5)al Fişei de date, subpunctul4, cerinţa nr.
2 a punctului 1I1.2.1.b)al Fişei de date referitoare la autorizaţiile ANRE se consideră Îndeplinită şi prin
cumul, de către grupul de asociaţi, În sensul că autorizaţiile se vor prezenta fie de către liderul asocierii
fie de către fiecare asociat, fiecare pentru partea din contract pe care o va Îndeplini. Cerinţa nr. 3 a
punctului 1II.2.1.b) referitoare la Autorizaţia INSEMEX poate fi Îndeplinită şi de subcontractant.
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4. Întrebare: Fişa de date a achizitiei -111.2.3),cerinţa 1(ce se Îndeplineşte prin cumul) -
principalele lucrări executate În ultimii 5 ani:

Vă rugăm să ne spuneţi dacă, În cazul În care viitorul Executant (ofertantul) nu execută el
insusi lucrările de fora} pentru prize anodice, acestea fiind sub contractate, subcontractantul (asociatul,
după caz), posesor al echipamenului de forare, va trebui să facă el Însuşi dovada experienţei similare,
cu privire la lucrări de fora} pentru prize anodice.

Răspuns: Cerinţa 1 se va Îndeplini prin cumul.

5. Întrebare: Fişa de date a achiziţiei - 111.2.3.),cerinţa 3 (ce se Îndeplineşte prin cumul)
- laborator /autolaborator de protecţie catodică:

- Vă rugăm să spuneţi dacă laboratorul de protecţie catodică poate fi un laborator independent
În cadrul Ofertantului/Asocierii sau este necesar să fie o terţă societate; În cazul În care este o terţă
societate, vă rugăm să precizaţi dacă şi aceasta trebuie să dispună de certificare ISO şi dacă poate fi
subcontractant al asociatului care execută prizele anodice sau se acceptă numai varianta
subcontractării de către lider.

- De asemenea, am dori să ştim dacă furnizorul laboratorului de protecţie catodică
(independent În cadrul societăţii/ofertantului sau terţ subcontractant) trebuie să facă dovada experienţei
similare În măsurători efectuate În sfera protecţiei catodice.

Răspuns 5.1.: Cerinţa privind dotarea tehnică se poate Îndeplini de către: ofertant/liderul
asocierii/ofertantul asociat, prin cumul; cerinţa se consideră a fi Îndeplinită şi dacă subcontractantul
deţine acest laborator; fie că este laborator independent În cadrul ofertantului/asocierii, fie că este o
terţă societate; având În vedere că viitorul contract va fi Încheiat cu liderul asocierii, În cazul În care
subcontractantul deţine acest laborator, recomandarea noastră este ca subcontractantul să aibă
contract/acord Încheiat cu liderul asocierii. Da, laboratorul trebuie să dispună de certificare ISO.

Răspuns 5.2: În primul rând, vă amintim că achiziţia se desăşoară În conformitate cu
prevederile Normelor Procedurale Interne de Achiziţii - revizia 2, În care nu există varianta "terţ
subcontractant" (de unde şi cele menţionate la punctul 4). Nu, nu este obligatorie demonstrarea
experienţei similare de către deţinătorullaboratorului de protecţie catodică.

6. Întrebare: Fişa de date a achiziţiei -111.2.3), cerinţa 3 (ce se Îndeplineşte prin cumul)
- instalaţii de foraj:

Vă rugăm să ne spuneţi dacă certificatele de atestare a verificării tehnice la zi se referă la
certificarea potrivit standardelor API, pentru echipamente de fora}.

Răspuns: Instalaţiile de fora} trebuie să prezinte certificate de atestare a verificării tehnice la
zi conform reglementărilor naţionale /internaţionale.

7. Întrebare: Fişa de date a achiziţiei - 111.2.4),cerinţa 1- certificări ISO:
- Vă rugăm să ne confirmaţi dacă, prin sintagma "certificarea sistemului [. ..] pentru activitatea

supusă procedurii" se are În vedere certificare ISO pentru lucrări/servicii În domeniul protecţiei catodice.
Răspuns: Activitatea supusă procedurii este realizarea lucrărilor de modernizare şi

monitorizare a sistemului de protecţie catodică la nivel central şi de sector, aferent conductelor de
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transport ţiţei import şi transport ţiţei ţară. Da, s-a solicitat certifica rea sistemului calităţii conform
standardului ISO 9001 sau echivalent, inclusiv pentru lucrări/servicii În domeniul protecţiei catodice.

8. Fişa de date a achiziţiei -IV.4.1.), Formularul 12 - "Graficul de execuţie prezentat de
Executant"

- Vă rugăm să ne spuneţi dacă acesta va fi evaluat ţinându-se cont şi de alte lucrări, pe care
executantul / asocierea le are În derulare la momentul ofertării.

Răspuns: Graficul de execuţie prezentat de executant trebuie să se Încadreze În termenul
general de execuţie solicitat În documentele de atribuire.

9. Contract de lucrări:
Punctul 9.5. - dat fiind că Executantul nu are posibilitatea Încheierii unui proces verbal de

recepţie finală, fără concursul Beneficiarului, vă rugăm să fiţi de acord cu ajustarea clauzei de
următoarea manieră: "restul de 30% din valoarea garanţiei se eliberează la expirarea duratei de
garanţie (48 de luni) a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală, proces verbal
pe care părtile se obligă să-I Încheie În termen de 30 de zile de la Încheierea termenului. În cazul În
care Beneficiarul nu dă curs cererii Executantului de Îndeplinire a formalităţilor de recepţionare În
termenul prevăzut mai sus, recepţia finală se consideră a fi realizată la Împlinirea termenului de 30 de
zile".

Răspuns 9.1. Nu suntem de acord cu modificarea punctului 9 din contract, având În vedere
dispoziţiile legale de reglementare a procedurii de efectuare a recepţiei finale, prevăzute de art. 32 şi
următoarele din H.G. nr. 273 din 14 iunie 1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. Astfel, potrivit acestui act normativ Recepţia finală
este convocată de investitor În cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. Perioada de
garanţie este cea prevăzută În contract. Dat fiind caracterul legal al acestei obligaţii prevăzută de art.
32 din HG nr. 273/1994, nu se mai impune completarea punctului 9.5 din contract.

Punctul 10.2. (12) - dat fiind că pe pacursul derulării contractului se semnează mai multe
tipuri de recepţie, considerăm că este necesar să se specifice la care dintre procesele verbale de
recepţie se face referire În acest paragraf Vă propunem următoarea formulare: "Executantul este
responsabil [. ..] până la data semnării primului proces verbal de receptie a lucrărilor", de aceeaşi
manieră urmând a fi modificat şi Punctul 19.1 (pentru concordanţa clauzelor).

Răspuns 9.2: Punctul 10.2 (12) şi Punctul 19.1. - Nu suntem de acord cu modificarea
acestor puncte (10.2 şi 19.1) Întrucât proiectul de contract distinge clar prin formulare (potrivit
reglementărilor din H.G. 273/1994 şi H.G. 51/1996) cele două modalităţi de recepţie respectiv: recepţie
la terminarea lucrărilor şi recepţie finală. După cum putem observa cele două puncte din contract 10.2
(12) respectiv 19.1. nu fac referire la recepţia finală. Mai mult, distincţia dintre cele două modalităţi de
recepţie (Ia terminarea lucrărilor respectiv finală) rezultă şi din prevederile art. 14 din proiectul de
contract.

Punctul 11.3. - considerăm că 2 zile lucrătoare de la data notificării executantului sunt
suficiente şi rezonabile pentru recepţionarea lucrărilor care devin ascunse.

Răspuns 9.3: Nu suntem de acord. Termenul de 5 zile din contract este calculat pe zile
calendaristice, acesta a fost avut În vedere funcţie de dispersia teritorială a obiectivelor.
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Punctul 11.5. - propunem inserarea unei noi clauze care să reglementeze situaţia În care
Executantului i se refuză accesul la locaţie, de către proprietar. Vă rugăm să fiţi de acord cu inserarea
următoarei prevederi contractuale: "11.5. Beneficiarul are obligatia să asigure accesul la locatiile unde
Executantul urmează să desfăşoare activităţi. În cazul imposibilftăţii de a accesa locaţia, ca ~rmare a
refuzului proprietarului sau din alte cauze, se suspendă curgerea termenului de execuţie a lucrărilor,
până la soluţionarea problemelor de acces, de către Beneficiar".

Răspuns 9.4: Punctul 11.5. - Nu suntem de acord Întrucât nu este necesară inserarea unei
noi clauze În sensul suspendării termenului de execuţie. Astfel, potrivit ari. 11. 1. din contract: la data
Începerii lucrărilor, Beneficiarul va pune la dispoziţie Întreaga documentaţie necesară execuţiei: Proiect
tehnic şi toate avizele, acordurile si autorizatiile emise În acest sens.

Pentru situaţiile prezentate În solicitarea de c1arificări (. ..refuzului proprietarului sau din alte
cauze .. .), sunt incidente dispoziţiile ari. 13 lit. c) din contract care Îndreptăţesc Executantul să solicite
după caz, fie prelungirea perioadei de execuţie a lucrărilor sau a oricărei faze a acestora, fie
suspendarea contractului pe o perioadă determinate de motivul legal invocat.

Punctul 16.3. Plăţi parţiale. Având În vedere că lucrările pot fi recepţiona te, iar măsurările
care atestă executarea lor conformă pot fi efectuate etapizat, vă rugăm să fiţi de acord cu ajustarea
clauzei contractuale În sensul detalierii ei, În ceea ce priveşte etapele de plată care pot fi recepţionate
şi decontate distinct, de următoarea manieră:

a. Etapa 1: execuţie priză anodică şi conexiuni la conductă;
b. Etapa 2: execuţie cabină, configurare În sistem şi PIF;
c. Etapa 3: (În paralel cu 2): execuţie lucrări electrice.

Răspuns 9.5.: Nu suntem de acord. Se vor respecta clauzele prevăzute În contract.

Vă mulţumim.

DEPARTAMENT COMERCIAL
Ec.Curteanu

SEF SERVICI ,
Ing. Florina Popescu
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