

Nr. înreg.: 28949 / 17.IUL. 2017

Referința: Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect – lucrări de modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia sud și divizia est – 7 loturi

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebarea 1: Având în vedere că la art. 4.2 din contract, se prevede un termen de execuție de 6 luni pentru toate cele 7 loturi de lucrări, termen ce curge de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului, iar în Caietele de sarcini se prevăd termene de realizare a lucrărilor cu totul diferite față de cel prevăzut în contract (de la 2 pana la 7/unj), vă rugăm sa ne specificați termenul de execuție pentru fiecare lot în parte precum și data de la care acesta începe să curgă.

Răspuns 1: Termenul de execuție este de **6 luni de la data semnării procesului verbal de predare-primire amplasament**, conform Fișei de date a achiziției și draftului de contract.

Intrebarea 2: Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, " Proiectantul, specialistul vericator de proiecte atestat, fabricantii și furnizorii de materiale și produse pentru construcții, executantul, responsabilul tehnic cu execuția autorizat, dirigințele de șantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei. " Față de prevederile legale, vă rugăm să modificați prevederile art. 11.10 din draftul de contract, astfel: "Executantul raspunde, potrivit obligatiilor legale care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, în perioada de garanție a lucrărilor și după îndeplinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării. "

Răspuns 2: Se accepta modificarea art. 11.10 (din contract), conform art.30 din legea 10/1995, astfel: "Executantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și execuție în vigoare la data realizării ei".

Intrebarea 3: La clauza 18.1, alin. 1, va solicităm să procedați la micșorarea penalităților de întârziere de 0,5% pe zi din valoarea lucrărilor neexecutate, a lucrărilor executate necorespunzător, pentru fiecare zi de întârziere. In sensul prevederilor art. 1541 din Codul civil, penalitatea este în mod vadit excesivă față de prejudiciul ce poate fi prevăzut la încheierea contractului. În acest sens, propunem aplicarea pentru ambele părți a dobânzii legale penalizatoare, conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 72/2013

Răspuns 3: Propunerea nu se accepta.

Intrebarea 4: Având în vedere că circumstanțele ce permit Achizitorului să denunțe contractul conform art. 18.4 nu sunt foarte clare, vă rugăm sa eliminați respectiva clauză. În condițiile în care nu sunt prevăzute motive clare de încetare a contractului (circumstanțe care conduc la modificarea clauzelor în așa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului comercial legitim al achizitorului - nu constituie un motiv) - clauza devine abuzivă; Păstrarea acesteia în cadrul contractului, echivalează cu lipsa intenției Autorității contractante de a se obliga prin semnarea contractului.

Dezechilibrul Juridic dintre Achizitor și executant este accentuat incluziv prin lipsa unei clauze asemănătoare.

Răspuns 4: Propunerea se accepta, se elimina art. 18.4 din contract.

Intrebarea 5: Având în vedere faptul ca Achizitorul beneficiază de existența unei clauze de reziliere a contractului iar Executantul nu, pentru rațiuni de egalitate juridică propunem introducerea uneia cu următorul conținut:

"Antreprenorul va fi îndreptățit să rezilieze Contractul dacă:

- a) nu primește plata facturilor emise, în termen de 45 de zile de la data primirii acestora de către Achizitori Anterior momentului rezilierii contractului, Executantul va avea dreptul de a suspenda execuția lucrărilor cu înștiințarea concomitentă a Achizitorului, dacă Achizitorul nu efectuează plata în termenul contractual,
- b) Achizitorul nu își îndeplinește în mod substanțial obligațiile prevăzute în Contract,
- c) Achizitorul devine falit sau insolubil, intră în proces de lichidare, primește un ordin de punere sub sechestru împotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii săi, sau desfășoară în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situații sau eveniment. Opțiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului prevăzut în Contract sau alt drept.

Răspuns 5: Propunerea nu se accepta

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Director Direcția Comercială și Activități Reglementate
Jr. Anamaria Dumitrache

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina Popescu

Serviciu Achiziții
Exp AP Camelia Bărbuceanu