

Nr. inreg.: 30641 / 27.07.2017

Referința: clarificări 4 – procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări de modernizare a parcului de rezervoare din Stația de pompare Băicoi, jud. Prahova

Urmare a clarificărilor solicitate de catre unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele răspunsuri :

Întrebarea 1: Cu referire la clauzele contractului de lucrări, având în vedere prevederile art. 18.1. lit. c), vă rugăm să clarificați dacă depășirea termenelor stabilite prin graficul de execuție este considerată depășire a termenului contractual.

Răspuns: Art. 18.1. lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

"18.1. c) Executantul întârzie începerea lucrărilor cu mai mult de 5 zile, depășește termenul de execuție menționat la art. 4.2. cu mai mult de 5 zile sau nu reia lucrările suspendate în termen de 5 zile de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată executantului".

Întrebarea 2: Referitor la clauzele contractului de lucrări, prevederile art. 18.2 care stipulează plata de daune interese către beneficiar: precizăm că, dacă aceasta este o persoană juridică, alta decât achizitorul, achizitorul nu poate obliga executantul la plata unor daune-interese, care se stabilesc oricum în instanță, către o persoană juridică cu care executantul nu are nicio relație comercială.

Vă rugăm să clarificați despre ce alte prejudicii care se adaugă plata daunelor interese este vorba dacă daunele-interese sunt deja stabilite la 20% din valoarea contractului?

Răspuns: Termenul de Beneficiar se referă la Achizitor. Drept urmare, sintagma "Beneficiar" va fi înlocuită cu sintagma "Achizitor".

Art. 18.2. se modifică și va avea următorul conținut:

"18.2. Rezilierea unilaterală prevăzută pentru oricare dintre situațiile prevăzute la art. 18.1. din contract se sancționează cu obligarea Executantului la plata de daune-interese către Achizitor în cuantum de 20% din valoarea contractului prevăzută la art. 3.1., adică suma de _____. Suma cuvenită va fi plătită de către executant în termen de 30 de zile de la data înștiințării de reziliere a contractului".

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
ȘI ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**
Jr. Anamaria Dumitracu

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina Popescu



Serviciu Achiziții
Exp. A.P. Claudia Brăslășu