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Referinta: CLARIFICARE 4 — procedura simplificatd organizata de CONPET SA in
vederea atribuirii contractului de proiectare si executie lucrari pentru obiectivele:
- LOT 1: inlocuire a unui tronson din conducta de titei @ 8 5/8” Lucacesti-Vermesti, pe
tronsonul Statia Lucacesti-deal Magura in lungime de cca 2 km+racordul catre rampa de
incarcare titei Moinesti de 6” in lungime de 700 mi
- LOT 2: inlocuire conducta de titei @ 14" Baraganu-Calareti rezultata in urma godevilarii
inteligente (pe tronsoane) in lungime de 15.972 m cu coeficient de reparare estimat mai mare
de 0,8

Urmare a clarificarilor solicitate de catre unul dintre operatorii economici interesati cu privire
la documentatia publicatd pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam
urmatoarele:

Intrebarea 1: Avand in vedere urmatoarele : - conditiile contractuale, respectiv:

- termenul pentru proiectare de la LOT 2 de 165 de zile la care se adauga numarul de zile de
la data predarii Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire/Desfiintare —
DTAC/DTAD si data obtinerii acesteia, perioada necesara evaluarii/contractarii si elaborarii studiilor
(altele decat cele ofertate initial) se va adduga la termenul de executie al contractului

- termenul pentru proiectare de la LOT 1 de 130 de zile la care se adauga numarul de zile de
la data predarii Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire/Desfiintare —
DTAC/DTAD si data obtinerii acesteia, dar si numarul de zile necesar obtinerii autorizatiei lucrarilor
de traversari linii CF, DN-uri,

- tendinta de crestere a preturilor pe piata metalelor pentru anul 2018 de péana la 60% potrivit
unei analize privind sectorul metalelor,

- estimarea analistilor financiari cu privire la evolutia cursului euro, care va creste spre sfarsitul
anului 2018 la peste 5 lei,

vé rugam sa fiti de acord cu plata materialului tubular la pretul cel mai mic oferit de furnizori la
data comenzii, adica la data obtinerii Autorizatiei de Construire.

Ca urmare a celor mai sus mentionate, va rugam sa fiti de acord cu modificarea conditiilor
contractuale in acest sens.

Raspuns: Nu se accepta plata materialului tubular la pretul cel mai mic oferit de furnizori la
data comenzii, adica la data obtinerii Autorizatiei de Construire, intrucét, consideram ca ofertantii,
raportat la experienta in domeniu, informatiile obtinute de la furnizorii lor traditionali, precum si urmare
a unei analize atente a evolutiei pietei, pot face o estimare rezonabila a preturilor principalelor
materiale. Astfel, conditiile contractuale raméan neschimbate.

Mentiondm ca toate ofertele vor fi elaborate tinand cont de indicatiile precizate mai sus si
restul cerintelor din documentatia de atribuire ramén neschimbate.
Va multumim.
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