

Nr. înreg.: 36352 / 18.09.2018

Referință: clarificări 2 – procedură simplificată achiziție lucrări de înlocuire conductă țitei Ø 14" C2-C3, pe 8 tronsoane, în zona Balta Ialomiței, jud. Ialomița, pe o lungime de cca. 4037 m

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Vă rugăm să acceptați decalarea termenului de depunere a ofertei până pe data de 12.10.2018, datorită volumului mare de lucru pentru elaborarea ofertei.

Răspuns: Având în vedere condiționalitățile de execuție ale obiectivului impuse de administratorul terenului (comunicate dumneavoastră în nota noastră anterioară), considerăm ca o eventuală decalare a termenului licitației va putea afecta calendarul stabilit pentru derularea execuției obiectivului. Prin urmare, nu putem accepta decalarea termenului de depunere a ofertelor.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
MEDIU ȘI ADMINISTRATIV,
Jr. Anamaria Dumitrache**

**Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU**

**Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sinziana Zecheru**