

Nr. înreg.: 12702 / 29.03.2019

Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de proiectare și execuție înlocuire conductă țiglei 24" Călăreți-Pietrosani (7 tronsoane) în lungime totală de 5920 ml

Urmare a publicării reviziei 3 a Normelor Procedurale Interne de Achiziții ale Societății CONPET S.A., vă comunicăm următoarele:

Formularul nr. 9, „Propunere tehnică”, din Secțiunea IV., „Anexă Formulare”, va conține două opțiuni în ceea ce privește emitentul Instrumentului de garantare a bunei execuții, respectiv o instituție de credit sau o societate de asigurări, iar ofertanții va trebui să bifeze una dintre acestea.

Astfel, Formularul nr. 9, „Propunere tehnică”, va fi cel actualizat, din Secțiunea IV., „Anexă Formulare”.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Sanda TOADER

✓ Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU

(denumirea/numele)

PROPUNEREA TEHNICĂ

1. Valoarea serviciilor si/sau lucrarilor subcontractate:

Nr. crt.	Subcontractant	Denumire/lucrari subcontractate	Procent subcontractat din pretul total oferat	Valoare subcontractata
1				
2				

2. Garanția de bună execuție va fi în cuantum de _____
 (10 % din valoarea fara TVA a contractului, conform Fisei de date a achizitiei)

și se constituie prin:

- ☐ Instrument de garantare a bunei execuții emis de o instituție de credit
☐ Instrument de garantare a bunei execuții emis de o societate de asigurări
☐ Rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale
☐ Virament bancar, prin deschiderea unui cont la dispoziția Conpet.

(se bifează una dintre variante)

3. Durata totala de executie: _____ zile, termen etapizat astfel:
 (315 zile de la data predării amplasamentului, termen de execuție total, conform Fisei de date a achizitiei)

- **Termenele de prestare a serviciilor de proiectare însumează 135 de zile**, etapizat astfel:

a) Etapa I: Întocmirea documentației pentru obținerea Certificatului de urbanism, studii de referință (topo, geotehnic, hidrologic, după caz), documentații formalități teren și obținere acorduri de principiu precum și întocmirea documentațiilor și obținerea tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau solicitate de autoritățile menționate în Certificatul de Urbanism, **în termen de 90 de zile de la data predării-primirii amplasamentului.**

b) Etapa a II-a: Întocmirea documentației tehnico-economice de execuție a lucrărilor (proiect tehnic), **în termen de 30 de zile de la data finalizării etapei I și în conformitate cu Nota 1 de la punctul 4.2.2. al Caietului de sarcini – anexa 3.**

c) Etapa a III-a: Întocmirea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire/Desfiintare – DTAC/DTAD **în termen de 15 zile de la data comunicării avizării Proiectului Tehnic în C.T.E. CONPET.**

- **Termenul de execuție a lucrărilor C+M: 180 de zile de la predarea amplasamentului, condiționat de obținerea Autorizației de construire.**

4. Garantia acordata lucrarilor este de _____ luni de la data Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor (48 de luni de la data receptiei)

5. Respectarea etapelor de executie si cerintelor prezentate in Caietul de sarcini:

6. Solutiile tehnice adoptate:

7. Justificarea solutiilor tehnice adoptate:

Operator economic,

(semnatură autorizată)