

Nr. înreg.: 50032 / 17.10.2019

Referință: clarificări 3 la documentația de atribuire a contractului de prestări servicii de proiectare pentru relocarea obiectivelor CONPET ca urmare a modernizării Depozitului de tratare a țițeiului Sătuc, aparținând OMV Petrom

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Având în vedere lucrările de modernizare în curs de desfășurare efectuate de către OMV Petrom în incinta Depozitului de tratare a țițeiului Sătuc vă rog să stabiliți zona în care se vor reloca obiectivele CONPET. În vecinătatea rezervorului R16 la acest moment sunt turnate fundații pentru stația electrică și Skidul de măsură și în situația actuală nu am identificat o zonă liberă în incinta pe care să putem reloca obiectivele CONPET. Având în vedere acestea am identificat 2 locații pe care dumneavoastră ar trebui să le decideți și anume:

a. Amplasarea pe locația actuală a echipamentului S1 după punerea în funcțiune a instalațiilor noi ale OMV Petrom și dezafectarea/demolarea instalațiilor vechi.

b. În proxima vecinătate a rezervorului R16 există un teren particular ce ar putea fi cumpărat/închiriat.

Întrebarea 2: În urma vizitei din data de 09.10.2019 (...) am constatat că amplasamentul din zona rezervorului R16 propus pentru obiectivele CONPET (2 pompe pentru țiței, skid pentru descărcarea cisternelor, claviatura de tragere pentru pompe, 2 bucăți module campus cu utilitățile necesare) este ocupat de fundații ale instalațiilor OMV Petrom din cadrul proiectului de modernizare a depozitului de țiței.

În această situație „realizarea unei împrejurimi pentru toate obiectivele CONPET inclusiv pentru rezervorul R16” solicitată în Caietul de sarcini devine imposibilă.

Cerințele din Caietul de sarcini pot fi rezolvate în una din variantele:

1. Închirierea suprafeței de teren necesară amplasării obiectelor menționate mai sus de la proprietarul terenului din imediata vecinătate a rezervorului R16.

2. Prin solicitarea de la OMV Petrom a planului de amplasare a instalațiilor proiectate și identificarea suprafețelor de teren disponibile.

Răspuns: Aspectele legate de locația în care se vor amplasa obiectivele CONPET S.A. se vor clarifica cu prestatorul cărui îi va fi atribuit contractul de proiectare.

Întrebarea 3: Având în vedere cele expuse la punctul 1 vă rugăm să prelungiți termenul de depunere a ofertelor până la luarea unei decizii ferme.

Întrebarea 4: Față de cele menționate mai sus, vă rog să aprobați decalarea termenului de depunere a ofertei de proiectare de la 17.10.2019 la 24.10.2019.

Răspuns: Termenul de depunere a ofertei pentru Servicii de proiectare „Relocarea obiectivelor CONPET S.A. ca urmare a modernizării Depozitului de tratare a țițeiului Sătuc, aparținând OMV PETROM” se va prelungi până la data de 25.10.2019, inclusiv. Astfel, noile termene-limită pentru depunerea, respectiv deschiderea ofertelor sunt următoarele:

DECALARE TERMEN DEPUNERE/DESCHIDERE OFERTE:

Data limită de depunere a ofertelor: 25.10.2019 ora 09.00

Data de deschidere a ofertelor: 25.10.2019 ora 11.00.

Toate cerințele menționate în documentația de atribuire și anunțul de participare, care au ca referință data depunerii ofertelor, ca de exemplu, valabilitatea garanției de participare, valabilitatea ofertei, valabilitatea documentelor de calificare, etc. se vor raporta la noua dată de depunere/deschidere a ofertelor.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. ~~Timur~~-Vasile CHIȘ



Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. ~~Sînziana~~ ZECHERU

