

Nr. înreg.: 13842/24.04.2020

Referința: procedura simplificată organizată pentru achiziția serviciilor de proiectare pentru realizarea obiectivelor:

Lot 1: „Înlocuire conductă Ø10³/₄” Lascăr Catargiu – Independența (nr. inv. 122406P/118536), țiglei țară, pe tronsonul Capăt RK Lascăr Catargiu (2011) – magistrala irigații Independența, Ø10³/₄”, în lungime de aproximativ 3,5 km”;

Lot 2: „Înlocuire conductă de țiglei Ø8⁵/₈”+ Ø6⁵/₈” Oprișenești - Cireșu (nr. inventar 121268P/117974), țiglei țară, pe tronsonul Lacul Sărat (vecinătatea loc. Batogu, jud. Brăila) – subtraversare DJ 203 R (Cireșu – Batogu) diametru Ø8⁵/₈”, în lungime de aproximativ 3,5 km”;

Lot 3: „Înlocuire conductă de țiglei F1 8⁵/₈” Țicleni -Bărbătești, în punctul drum acces rezervor apă Primăria Bărbătești, aproximativ 200 m”

Ca urmare a clarificărilor solicitate de una dintre firmele care au examinat documentația de atribuire pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitarea nr. 1: „Având în vedere că, în etapele I sunt necesare a fi elaborate si documente aferente etapei II, vă rugăm să acceptați modificarea „Graficul de Plăți” privind decontarea procentuală din valoarea totală a ofertei, prezentat în Secțiunea II Caiet de sarcini, după cum urmează:

- Etapa I: = 40%;
- Etapa II: = 50%;
- Etapa III: = 10%.”

Răspuns: Se acceptă această solicitare. „Graficul de Plăți” privind decontarea procentuală a fazei – proiectare, prevăzut la punctul 5.2. a Caietului de sarcini, se modifică astfel:

- Etapa I: = 40% din valoarea ofertată;
- Etapa II: = 50% din valoarea ofertată;
- Etapa III: = 10% din valoarea ofertată.

Ținând cont de cele anterior precizate, se modifică, pe cale de consecință și prevederile art. 14.1 din Proiectul de contract astfel:

14.1. (1) Prestatorul va emite factura conform art. 319 alin. (1), din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, iar Achizitorul va efectua plata astfel:

a) pentru Etapa I: întocmirea Documentației pentru obținerea Certificatului de urbanism, studii de referință (topo, geotehnic, hidrologic, după caz), documentații formalități teren/obținere acorduri de principiu proprietari și documentații pentru obținere avize, acorduri, autorizații solicitate prin CU sau de orice altă autoritate din C.U. – 40% din valoarea totală a serviciilor, respectiv _____ lei, fără TVA, în baza procesului verbal de predare-primire;

b) pentru Etapa a II-a: întocmirea Documentației tehnico-economice (PT+CS+VE+DDE+Mapă planuri) pentru execuția lucrărilor propuse: respectiv 50% din valoarea totală a serviciilor, respectiv _____ lei, fără TVA, după avizarea favorabilă în CTE Conpet, în baza procesului verbal de predare-primire;

c) Etapa a III-a: întocmirea și depunerea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) /Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiintare (P.A.D.) la emitent: 10% din valoarea totală a serviciilor, respectiv _____ lei, fără TVA, în baza procesului verbal de predare-primire.

Solicitarea nr. 2: „Referitor Secțiunea I Fisa de date a achizitiei cap. II.3 Durata contractului. Având în vedere procedura de înaintare a documentației pentru emitere avizului de mediu, vă rugăm ca pentru LOT 3 să extindeți termenul de finalizare pentru etapa 1 la 90 de zile, respectiv durata contractului pentru LOT 3 la 130 zile.”

Răspuns: Se acceptă această solicitare. Termenul total de prestare a serviciilor, pentru Lotul 3, este de 130 zile, **Etapa I:** întocmire documentație pentru obținerea Certificatului de urbanism, studii de referință (topo, geotehnic, hidrologic, după caz), documentații formalități teren/obținere acorduri de principiu și documentații pentru obținere avize, acorduri, autorizații solicitate prin CU sau de orice altă autoritate menționată în C.U va avea un termen de prestare de **90 de zile** de la data predării amplasamentului pentru proiectare, consemnată prin proces-verbal.

Solicitarea nr. 3: „Referitor Secțiunea III Contract de Servicii de Proiectare vă rugăm să acceptați modificarea/reformularea următoarelor articole. Completările/modificările propuse sunt evidențiate cu text subliniat:

a. **Art.10.1 – I.2 alin.3 – se reformulează:** În cazul existenței unor erori sau neconformități cu realitatea din teren, datorate exclusiv Prestatorului, Prestatorul are obligația identificării proprietarilor /titularilor reali , refacerii planurilor de formalități și obținerii acordurilor proprietarilor conforme , fără costuri suplimentare din partea Achizitorului.

In afara acestei situații Achizitorul va suporta toate costurile suplimentare pentru refacerea planurilor de formalități și obținerii acordurilor proprietarilor

b. **Art.10.1 - C pct. 9.** se reformulează: Prestatorul se obligă să asigure consultantă și asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor pentru care a elaborat proiectul, contra cost, pe bază de act adițional la prezentul contract.

c. **Art.11.2 lit. e** se reformulează: Achizitorul se obligă să supună spre avizare documentația în CTE Conpet în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea acesteia de la Prestator, în caz contrar se consideră că a fost acceptată , iar Prestatorul are dreptul de a emite factura.

d. **Art.15.1** se completează cu următorul alineat: Penalitățile nu pot depăși cuantumul sumei pentru care se calculează.”

Răspuns: Se acceptă completarea art. 15.1. cu următorul alineat: Penalitățile nu pot depăși cuantumul sumei pentru care se calculează. Restul propunerilor de modificare a clauzelor contractuale nu se acceptă.

Solicitarea nr. 4: „Datorită restricțiilor impuse de situația actuală, vă rugăm să fiți de acord cu decalarea termenului de depunere al ofertei până pe data de 20.05.2020.”

Răspuns: Nu se acceptă aceasta solicitare. Termenul limită pentru depunerea/deschiderea ofertelor rămânecel comunicat în anunțul de participare.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus, restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Timur - Vasile Chiș

ȘEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Popescu Florina

SERVICIU ACHIZIȚII
Coord. Actv. Sp. Agripina Tîrcavu