



Bd. Bucuresti, nr. 37, 100520 Ploiesti, Prahova
Telefon : (0244) 513777 / 575963
Fax : (0244) 575412
www.petrostar.ro; petrostar@petrostar.ro

PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TEHNOLOGICA SI PROIECTARE
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVA DE PETROL SI GAZE

Registrul comerțului: J29 / 166/19.03.1991
Cod unic de înregistrare: RO1360296
Capital social: 3 380 173 lei

PROIECT NR: 160/5869 Rev.1

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii: PROIECTARE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE MODERNIZARE CANALIZARE TEHNOLOGICA LA REZERVOARELE DE TITEI R2 SI R3 - STATIE BAICOI

In preturi la date de **21.08.2019**; 1euro = **4,7274**
calculat conform Hotararea 907 din 29.12.2016 - Anexa Nr. 7

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	5	6
	CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului			
1.2.1	Demontari pe amplasamentul statiei de pompare Baicoi	19.292,77	3.665,63	22.958,40
1.2.2	Desfacere - refacere sistem rutier	2.361,70	448,72	2.810,42
	TOTAL CAPITOL 1	21.654,47	4.114,35	25.768,82
	CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică			
3.1	Studii			
3.1.1	Studii topografice	5.500,00	1.045,00	6.545,00
3.1.2	Studiu geotehnice	600,00	114,00	714,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	9.970,00	1.894,30	11.864,30
3.5.1	Proiectare PT + DDE	18.010,00	3.421,90	21.431,90
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3.000,00	570,00	3.570,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	3.000,00	570,00	3.570,00
3.8/1	Asistență tehnică din partea proiectantului	3.000,00	570,00	3.570,00

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	5	6
3.8/2	Dirigenție de șantier	7.000,00	1.330,00	8.330,00
	TOTAL CAPITOL 3	50.080,00	9.515,20	59.595,20
	CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza			
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	Modernizare canalizare tehnologica	156.113,08	29.661,49	185.774,57
	TOTAL 4-1	156.113,08	29.661,49	185.774,57
	TOTAL CAPITOL 4	156.113,08	29.661,49	185.774,57
	CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de șantier			
5.1/1-1	Organizare de șantier	5.333,03	1.013,28	6.346,30
5.1/2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	159,99	30,40	190,39
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2/1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	1260,74		1.260,74
5.2/2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	807,23		807,23
5.2/3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	161,45		161,45
5.2/4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	915,50		915,50
5.2/5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	1614,46		1.614,46
5-3	Cheltuieli diverse si neprevazute	20.641,59	3.921,90	24.563,49
	TOTAL CAPITOL 5	30.893,98	3.952,30	34.846,28
	TOTAL GENERAL	258.741,53	47.243,33	305.984,87
	din care : C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	183.100,58	34.789,11	217.889,69

DIRECTOR GENERAL,
ing. ILIESCU CONSTANTIN

SEF PROIECT,
ing. GAVRILA NICOLETA

Data: 27.04.2020