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Referința: Licitația organizată de CONPET SA, în vederea atribuirii contractului cu obiect 
„Reparație de tip „RR” pentru locomotiva LDH 92530860093-9, proprietate CONPET S.A.”; 
 

 Ca urmare a clarificărilor solicitate de una dintre firmele care au examinat documentația de atribuire 
pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro., vă comunicăm următoarele: 

 

 
Solicitarea nr. 1: „Vă rugăm să ne comunicați durata contractului pentru „Reparație de tip „RR” 

pentru locomotiva LDH 92530860093-9, proprietate CONPET S.A.” ținând cont că în Anunțul de 
participare cu nr. înreg. 15648/18.05.2020 la punctul 12 este menționat la ,,Durata contractului de achizitie: 
8 luni de la data semnării contractului,,, în draftul de Contract la punctul 4.1 ,,Durata prezentului este de 12 
luni de la data intrării in vigoare", iar în Fișa de date la punctul ll.3 ,,Durata contractului: 12 luni de la data 
semnării contractului".  
 

Răspuns: Durata contractului este de 12 luni de la data intrării în vigoare. Conform art. 4.2. din 
proiectul de contract „Contractul intră în vigoare la data semnarii de către ambele părți contractante” prin 
urmare data semnării este data intrării în vigoare.  

Termenul de prestare al serviciului este de maxim 50 de zile de la data semnării Procesului verbal 
de predare – primire a locomotivei la intrarea în reparație (art. 4.3 din Proiectul de contract și punctul II.3) 
Durata contractului sau termenul pentru finalizare din Fișa de date a achiziției). 

 
Solicitarea nr. 2: „Vă rugăm să ne comunicați dacă sunt acceptate lucrări suplimentare în cadrul 

contractului ,,Reparație de tip „RR” pentru locomotiva LDH 92530860093-9, proprietate CONPET 
S.A.”,, având în vedere că în Anunțul de participare cu nr. înreg. 15648/18.05.2020 este menționat la 
punctul 8 ,,opțiunea de achiziționare de servicii similare/suplimentare: NU", în Caietul de Sarcini la punctul 
5.4 ,,Lucrările suplimentare se vor executa, cu acordul beneficiarului, în urma încheierii unui proces verbal 
de constatare și a prezentării unui deviz ofertă și facturi fiscale de achiziție sau fise de magazie, încheindu-
se act adițional la contract" și în Anexa 1 la caietul de sarcini ,,Reparație de tip „RR” pentru locomotiva 
LDH 92530860093-9" la pagina 9 este menționat în Note: 1 - ,,în cazul în care este specificat ,,după caz" , 
în coloana ,,Lucrare”, piesele schimbate  vor fi considerate suplimentare și se vor schimba cu acordul 
Achizitorului,,, și 3 -  În cazul în care, pe fluxul de reparație, se constată că nu este necesara schimbarea 
unor piese care sunt înscrise ca fiind obligatoriu de înlocuit, contravaloarea lor va fi compensată cu a 
pieselor suplimentare", iar in draftul de Contract la punctul „15.3. Pentru reparațiile suplimentare, 
necuprinse în prețul contractului, se va încheia act adițional în baza procesului verbal de constatare 
tehnică încheiat între părți, la aceleași prețuri unitare din ofertă. Materialele suplimentare puse în operă se 
vor justifica cu facturi de achiziție și devize/calculații de preț/ fișe de magazie, care vor fi înaintate spre 
aprobare Achizitorului.".  
 

Răspuns: În cazul în care, pe parcursul execuției reparației de tip RR, la demontarea locomotivei, 
se constată că si alte piese sau subansamble (necuprinse în Caietul de sarcini ca fiind obligatorii prin acest 
tip de reparație) nu corespund parametrilor impuși de normele tehnice în vigoare, acest lucru va fi adus la 
cunoștință Achizitorului și se vor urma pașii precizați în Caietul de sarcini și în Contractul de servicii 
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încheiat între părți. Dacă, pe parcursul efectuării reparației, se constată că nu este necesară schimbarea 
unor piese care sunt înscrise ca fiind obligatoriu de înlocuit, acestea nu se vor înlocui, prin urmare nu se 
vor deconta. Compensera contravalorii se va efectua în situația în care este necesară înlocuirea unor piese 
care nu sunt cuprinse în Caietul de sarcini și în același timp alte piese cuprinse în  acesta nu vor fi 
schimbate.  

Facem precizarea că în stabilirea valorii estimate a achiziției s-au avut în vedere doar lucrările 
impuse de normele tehnice pentru reparația de tip „RR”. Nu s-a putut estima valoarea reparațiilor 
suplimentare pentru că nu se știe dacă acestea vor exista și care ar putea fi ponderea lor.  

 
Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus, 

restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate. 
 
Vă mulțumim. 

 
DIRECTOR GENERAL  

Dr. ing. Timur - Vasile Chiș 
 
 
 
 
 
 
ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII  
Ing. Popescu Florina 
 
 
 
 
         SERVICIU ACHIZIȚII  

     Cood. Actv. Sp. Agripina Tîrcavu 
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