

Nr. înreg.: 37908/25.11.2020

Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractelor de furnizare pompe de comparare și accesorii – 2 buc. (LOT 1), furnizare calibrator automat de presiune și senzori – 2 buc. (LOT 2), furnizare comunicator portabil de presiune și temperatură pe construcție antiex DHH 805 A HART – 1 buc. (LOT 3) și furnizare cutie cu rezistențe variabile - 1 buc. (LOT 4)

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Se permite o propunere de modificare la cap.18 (penalitati de intarziere), in sensul propunerii unei penalitati mai mici de 0,5% pe zi intarziere, sau eventual negociere (am dori 0,05% pe zi de intarziere)?

Declaratia (formularul 11) prevede ca oferta noastra poate fi declarata neconforma si direct respinsa daca se fac propuneri de modificare a clauzelor contractuale obligatorii.

Nu stim care din clauzele contractuale sunt obligatorii si care nu.

Putem solicita/propune o modificare a cuantumului penalitatii de intarziere sau riscam descalificarea directa, fara nici o discutie?

Acest lucru il solicitam deoarece in conditiile actuale pot apare la orice producator mici intarzieri (din cauza crizei sanitare se lucreaza cu oameni mai putini, distantare sociala, curieratul merge mai greu, etc, etc), plus ca urmeaza perioada de sarbatori de iarna, cand se pierde cateva zile din timpul de productie datorita sarbatorilor legale.

O penalizare de 0,5% pe zi poate fi neplacuta in situatia actuala.

Răspuns: Se accepta reducerea procentului de penalitati pe zi de întârziere de la 0,5 % la 0,05 %.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU