

Nr. inreg.: 20753/23.06.2021

Referință: Achiziție directă organizată de CONPET S.A. în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect Executie servicii de proiectare si lucrari de modernizare a sistemului de pompare a titeiului din statia Mislea, judetul Prahova.

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebare nr. 1: Va rugam sa ne transmiteti antemasuratoarele din programul DOCLIB, deoarece sunt multe norme pe care programul nu le recunoaste.

In cazul in care nu aveti antemasuratorule in programul DOCLIB, va rugam sa ne transmiteti retetele pentru urmatoarele norme: MDTCA4642050, W1M23XD1, W1M26XA-01, W1SD09H%,W2G24G1, SVA05B2, EF01C01>,EA15B%, EB04C02>,MLE151511,,M1I07A1, AMC2221018,AMC3D65D, ET02C1*,AMC3I8G,W1F12XA, W1M23XA-01, EG06B01>, RPEF01B#,W2G24G1,ACA10B02^.

Raspuns nr.1: Va transmitem atasat: Anexe explicitare norme.

Intrebare nr. 2: Vă rugăm să clarificați durata contractului de achiziție, având în vedere următoarele:

- În Anunțul de participare, Punctul 12. Durata contractului de achiziție, este menționat:

"termenul total este de **730 de zile de la data predării amplasamentului**",

- În Secțiunea I — Fișa de date a achiziției, Punctul 11.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare, sunt menționate:

"Etapa I: Elaborarea documentației pentru obținere Aviz Tehnic de Racordare, Certificat de Urbanism, studii de referință (topo, geotehnic, după caz); documentații pentru obținere avize, acorduri, autorizații solicitate prin Certificatul de Urbanism în termen de **50 zile** de la data predării amplasamentului.

Etapa II: Termenul de elaborare a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) este de **5 zile** de la finalizarea etapei I.

Etapa III: Termenul de elaborare a Documentației tehnico-economice pentru executarea lucrării propuse (Proiect Tehnic) este de **5 zile** de la finalizarea etapei II.

Etapa IV: Termenul total pentru execuția lucrărilor de modernizare este de **730 de zile** de la data predării amplasamentului",

În Contractul de lucrări, Punctul 4. Termenele contractului, sunt menționate:

4.2.1. Etapa I: Elaborarea documentației pentru obținere Aviz Tehnic de Racordare, Certificat de Urbanism, studii de referință (topo, geotehnic, după caz); documentații pentru obținere avize, acorduri, autorizații solicitate prin Certificatul de Urbanism în termen de **50 zile** de la data predării amplasamentului.

4.2.2. Etapa II: Termenul de elaborare a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) este de **5 zile** de la finalizarea etapei I.

4.2.3. Etapa III: Termenul de elaborare a Documentației tehnico-economice pentru executarea lucrării propuse (Proiect Tehnic) este de **5 zile** de la finalizarea etapei II.

4.3. Etapa IV: Termenul total pentru execuția lucrărilor de modernizare este de **730 de zile** de la data predării amplasamentului",

Iar în **Formularul nr. 8** — Propunerea tehnică, Punctul 4. Termenele, sunt menționate:

"Etapa I: Elaborarea documentației pentru obținere Aviz Tehnic de Racordare, Certificat de Urbanism, studii de referință (topo, geotehnic, după caz); documentații pentru obținere avize, acorduri, autorizații solicitate prin Certificatul de Urbanism în termen de **50 zile** de la data predării amplasamentului.

Etapa II: Termenul de elaborare a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) este de **5 zile** de la finalizarea etapei I.

Etapa III: Termenul de elaborare a Documentației tehnico-economice pentru executarea lucrării propuse (Proiect Tehnic) este de **5 zile** de la finalizarea etapei II.

Etapa IV: Termenul total pentru Termenul total pentru execuția lucrărilor de modernizare este de **545 de zile** de la data predării amplasamentului".

Raspuns nr.2: S-a atasat „Sectiunea IV- Formulare” corectata.

Intrebare nr. 3: În Formularul nr. 10 — Formularul de ofertă, la primul paragraf: ” la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în valoare de . . lei, defalcate astfel.”.Vă rugăm să precizați continuarea acestui paragraf.

Raspuns nr.3: S-a atasat „Sectiunea IV- Formulare” corectata.

Intrebare nr. 4: În Secțiunea IV — Anexă Formulare, în partea de subsol este menționată denumirea:” Modernizare sistem de pompare țigii Stația Potlogi”. Vă rugăm clarificați.

Raspuns nr.4: S-a atasat „Sectiunea IV- Formulare” corectata.

Intrebare nr. 5: În Formularul nr. 9 — Grafic fizic și valoric de execuție a contractului, la denumire a contractului este menționat "Execuție serviciile de proiectare și lucrări de modernizare a sistemului de pompare a țigiiului din Stația Potlogi, județul Dâmbovița". Vă rugăm să clarificați.

Raspuns nr. 5: S-a atasat „Sectiunea IV- Formulare” corectata.

Intrebare nr. 6: În Anexa la Formularul nr. 10 — Anexa 1 la formularul de ofertă, la nr. crt. 1 este menționat: "Serviciile de proiectare a lucrărilor pe tarif de racordare Stație pompare țigii Potlogi", iar la nr. crt. 2 este menționat "Execuția lucrărilor aferente proiectului nr. B-031007 pentru Stația Potlogi elaborat de Societatea RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L." .Vă rugăm să clarificați.

Raspuns nr. 6: S-a atasat „Sectiunea IV- Formulare” corectata.

Menționam că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Dorin Tudora

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina Popescu