

Nr. înreg.: 27077/06.08.2021

Referință: clarificare 4 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de construcție a două rezervoare noi pentru țiței (V=2500 m3 fiecare) la Stația de pompare a țițeiului Moreni, județul Dâmbovița

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Va rugam sa decalati termenul de depunere al ofertelor stabilit pentru data de 09.08.2021 pana la data de 16.08.2021 avand in vedere urmatoarele motive:

- pana la momentul actual nu s-a putut vizita amplasamentul;
- volumul documentelor de ofertare necesita mai mult timp intrucat este foarte mare;
- datorita fluctuatiilor foarte mari ale preturilor otelului in piata furnizorii de material au intarziat cu ofertele pentru acest proiect.

Răspuns: Considerăm că perioada dintre data publicării anuntului de participare si data stabilită pentru depunerea ofertelor este suficientă pentru întocmirea tuturor documentelor solicitate prin documentația de atribuire și elaborarea ofertelor.

Astfel, termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, respectiv **09.08.2021, ora 09.00**, rămâne neschimbat.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus si restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Dorin TUDORA

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia Brăslășu