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Departament Dezvoltare Mentenanta 
Serviciul Managementul Investitiilor 
Nr. Inregistrare............................./...................................... 

 

CAIET DE SARCINI 
 

pentru achizitie servicii de proiectare in vederea realizarii obiectivului: 
 

Reabilitare - Cladire sediu administrativ (24,45m X 11,79m X 3,6m),  
sopron (12,6m X 5,5m X 3,2m) - statia de pompare Urlati 

 
 

1.   INVESTITOR / BENEFICIAR 
 

CONPET S.A. - cu sediul central in Ploiesti, Str. Anul 1848, nr. 1-3, cod postal 100559, jud. 
Prahova, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J29/6/22.01.91, cod fiscal 1350020, cont 
virament IBAN nr.RO88RNCB3900000001700001 deschis la B.C.R. Ploiesti, reprezentata prin 
Director General ing. DORIN TUDORA. 
 
In calitate de operator al Sistemului National de Transport prin Conducte al titeiului, gazolinei 
si condensatului, CONPET S.A. opereaza si intretine reteaua de conducte cu diverse 
diametre, statii de pompare, rezervoare, rampe de incarcare – descarcare C.F. 

 
 

2.   INFORMATII GENERALE 
 
2.1. CONCEPTUL DE BAZA 

 
Reabilitare - Cladire sediu administrativ (24,45m X 11,79m X 3,6m), sopron (12,6m X 5,5m 
X 3,2m) - Statia de pompare Urlati 
 
Cladirile analizate se prezinta intr-o stare buna, cu uzura generala datorata exploatarii si 
conform verificarilor nu necesita interventii structurale, avand suficienta capacitate portanta 
pentru a rezista unor actiuni seismice conform codurilor in vigoare. 
 
 
Din punct de vedere arhitectural : 
 
Cladirea sediu administrativ  
 

Apartinand statiei de pompare Urlati, a fost construita in anul 1956; aceasta are planul 
simetric, in forma de U, cu un gabarit general de 24,45m X 11,79m, inaltimea la cornisa 
3,6m, inaltimea maxima la coama de 5,70m, avand in zona intrarii un portic generos ; 
 
Functiunile principale ale cladirii sunt : birouri, atelier, centrala termica, grupuri sanitare ; 
 
Accesul din exterior se realizeaza prin porticul plasat pe fatada estica ; 
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Lateral sunt plasate spatiile pentru birouri iar la sud centrala termica ; 
 
Acest corp de cladire este realizat din caramida si a fost construit in mai multe etape. Peretii 
sunt din caramida cu centuri de din beton armat (grosime 30cm). Tamplaria este din lemn 
de rasinoase, normala (deschidere atat in interior cat si in exterior). Acoperisul este compus 
dintr-o sarpanta din lemn plasata peste placa de beton si este acoperit cu tabla zincata ; 

 
Cladire sopron 

 
Este un spatiu destinat atelierului, cu dimensiunile in plan de 12,6m X 5,5m si o inaltime de 
3,2m. Acest atelier este lipit de cladirea sediu administrativ in spatial format intre bratele 
acesteia ; 
 
Sopronul este realizat pe o structura usoara din metal si este deschis pe latura de Vest ; 
 
Functiunea de atelier reparatii presupune asigurarea unui climat si a unor dotari specifice ; 

 
 
Din punct de vedere structural : 
 
Cladirea sediu administrativ  

 
Infrastructura este alcatuita din grinzi de fundare din beton simplu ; 
 
Peretii sunt realizati din caramida fara samburi din beton armat si au grosimea de 30cm 
pentru cei perimetrali si 20cm pentru anumiti pereti de compartimentare ; 
 
Planseul este realizat din beton armat ; 
 
Sarpanta este realizata din lemn ecarisat si acoperirea este realizata din tabla zincata ; 
 

Cladirea sopron 
 
Infrastructura este alcatuita din grinzi de fundare din beton simplu ; 
 
Stalpi metalici din teava Ø 219,1mm cu grosimea minima de 5mm ; 
 
Grinzile transversale sunt din teava Ø 76,1mm si au contrafise de sustinere in ambele 
sensuri pe aproximativ 80cm de o parte si de cealalta a stalpului ; 
 
Pane metalice U 100mm ; 
 
Invelitoare din tabla cutata, avand inaltimea minima a cutei de 50mm ; 
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2.2. DENUMIREA PROIECTULUI / LUCRARII / OBIECTIVULUI: 

 
Reabilitare - Cladire sediu administrativ (24,45m X 11,79m X 3,6m), sopron (12,6m X 5,5m 
X 3,2m) - Statia de pompare Urlati 
 
 
2.3. AMPLASAMENT:  
 
Zona seismica in care este amplasata statia de pompare Urlati este caracterizata de 
coeficientul ag = 0,32g si peroada de colt TC = 1,6sec. conform hartii 3.1 din P100 – 1/2006 
(care se aplica in continuare impreuna cu codul seismic P100 – 3/2008 la expertiza 
constructiilor existente, conform ordinului ministrului de intrare in vigoare a codului seismic 
P100 – 1/2013), adica o intensitate seismica de VIII grade MSK ; 
 
Zona climatica pentru incarcare cu zapada corespunzand unei valori caracteristice a incarcarii 
din zapada pe sol, so, k, este de 200 daN/m2, conform cod de proiectare indicativ CR 1-1-3-
2012 ; 
 
Zona climatica pentru incarcare cu vant corespunzand unei valori caracteristice a presiunii de 
referinta a vantului, mediata pe 10 minute la 10 m inaltime, qref, este = 0,6 kPa, conform cod 
de proiectare indicativ CR 1-1-4-2012 ; 
 
Clasa de importanta si de expunere (inclusiv la cutremur) a constructiilor este III — constructii 
de importanta normala, conform CR-0-2012 ;  
 
Categoria de importanta a constructiei cf. O.G. 766/1997 este C – ”Constructii de importanta 
normala" ; 
 
Lucrarile de reabilitare propuse vor corela situatia din teren cu expertiza anexata, noua 
expertiza, schitele de concept si detaliile oferite in caietul de sarcini ; 

 
 

2.4.    ETAPE : 
 

I.   Obtinere/actualizare C.U./ avize, acorduri solicitate, elaborare D.T.A.C/D.T.A.D/D.T.O.E. si 
obtinere/actualizare Autorizatie de Construire/Demolare, efectuare ridicare pe suport 
topografic in vederea demolarii/construirii cladirii sopron – dupa caz (  lipsa intabulare / se 
plateste impozit  ) ; 
 
Intocmirea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, studii de referinta (topo, 
geotehnic, dupa caz), expertiza tehnica, documentatii formalitati teren si documentatii pentru 
obtinere avize, acorduri, autorizatii solicitate prin Certificatul de Urbanism sau de autoritati 
mentionate in Certificatul de Urbanism, sustinerea in fata autoritatilor si obtinerea acestora ; 
 
Intocmirea proiectului pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construire (P.A.C)/ Proiect 
pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de desfiintare partiala (P.A.D.), in regim normal sau in 
regim de urgenta, dupa caz si obtinerea acestora in numele Beneficiarului ; 
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In vederea gestionarii in conformitate cu cerintele legale privind deseurile rezultate din 
constructii si demolari proiectantul va intocmi Planul de gestionare a deseurilor rezultate din 
activitati de constructie si desfiintare, cel putin pentru lemn, materiale minerale-beton, 
caramida, gresie si ceramica, piatra, metal, sticla, plastic si ghips pentru reciclarea / 
reutilizarea lor pe amplasament, in masura in care este fezabil din punct de vedere economic, 
nu afecteaza mediul inconjurator si siguranta in constructii, precum si de a lua masuri de 
promovare a demolarilor selective pentru a permite eliminarea si manipularea in conditii de 
siguranta a substantelor periculuase pentru a facilita reutilizarea si recilclarea de inalta calitate 
prin eliminarea materialelor nevalorificabile [Implementare cerinta OUG 92/2021 ART. 17 
ALIN(4)] ; 
 
Planul de gestionare a deseurilor va face parte integranta din documentatia tehnica ce sta la 
baza proiectarii pentru “Reabilitare cladire sediu administrativ (24,45m x 11,79m x 3,6m), 
sopron (12,6m x 5,5m x 3,2m) - statia de pompare Urlati” precum si a documentatiilor 
intocmite pentru obtinerea certificatului de urbanism / autorizatiei de construire /demolare, ce 
se vor realiza de catre firma de proiectare care va participa la licitatie ; 
 
II.   Documentatie tehnico – economica de executie (Proiect Tehnic + Caiet de Sarcini + 
Documentatie Economica + Mapa planuri cu detalii de executie). 
 

 
3.   INFORMATII TEHNICE 

 
Starea tehnica a constructiilor / interventii in timp : 
 
Cladirea sediu administrativ : 

 
Cladirea a suferit actiunile seismice importante din 1977, 1986, 1990 ; 

 
Imobilul se afla in functiune si prezinta uzura generala datorata exploatarii, insa nu se pot 
observa degradari grave ; 
 
Se pot observa degradarile finisajelor in zona tavanelor, datorate infiltratiilor apelor 
meteorice, cat si degradarile finisajelor in zona peretilor de inchidere, atat la interior cat si la 
exterior ; 
 
Sarpanta din lemn este degradata iar invelitoarea din tabla zincata prezinta zone de rugina ; 
 
Trotuarul de garda nu este etans, ceea ce conduce la infiltratii semnificative in zona de 
subsol in perioadele bogate in precipitatii ; 
 

Cladirea sopron : 
 

Din cauza conditiilor in care echipa de mentenanta isi desfasoara activitatea Cladirea 
sopron nu isi poate indeplini menirea de atelier ; 
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Lucrari minime  : 
 

Hidroizolarea fundatiilor / eliminarea umezelii din pereti ; 
 
Etansarea / refacerea sau turnarea (daca este cazul)  trotuarului de garda cu panta pe 
intreg perimetrul cladirii pentru indepartarea apelor meteorice in scopul eliminarii infiltratiilor 
la infrastructura cladirii (se vor prevedea rosturi de dilatare cu insertie de bitum) ; 
 
Reabilitarea rigolelor de captare ape pluviale ; 
 
Efectuarea de lucrari de reparatii la elementele constructive care prezinta potential pericol 
de desprindere si / sau afecteza functionalitatea cladirii, inclusiv de refacere in zonele de 
interventie; 
 
Toate elementele din beton sau zidarie afectate de uzura si care vor fi decopertate se vor 
repara cu solutii si materiale specifice in vederea asigurarii integritatii elementelor si a 
finisajelor viitoare ; 

 
Demontarea instalatiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele cladirilor , precum si 
remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor ; 
 
Indepartarea straturilor exterioare de tencuiala (se vor efectua reparatii ale peretilor in cazul 
in care apar defecte ascunse) si refacerea acestora(de incarcare si de finisare), izolarea 
termica a peretilor exteriori ; 
 
Demolarea vechiului sopron si construirea unui nou atelier care sa cuprinda intreaga 
suprafata aflata intre bratele sediului administrativ ; 
 
Constructia unui etaj partial aferent sediului administrativ, care sa cuprinda birouri, zona 
depozitare si toaleta (conform schitei de concept) ; 
 
Inchiderea cladirilor cu fatade ventilate din tabla faltuita (gri) ; 

 
Inlocuirea tuturor ferestrelor si usilor exterioare existente cu tamplarie termopan (gri 
antracit) (min. 6 camere si sticla tripan) ; 
 
Monatrea ancadramentelor metalice (gri antracit) in zona tamplariei conform cu schita de 
concept ; 
 
Inlocuirea tuturor usilor interioare cu usi pline (gri antracit), fara prag, cu ancadrament din 
acleasi material si acelasi finisaj ca cel al ancadramentelor exterioare ; 
 
Inlocuirea tuturor ferestrelor interioare cu ferestre cu sticla opaca sau transparenta (dupa 
caz), cu rame si ancadrament din acelasi material si finisaj ca cel utilizat in cazul usilor ;  

 
Efectuarea de zugraveli interioare in zona peretilor si zona tavanelor (culoare generala gri 
deschis si accente). In prealabil, vor fi decopertate straturile vechi si se vor trata 
corespunzator peretii in vederea eliminarii umiditatii si repararii defectelor(daca este cazul) ; 
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Desfacerea in intregime a straturilor pardoselii (pana la placa de beton), turnare sape de 
egalizare armate si autonivelare si finisarea cu sapa epoxidica oranj pentru trafic intens ; 
 
Indreptarea peretilor existenti cu gips-carton sau alte metode (dupa caz) ; 
 
Efectuarea de stereotomie in vederea placarii peretilor toaletelor cu faianta rectificata (gri 
mat) ; 

 
Acoperisurile se vor demola si se va construi un acoperis tip terasa circulabila (finisata cu 
covor din piatra), creand o suprafata continua (sopron + sediu administrativ) precum si 
prevederea unui sistem de preluare a apelor pluviale ; 
 
Prevederea unei scari metalice exterioare protejata cu panouri metalice ; 
 
Acoperirea partiala a terasei cu panouri metalice ; 
 
Efectuarea de recompartimentari ale planului pentru o mai buna functionalitate, schimbarea 
pozitiilor si dimensiunilor golurilor de tamplarie cat si prevederea unor noi goluri de 
tamplarie, conform schitei de concept ; 
 
Schimbarea in totalitate a finisajelor interioare si exterioare ; 
 
Inlocuirea in totalitate a instalatiei electrice ( cu instalatie electrica pe baza de cupru si 
contor pentru evidentierea separata a consumului ) si a corpurilor de iluminat ( se va 
efectua studiu luminotehnic ) ; 
 
Suplimentarea sau inlocuirea (dupa caz) a instalatiei termice (se vor efectua calcule 
termice) ; 

 
 
NOTE : 
 
Proiectul de rezistenta (DDE) va contine Instructiuni de executie, Instructiuni de exploatare, 
Masuri de protectia muncii, si toate conditiile tehnice necesare pentru a pastra integritatea 
constructiei existente ; 
 
Proiectul cu detalii de executie va fi elaborat cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare 
si va fi verificat de un specialist verificator de proiecte MLPAT ; 
 
Solutiile tehnice proiectate sa fie astfel concepute incat echipamentele aferente instalatiilor 
pompare/statiilor electrice sa ramana in functiune, folosind datele oferite in prezentul Caiet de 
Sarcini, dar si pe baza datelor culese din teren ; 
 
Efectuarea verificarilor necesare in vederea alegerii solutiilor tehnico-economice optime, 
pentru efectuarea lucrarilor ; 
 
Prevederea de instalatii de protectie la supracurenti pentru elementele metalice.  
Solutiile vor prezenta obligatoriu si calculul performantei energetice ; 
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Tipurile de hidroizolatie si termoizolatie se vor stabili impreuna cu beneficiarul ; 
 
Efectuarea de randari 3D exterioare si interioare ; 
 
Toate materialele, finisajele, culorile si nuantele se vor stabili impreuna cu beneficiarul ; 
 
Documentatia aferenta Proiectului Tehnic se va intocmi conform cerintelor Legii 50/1991 
actualizata si anume elaborarea D.T.A.C. in vederea obtinerii A.C., dupa care se continua 
completarea proiectului tehnic prin elaborarea documentatiei PT+MP+DE+CS. 
 
Lucrarile proiectate vor respecta urmatoarele cerinte minime de calitate: 

 
Rezistenta si stabilitate ; 
 
Siguranta in exploatare ; 
 
Siguranta la foc ; 
 
Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului ; 
 
Economia de energie ; 
 
Protectia impotriva zgomotului ; 
 
Economie de energie si izolare termica ; 
 
Utilizare sustenabila a resurselor naturale ; 

 
Pentru dezvoltarea proiectului sunt necesare efectuarea urmatoarelor studii/incadrari : 
 

Studiu topografic care sa contina printre altele planul de situatie cotat cu curbe de nivel, la 
scara 1:500, pentru realizarea lucrarilor de plan general, amplasare si nivelare a terenului ; 
 
Incadrarea constructiior in clase de importanta si de expunere conform CR-0-2012; si 
categorii de importanta conform O.G. 766/1997, actualizata ; 
 

Documente de referinta si conexe : 
 

H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
 
H.G. nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii 
finantate din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 311/12.05.2010; 
Contractorul va respecta legislatia si standardele in vigoare in continutul Proiectului Tehnic 
si va prevedea in documentatie un capitol cu enumerarea acestora ; 
 
P100-1/2006, Cod de proiectare seismica. Prevederi de proiectare pentru cladiri ; 
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CR2 -1-1.1 (2005), Cod de proiectare a Constructiilor cu Pereti Structurali de Beton Armat, 
M.T.C.T. ; 
 

 
Documentatia aferenta Proiectului Tehnic va face referire la executia propriu-zisa a lucrarilor, 
care se va supune cel putin urmatoarelor norme tehnice si prevederi legislative : 
 

NE 012-1:2007-Cod de Practica pentru Executarea Lucrarilor din Beton, Beton Armat si 
Precomprimat ; 
 
C150-99-Normativ Privind Calitatea Imbinarilor Sudate din Otel ale Constructiilor Civile, 
Industriale si Agricole ; 
 
C133-2014-Instructiuni Tehnice Privind Imbinarea Elementelor de Constructii Metalice cu 
Suruburi de Inalta Rezistenta ; 
 
C 149-81-Instructiuni Tehnice Privind Procedeele de Remediere a Defectelor pentru 
Elementele de Beton si Beton Armat ;  
 
GP 121/1-2013- Ghid de Proiectare si Executie Privind Protectia Impotriva Coroziunii ; 
 
C 56-02-Normativ pentru Verificarea Calitatii si Receptia Lucrarilor de Instalatii Aferente 
Constructiilor ; 

 
PE 116 – Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice ; 
 
I7 – 2011 – Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice 
aferente cladirilor ; 

 
LEGE nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial nr. 
12/24.01.1995, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
LEGE nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in 
Monitorul Oficial nr. 933/13.10.2004, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 
ORDIN nr. 839/12.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii ; 
 
LEGE nr. 440/27.06.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind 
calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale 
publicata in: Monitorul Oficial nr. 502/11.07.2002 etc. 

 
In domeniul situatiilor de urgenta se vor respecta urmatoarele prevederi legislative : 

 
Legea nr. 307/ 2006, privind apararea impotriva incendiilor ; 
 
 

SR EN ISO 52120-1:2022 Performanta energetica a cladirilor - Contributia la automatizarea si  
controlul cladirilor si managementul cladirii ; 
 



 

 
Pa. 9 din 19 

 
O.M.A.I. nr. 129/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si 
autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila ; 
 
C 300-1994: Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii 
si instalatii aferente acestora ; 
 
H.G.R. nr. 925/ 1995 pentru aprobarea “Regulamentului de verificare si expertizare tehnica 
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor”, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
 
H.G. nr. 571/ 2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari si/sau autorizarii 
privind securitatea la incendiu ; 

 
In domeniul sanatatii si securitatii in munca se vor respecta urmatoarele prevederi legislative : 
 

Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca ; 
 
H.G. 259/07.03.2022 pentru modificare si completarea Normelor metodologice de aplicare a 
legii securitatii si sanatatii in munca 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/ 2006 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in 
munca nr. 319 din 2006 ; 
 
H.G. nr. 300/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele 
temporare sau mobile ; 
 
H.G. nr. 971/ 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de 
sanatate la locul de munca ; 
 
H.G. nr. 1048/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de 
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca ; 

 
H.G. nr. 1051/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea 
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni 
dorsolombare ; 
 
Incadrarea in categorii si clase de reactie la foc, in conformitate cu normativul P 118-1999 ; 

 
Contractorul va asigura intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru executarea 
lucrarii propuse, in conditiile respectarii legislatiei in vigoare privind: calitatea in constructii, 
protectia mediului etc. 
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4.   CERINTE PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTATIILOR PE ETAPE 

 
4.1.   CERINTE GENERALE : 
 
Se va intocmi Documentatia tehnico-economica de executie verificata de verificatori pe 
specialitati, avizata si aprobata, potrivit prevederilor legale, reprezinta documentatia scrisa si 
desenata, care face parte din documentele licitatiei pentru achizitia lucrarilor de proiectare, in 
baza careia se intocmeste oferta, fiind anexata contractului de proiectare si va avea structura 
in conformitate cu urmatoarea prevederi legislative : 
 

H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
 
H.G. nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii 
finantate din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 311/12.05.2010, actualizat ; 

 
Prestatorul va intocmi Documentatia Tehnico-Economica de Executie (Proiect Tehnic) pentru 
obiectivul :  

 
Reabilitare - Cladire sediu administrativ (24,45m X 11,79m X 3,6m),  

sopron (12,6m X 5,5m X 3,2m) - statia de pompare Urlati 
 
in fazele/ etapele si in continutul descris mai jos, in conditiile respectarii legislatiei in vigoare 
privind: calitatea in constructii, protectia mediului, sanatate si securitate ocupationala, situatii 
de urgenta etc., cat si a reglementarilor tehnice de referinta, nationale si internationale, 
aplicabile si reactualizate. 
 
Prestatorul va indeplini cerintele formulate in prezentul Caiet de Sarcini cu toata diligenta, 
eficienta si profesionalismul sau, in interesul Beneficiarului, optimizand toate resursele in 
vederea incadrarii in timpul prevazut si in pretul ofertat. 
 

 

4.2.   CERINTE PENTRU OBTINERE AVIZE SI ELABORARE D.T.A.C/D.T.A.D. SI D.T.O.E. 

 
Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de Construire/Demolare va fi intocmita in 
conformitate cu prevederile Legii 50/1991, cu completarile si modificarile ulterioare precum si 
Legea 453/2001 (pentru modificarea si completarea Legii 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor) si vor fi depuse la 
organul emitent de catre Contractor ; 

 
In cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor survin modificari ale solutiei tehnice adoptate 
privind lucrarile de constructii autorizate, Contractorul are obligatia efectuarii documentatiei 
post-executie cat si a documentatiei tehnice pentru obtinerea unor noi autorizatii de 
constructie, dupa caz ; 
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Documentatiile vor fi intocmite intr-un numar suficient de exemplare pentru sustinerea 
diverselor cerinte, dar minim 2 exemplare format hartie si 2 exemplare electronic in formate 
editabile (word, excel, dwg) si needitabil (pdf) ; 

 
D.T.A.C./D.T.A.D.  si D.T.O.E. se vor supune avizarii C.T.E. CONPET S.A. Ploiesti ; 
 
 
4.2.1.   DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM SI 
DOCUMENTATII PENTRU OBTINERE AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII SOLICITATE 
PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM SAU DE AUTORITATI MENTIONATE IN 
CERTIFICATUL DE URBANISM 

 

Prestatorul va intocmi, va depune si va sustine ori de cate ori este necesar documentatiile la 
emitenti in vederea obtinerii Certificatului de Urbanism precum si a tuturor avizelor, acordurilor 
si autorizatiilor solicitate prin acesta. In situatia in care emiterea unui aviz, acord sau 
autorizatie este conditionata de emitent de obtinerea unor alte avize, acorduri sau autorizatii 
nesolicitate in Certificatul de Urbanism, Prestatorul va elabora si documentatiile tehnice 
aferente obtinerii acestora ; 

 
Chiar daca prin Certificatul de Urbanism nu se solicita obtinerea Acordului de Mediu conform 
Legii 292/ 03.12.2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra 
mediului, este necesara depunerea unei Notificari privind intentia de realizare a proiectului la 
Autoritatea Judeteana pentru Protectia Mediului in vederea obtinerii punctului de vedere din 
partea A.P.M. ; 
 
 
Autorizatia de construire, conform Lege 50/1991 art.2 alin.(4), se poate emite si fara 
documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism (in functie de cerintele autoritatii 
teritoriale) ; 

 
Daca insa este cazul, la depunerea documentatiilor pentru obtinerea Certificatului de 
Urbanism si avizelor / acordurilor, autorizatiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, 
Prestatorul va transmite Beneficiarului documentul doveditor (email de confirmare / numar de 
inregistrare etc) ; 

 
NOTE : 
 
I. Perioada necesara emiterii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor solicitate prin Certificatul de 
Urbanism se va adauga la termenul de executie al contractului de prestari servicii si nu este 
penalizabila ; 

 
II .Taxele solicitate privind eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de Proiectant in 
numele Beneficiarului (CONPET este scutita de plata taxelor pentru C.U. si A.C.) si decontate 
ulterior, neafectand valoarea ofertei. In eventualitatea solicitãrii de cãtre emitentii de avize a 
altor studii/ expertize decat cele precizate in Caietul de Sarcini, Proiectantul are obligatia 
prezentãrii unui studiu de piatã (minim doua oferte) cu propuneri de contractare a studiilor/ 
expertizelor respective incluzand toate costurile implicate de realizarea acestora. Beneficiarul  
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va comunica Proiectantului decizia privind elaborarea studiului, acesta urmand a fi decontat in 
baza facturii emise de Proiectant ce va fi insotitã de dovada elaborãrii acestora ; 
 
III. Etapa I incepe la data predarii amplasamentului si se incheie la data avizarii in C.T.E. 
CONPET S.A. Ploiesti a D.T.A.C./D.T.A.D si D.T.O.E ; 

 
 
4.3.   CERINTE PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTATIILOR ETAPEI II -
DOCUMENTATIE TEHNICO – ECONOMICA DE EXECUTIE (PROIECT TEHNIC) 

 
Documentatiile vor fi intocmite in 3 exemplare format hartie si 2 exemplare suport electronic in 
formate editabile (word, excel, dwg) si needitabil (pdf).De asemenea se va tine seama de 
cerintele incluse in Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; 
 
 
4.3.1. COMPONENTA DOCUMENTATIEI TEHNICO – ECONOMICE DE EXECUTIE 
(PROIECT TEHNIC) 

 
MT - Memoriu Tehnic ; 
 
CS - Caiete de Sarcini, Fise tehnice materiale ; 
 
VE - Volum Economic (Deviz General + Cantitati de Lucrari + Antemasuratori detaliate) ; 
 
DDE - Detalii De Executie ; 
 
Mapa Planuri (piese desenate) ; 

 
Documentatia va respecta cerintele HOTARARII Nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind 
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 
interventii : 

 
Documentatia elaborata (parti scrise si desenate) aferente Proiectului Tehnic se verifica 
pentru cerintele de calitate de catre specialisti atestati pe domeniul/subdomeniul de 
constructii/instalatii de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in conditiile 
legii ; 
 
Proiectul Tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice 
complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si 
tehnologice ale beneficiarului ; 
 
Proiectul Tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu 
materialele si tehnologia de executie propusa, sa tina cont de echipamentele existente in 
interiorul cladirilor, fara sa fie necesara pe parcurs suplimentarea cantitatilor de lucrari si a 
costului lucrarii. Utilizarea materialeleor si tehnologiilor noi, conduce la reducerea 
semnificativa a costurilor de mentenata si intretinere, care raman in sarcina beneficiarului ; 
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Proiectul Tehnic trebuie sa contina Caietele de Sarcini elaborate pentru varianta avizata in 
C.T.E. CONPET, care se vor utiliza ulterior in vederea declansarii procedurii de selectie a 
executantului lucrarilor ; 
 
Dupa finalizarea documentatiei AS - BUILT, Proiectantul are obligatia completarii ANEXEI 7 
– „Template” (format excel), conform descrierii ce se regaseste in continutul acesteia; 
 
ANEXELE 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8  fac parte integranta din prezentul Caiet de Sarcini ;     

 
 
4.3.2 CALITATEA IN CONSTRUCTII 

 

Calitatea in constructii este rezultanta tuturor performantelor de comportare a acestora in 
exploatare, in scopul satisfacerii pe intreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si 
colectivitatilor fiind definita de Legea 10 / 1995, cu modificarile si completarile ulterioare 
precum si HG 766 / 1997 privind aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii 
cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul M.T.C.T. nr. 1558 / 2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
 
Prestatorul, are obligatia stabilirii prin Proiect a categoriei / clasei de importanta a constructiei 
si care sunt cerintele esentiale la care se va verifica proiectul pentru obtinerea unor constructii 
de calitate, fapt care se va mentiona in toate documentele tehnice privind constructia ; 

 
Intreaga Documentatie de Executie se va supune verificarii, prin grija Prestatorului, de catre 
Verificator Autorizat precum si de Expert autorizat pentru domeniile necesare, in conformitate 
cu Regulamentul de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a executiei 
lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin H.G. 925 / 1995, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

 
In cazul in care, in urma verificarii sunt identificate erori, Prestatorul are obligatia revizuirii 
proiectului, in termenul comunicat de catre Beneficiar si prezentarea acestuia spre verificare, 
in aceleasi conditii prevazute anterior ; 
 
Neincadrarea in termenul mentionat se considera intarziere si se va supune prevederilor 
contractuale privind aplicarea de penalitati ; 

 
Proiectantul va asigura asistenta tehnica pentru proiectele elaborate ; 

 
Proiectantul va asigura participarea la verificarile pe santier legate de fazele determinante, 
precum si la toate fazele de executie stabilite prin proiect, fara costuri suplimentare ; 
 
Cartea tehnica a constructiei se va intocmi conform legislatiei in vigoare. Cartea tehnica a 
constructiei reprezinta evidenta tuturor documentelor (acte si documentatii) privind constructia, 
emise in toate etapele realizarii ei, de la certificatul de urbanism pana la receptia finala a  
lucrarilor. Aceasta se va intocmi si se va completa pe parcursul executiei de catre toti factorii 
care concura la realizarea lucrarilor, prin grija dirigintelui de santier ; 
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Receptia la terminarea Lucrarilor se va efectua in conformitate cu Regulamentul de receptie a 
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. 343 / 2017, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
 

4.3.3 CERINTE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA, 

PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR SI A SITUATIILOR DE URGENTA 

Proiectul tehnic trebuie sa cuprinda un capitol referitor la protectia mediului in care sa fie 
descrise sursele de poluanti si protectia factorilor de mediu, va respecta legislatia specifica 
domeniului S.S.M., va elabora planul de Securitate si sanatate ȋn conformitate cu H.G. nr. 300 
/ 2006 cu completarile si modificarile ulterioare si va face parte din documentatia proiectului, 
precum si Ord. M.E.F. / M.M.F.E.S. nr. 1636 / 392 din 25.04.2007 ; 

 
Cerinte specifice in domeniul gestionarii deseurilor nepericuloase, clar definite in sarcina  
ofertantilor/contractantilor privind obligatia de a identifica si declara, in etapa de ofertare, 
operatorii economici autorizati  la care vor transporta si preda in vederea 
colectarii/depozitarii/tratarii si/sau eliminarii deseurile nepericuloase rezultate de pe 
amplasamentele viitoarelor lucrari, de a prezenta documentele justificative specifice  privind 
autorizarea acestora, documente preliminare privind intentia de colaborare cu ofertantul 
(precontract de prestare de serivicii de  primire/depozitare/tratare/eliminare a deseurilor), etc ; 
 
Cerintele vor fi clar formulate in sarcina ofertantilor privind modul de prezentare si de justificare 
a ofertei financiare pentru prestarea serviciilor de transport si a celor pentru depozitare a 
deseurilor nepericuloase la agenti economici autorizati, in conditiile legii, pe baza  tarifelor de 
depozitare/tratare/eliminare practicate de acestia la data ofertarii si a tarifelor propuse pentru 
transportul deseurilor nepericuloase pe baza distantei efective de la amplasamentul lucrarilor 
generatoare de deseuri nepericuloase (locatiile CONPET S.A. in care se vor executa lucrarile 
de investitii) la depozitele autorizate detinute/operate de operatorii econmici autorizati 
declarati, in raport cu cerintele legislatiei specifice activitatii de gestionari ai deseurilor : 

 
O.U.G.92/2021 privind regimul deseurilor, cu privire la obligativitatea transportului si 
depozitarii/ tratarii/ valorificarii si/sau eliminarii deseurilor generate din activitatile de 
constructii si dezafectari ( demolari) ; 
 
HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor ; 

 
H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul 
Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 
Avand in vedere ca se solicita emiterea Autorizatiei de Construire se va tine  
cont de prevederile Art. 17 alin. 4 si 7 din OUG 92/2021 ; 
 

Se va respecta legislatia in domeniul situatiilor de urgenta, atat in faza de proiectare, cat si 
pentru faza de executie cu respectarea legislatiei specifice : 
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Ordin 869/1990: Aprobarea “Normelor de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu 
mijloace tehnice de stingere pentru unitatile din petrol” ; 
 
Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii 
aferente acestora-C 300-1994 ; 

 
Ordin M.I. nr. 108 / 2001 pentru aprobarea “Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor 
de incendiu generate de incarcari electrostatice-D.G.P.S.I. 004” ; 
 
Legea 481 / 2004 privind protectia civila ; 
 
Legea 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor ; 
 
OMAI 163 / 2007 privind aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor ; 
 
Ordin 786 / 2005 privind modificarea si completarea OMAI 712 / 2005 pentru aprobarea 
dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta ; 
 
 

ALTE CERINTE : 

 
Inainte de inceperea proiectarii, Contractorul este obligat ca, impreuna cu seful de sector din 
locatie sa completeze formularul FC-20-45 Ed. 6, „Lista de analiza din punct de vedere al 
mediului a noilor proiecte/dezvoltari/investitii”, anexat la prezentul Caiet de Sarcini ; 

 
Punctul de lucru este in Urlati, judetul Prahova. 

 
Prezentul caiet de sarcini are anexate urmatoarele documente pe care contractorul trebuie sa 
le utilizeze in elaborarea proiectelor si anume : 

 
ANEXA 1 - Plan general ; 
ANEXA 2 - Plan de amplasament si delimitare a imobilului ; 
ANEXA 3 - Expertiza tehnica ; 
ANEXA 4 - Sectiunea din manualul metodologic Conpet aferenta proiectarii cladirilor civile; 

ANEXA 5 - Formularul FC-20-45 Ed. 6, „Lista de analiza din punct de vedere al mediului a                                       

noilor proiecte/dezvoltari/investitii” ; 

ANEXA 6 - Specificatii de standardizare pentru colectarea de date ; 
ANEXA 7 - Template Sediu administrativ si sopron ; 
ANEXA 8 - Schita de concept ; 

 
Contractorul este obligat sa culeaga anterior demararii proiectarii, toate informatiile 
suplimentare necesare elaborarii Proiectului Tehnic direct din teren ; 
 
De asemenea, trebuie sa consulte in prealabil seful punctului de lucru/de sector si sefii 
serviciilor de specialitate ale CONPET S.A., pentru stabilirea lucrarilor necesare a se efectua 
conforme cu nota de fundamentare dar si pentru adoptarea solutiilor optime ; 
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Contractorul este obligat sa prezinte si sa sustina documentatia aferenta obtinerii 
D.T.A.C./D.T.A.D. in cadrul C.T.E. CONPET. Dupa analizarea de catre serviciile de 
specialitate, avizarea favorabila si adoptarea solutiei optime in cadrul C.T.E. CONPET, 
Contractorul va depune documentatia pentru verificare si insusire de catre expert in vederea 
obtinerii Autorizatiei de Construire ; 
 
Contractorul va introduce in documentatie un capitol cu instructiuni privind urmarirea 
comportarii in exploatare a constructiilor proiectate ; 
 
Contractorul va prezenta Programul de Control al Calitatii in faze derterminante ; 

 
Contractorul va prezenta Graficul de executie al lucrarilor detaliat, tinand cont de programul de 
control pe faze de executie ; 
 
Lucrarile de topografie vor fi prezentate si in format digital, in coordonate STEREO ’70, 
georeferentiat si vor trebui sa contina si coordonata Z din teren, materializata ; 
  
Contractorul este obligat sa acorde Asistenta Tehnica, sa emita Dispozitii de Santier, 
antemasuratori aferente dispozitiilor si documentatie revizuita in perioada derularii contractului 
si ale executarii lucrarilor cat si documentatia postexecutie, fara costuri suplimentare din 
partea CONPET ; 
 
Contractorul este obligat sa puna la dispozitie documentele aferente Cartii Constructiei: Cap. 
A., si programul pentru urmarirea comportarii in timp aferent Cap.D ; 
 
Proiectarea pe parte electrica trebuie realizata de firme atestate atat ANRE - atestat tip B 
(proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii 
civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV; care 
include competentele atestatelor de tip Bp, Be, Bi si A1) cat si Atestat INSEMEX  (proiectare si 
executie) ; 
 
 
NOTE : 
 
I.  Prestatorul va inainta Documentatia tehnico-economica de executie (se incheie proces 
verbal de predare – primire documentatie), in vederea analizarii si verificarii de catre verificator 
autorizat, conform cerintelor legale. In urma verificarii, Beneficiarul va supune documentatia 
tehnico - economica avizarii in C.T.E. CONPET, in baza referatului intocmit de catre 
Verificatorul autorizat si a memoriului de prezentare intocmit de catre Prestator ; 
 
II.  Etapa II se incheie la data avizarii in C.T.E. CONPET a Documentatiei tehnico-economica 
de executie (Beneficiarul va transmite Prestatorului comunicare scrisa asupra conditiilor 
avizarii) ; 
 
III.  Perioada necesara verificarii, cat si cea necesara avizarii in C.T.E CONPET, se va adauga 
la termenul de executie al contractului de prestari servicii si nu este penalizabila ; 
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5.   PREZENTARE OFERTA 

 
5.1. Oferta Tehnica este parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini. 
Ofertantul va respecta prevederile prezentului Caiet de Sarcini, legislatia / normele / 
normativele in vigoare specifice si va prelua date din teren cu privire la amplasament, zona, 
cai de acces, organizare de santier etc. ; 

 
5.2. Oferta Finaciara este parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la preturi, tarife, 
alte conditii financiare si comerciale / contractuale corespunzatoare satisfacerii cerintelor 
solicitate prin documentatia de atribuire. Devizele, respectiv articolele de deviz vor tine cont de 
prescriptiile Caietului de Sarcini si de datele din oferta tehnica ; 

 

Faza de proiectare 

Valoare 

[LEI] 

Total ETAPA I   

Etapa I – Obtinere/Actualizare CU / avize, elaborare 

DTAD/DTAC/DTOE si obtinere Autorizatii de Construire   

Total ETAPA II - Documentatie Tehnico-Economica de Executie 

(Proiect Tehnic)   

* MT - Memorii tehnice    

* CS - Caiete de Sarcini pe specialitati   

* VE - Volum Economic (Deviz General + Cantitati de Lucrari + 

Antemasuratori detaliate)   

* DDE - Detalii De Executie  

* Mapa Planuri (piese desenate)    

TOTAL Oferta   

 
In vederea intocmirii Ofertei Tehnice dar si a Ofertei Financiare care sa respecte cerintele 
Caietului de Sarcini, Ofertantul trebuie sa tina cont de datele/detaliile din teren mentionate mai 
sus, vizita la amplasamentul lucrarilor fiind obligatorie si eliminatorie ; 
 
La data vizionarii amplasamentului lucrarilor se va incheia Proces Verbal de vizitare 
amplasament cu reprezentantii Conpet, desemnati de catre conducerea societatii, document 
care va fi parte integranta din Oferta Tehnica ; 
 
In devizul general se vor cota: Organizare de santier; Cheltuieli neprevazute in cuantum de 
maxim 5% ; 
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6.   TERMENE DE EXECUTIE 

 
Termenele de executie descrise mai jos vor fi considerate indeplinite la data predarii prin 

proces verbal catre Beneficiar a fiecarei faze sau etapa (dupa caz). Dupa analiza sau 

verificare, in caz de neconformitate, Beneficiarul va stabili ca termen, un numar de zile pentru 

refacerea neconformitatilor. Dupa acest termen, Beneficiarul va aplica penalitati de intarziere 

calculate conform prevederilor contractuale. 

 
Termene de executie lucrari de proiectare : 
 

Termenul total pentru proiectare insumeaza 70 zile, etapizat astfel : 

 

ETAPA I -  Documentatie tehnica pentru obtinere Autorizatie de Construire D.T.A.C./D.T.A.D 

– 45 zile de la data predarii amplasamentului. ; 

 

ETAPA II - Documentatie tehnico-economica de executie (Proiect tehnic) - 25 de zile de la 

avizarea Proiectului faza D.T.A.C./D.T.A.D in C.T.E. CONPET ; 
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Sef Departament Dezvoltare Mentenanta 
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Sef Serviciu Managementul Investitiilor 

Ing. Daniel FLUERARU 

                                                                        
 

 
 

        Intocmit 
Serviciu Managementul Investitiilor 

Arh. Alex Lupea 
 
 
 
 
 
ANEXE: 
 
ANEXA 1 - Plan general ; 
ANEXA 2 - Plan de amplasament si delimitare a imobilului ; 
ANEXA 3 - Expertiza tehnica ; 
ANEXA 4 - Sectiunea din manualul metodologic Conpet aferenta proiectarii cladirilor civile ; 

ANEXA 5 - Formularul FC-20-45 Ed. 6, „Lista de analiza din punct de vedere al mediului a                                       

noilor proiecte/dezvoltari/investitii”; 

ANEXA 6 - Specificatii de standardizare pentru colectarea de date ; 
ANEXA 7 - Template Sediu administrativ si sopron ; 
ANEXA 8 - Schita de concept ; 
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