

Nr. înreg.: 47030/21.12.2022

Referință: clarificări 8 la procedura simplificată lucrări de extindere a monitorizării SCADA în 4 rampe CF și de upgrade hard și soft a sistemului de transmisie date și automatizare în 5 locații din sistemul SCADA

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Având în vedere prevederile referitoare la modul de plată aferent modelului de contract, și perioada de 18 luni de derulare a acestuia, vă rugăm să analizați propunerea noastră de a acorda un avans de minim 40% din valoarea totală a ofertei. Solicitarea vine ca urmare a condițiilor comerciale oferite de furnizori, astfel: valoarea echipamentelor ce trebuie contractate în vederea derulării contractului va trebui susținută integral din fondurile societății declarate câștigătoare, întrucât toți furnizorii solicită un avans la înaintarea comenzii, iar plata finală la livrarea echipamentelor. Mai mult decât atât, perioada de derulare efectivă a proiectului este de 18 luni, iar aceasta presupune atât costurile de proiectare, cât și prezența mai multor echipe concomitent în site, și aceste costuri trebuie sustinute până la finalizarea contractului. Înțelegem că acest contract a fost conceput ca unul integrat, dar ținând cont de cele exprimate mai sus, avansul este necesar strict pentru o bună desfășurare a activității. Menționăm, de asemenea, că modul de plată solicitat conform modelului de contract este similar unei linii de credit, pe care societatea câștigătoare trebuie să o acorde timp de minim 15 luni CONPET S.A., fără să beneficieze de încasarea unei dobânzi la nivelul pieței.

Răspuns: Societatea CONPET nu acordă avansuri pentru contractele pe care le încheie. Cu atât mai mult, având în vedere natura contractului, de lucrări de extindere a monitorizării SCADA, nu considerăm avantajoasă din punctul nostru de vedere acordarea unui avans, plățile efectuându-se în baza unor lucrări puse în operă, pe baza procesului verbal de recepție și punere în funcțiune.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ