

Nr. înreg.: 19809/08.06.2023

Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire grup de pompare țiței Depozit Satchinez, jud. Timiș

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: *In vederea participării la licitația privind atribuirea contractului de execuție lucrări "Înlocuire grup de pompare țiței, Depozit Satchinez, jud Timiș", menționăm faptul că termenul de livrare al grupului de pompare este de 7 luni de zile calendaristice, iar producătorul extern solicită plata astfel: 50% în avans și 50% la livrare, drept urmare vă rugăm să aveți în vedere posibilitatea acordării unui avans de 30% la semnarea contractului de execuție; Menționăm faptul că acest avans poate fi garantat cu scrisoare de garanție bancară.*

Răspuns: *Nu există posibilitatea acordării de plăți în avans. În documentația de atribuire nu s-a prevăzut acest lucru.*

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ