
 

 

 

 

 
 
Nr. înreg.:   30997/04.09.2023 

 
 
 

 
Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractului Proiectare și execuție de 

lucrări de suplimentare cu două unități de pompare în Stația Constanța Sud 

 
Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la 

documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele: 

1. Întrebare: Având în vedere termenele mari de fabricație a pompelor, furnizorii de pompe 
solicită avans la lansarea comenzii. Ca urmare, vă rugăm să clarificați dacă, la acest contract, se 
acceptă acordarea unui avans pentru achiziție echipamente. 

 
Răspuns: Nu există posibilitatea acordării de plăți în avans. În documentația de atribuire nu s-a 

prevăzut acest lucru. 

 
Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul 

cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate. 
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