
 
 

 

 
Nr. înreg.: 37221/20.10.2023 
 
 
Referință: clarificare 6 la documentația de atribuire a contractului de executie lucrări de 

înlocuire tronson conductă de transport țiței Ø6 5/8” Depozit Petrom Orzoaia de Sus – Stație țiței 
Urlați CONPET, pe o distanță de aproximativ 1600 m 
 

 Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la 
documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele: 

 
Solicitare 1: In urma analizarii documentatiei tehnice si corelarii acesteia cu situatia din teren, 

rezulta ca traseul conductei intersecteaza o serie de constructii existente precum: podete betonate acces 
pietonal/auto, drum asfaltat, rigole, conducte existente, drum pietruit, etc. 
          In cadrul cantitatilor de lucrari prezentate, nu se regaseste nicio activitate necesara dezafectarii si 
refacerii constructiilor existente (taiere asfalt/beton, spargere beton, decopertare asfalt, evacuare moloz, 
turnare beton/asfalt, etc). 
          Va rugam sa completati documentatia economica cu activitatile si cantitatile omise. 
 

Răspuns: Atașat, vă transmitem Antemăsurătoarea detaliată spargeri și Formularul F3. 
 
 

Solicitare 2: Conform formular F3, poz. 38, se prevede o „diferenta pret” pentru punerea in 
siguranta a conductei. 
 Va rugam sa ne comunicati ce trebuie cotat la aceasta pozitie, avand in vedere ca la executia 
cuplarilor beneficiarul executa golirea conductei existente si taierea cu role a acesteia. 
 Ne-ati raspuns prin adresa nr.36384/13.10.2023 ca „Normele existente in cadrul indicatoarelor 
de norme sunt orientative, fiecare ofertant avand libertatea sa-si creeze propria reteta pt. varianta 
tehnologica a articolelor de deviz si a articolelor asimilate pornind de la articolul de baza, in functie de 
propriile consumuri si tehnologii de executie, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1568/2002 cap. 
2„ 
 Punerea in siguranta este parte din proiect si proiectantul trebuie sa precizeze ce activitati se vor 
executa, prin corelare cu tema de proiectare emisa de catre dvs.. 
 Va rugam sa precizati concret ce anume trebuie sa oferteze fiecare ofertant. 
 

Răspuns: Atașat, vă transmitem Antemăsurătoarea detaliată spargeri și Formularul F3. 
 
 

Solicitare 3:  La următoarea solicitare: ”In documentul „PARTE ECONOMICA”, se regaseste 
formularul F3 care contine normele si cantitatile avute in vedere de catre proiectant, dar nu se regasesc 
antemasuratorile din care sa rezulte modul in care au fost calculate si stabilite cantitatile de lucrari 
necesare a fi executate. 

Fara antemasuratori nu se pot identifica ce lucrari sunt necesare a fi executate si verifica 
cantitatile de lucrari inscrise. Va rugam sa transmiteți antemasuratorile detaliate”, s-a raspuns cu adresa 
nr.36872/18.10.2023 insotita de o anexa la acesta. 

In urma analizarii acestei anexe am constatat ca nu s-a prezentat calculul  detaliat al cantitatilor 
inscrise (nu sunt prezentate latimi, lungimi, adancimi, diametre, etc.). 

Avand in vedere acestea va rugam sa ne transmiteti antemasuratorile detaliate. 
 

Răspuns: Se vor respecta prevederile din Antemăsurătoare detaliată spargeri, document postat 
și în data de 18.10.2023. 

 



 
 

 

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus si restul 
cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate. 

 
Va mulțumim. 
 

 
ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL 

Jr. Dan MANOLACHE 
 
 

Şef Serviciu Achiziţii 
Ing. Florina POPESCU                                                                Serviciu Achiziţii 

                                                                                                      Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU 
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