

Nr. inreg.: 12296/25.03.2024

Referință: Procedura simplificata organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect "Executie lucrari de Modernizare a Statiei de pompare a țtiteiului Slobozia, Județul Prahova"

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebare 1: Art. 10.2 (13) - se elimina pierderile sau daunele indirecte

Raspuns 1: Nu se accepta, articolul va ramane neschimbat.

Intrebare 2: Art. 10.2 (13), alin.3, se reformuleaza astfel : "In cazul in care Achizitorul alege sa conteste reclamatia sau sa se apere importiva reclamatiei, Executantul va acoperi costurile de contestare sau aparare suportate de Achizitor si Personalul sau, **pe baza documentelor justificative, daca se dovedeste ca reclamatia este indreptatita si daunele sunt produse din vina Executantului**".

Raspuns 2: Nu se accepta, articolul va ramane neschimbat.

Intrebare 3: Art. 10.2(18) – se adauga cuvantul "ascunse" dupa "viciile" si continutul devine: "Executantul raspunde , potrivit obligatiilor legale care ii revin, pentru toate viciile ascunse ale constructiei..."

Raspuns 3: Nu se accepta, articolul va ramane neschimbat, Executantul raspunde conform art. 30 din Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare

Intrebare 4: Art.16.1 se completeaza astfel: "Pentru executia lucrarilor, plata se va face in baza stadiului fizic si a situatiilor de lucrari lunare acceptate de Achizitor. **Perioada necesara verificarii acceptarii situatiilor lunare de lucrari de catre achizitor nu va depasi 5 zile de la primirea acestora**".

Raspuns 4: Se accepta.

Intrebare 5: Art.16.4 (2) – precizam ca certificatele de calitate ale materialelor, echipamentelor, confectiilor, subansamblelor puse in opera sunt incluse in cartea tehnica si pot fi puse la dispozitia Achizitorului, la cerere, inainte de acceptarea situatiilor de plata, dar nu vor insoti situatiile de lucrari, pentru a evita acumularea unui volum mare de documente la transmiterea situatiilor de lucrari.

Raspuns 5: Certificatele de calitate ale materialelor, echipamentelor, confecțiilor, subansamblelor puse în operă vor fi transmise obligatoriu odată cu stadiile fizice, evitându-se astfel acumularea unui volum mare de documente la transmiterea situațiilor de lucrări.

Intrebare 6: Art. 16.6 se completeaza cu: "**Pentru materialele care nu se regasesc in oferta, Executantul va fi indreptatit la un adaos de 8%**".

Raspuns 6: Nu se accepta, articolul va ramane neschimbat.

Intrebare 7: Art.17.2 – se modifica astfel : "In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art. 16.3, acesta are obligatia de a plati Executantului,..."

Raspuns 7: Nu se accepta, articolul va ramane neschimbat.

Intrebare 8: Art.17.1(2) si 17.3 – solicitam ca eventualele penalitati de intarziere la executie si/sau la plata, sa fie achitate in baza facturii, in termen de 30 zile de la primirea acesteia.

Raspuns 8: Nu se accepta, articolul va ramane neschimbat "*termenul maxim de plata al facturilor este, pentru toate facturile transmise la Conpet de maximum 30 de zile de la data primirii facturii prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura., iar prin excepție, până la data la care devine obligatorie utilizarea exclusivă a sistemului național privind factura electronică, respectiv până la 01.07.2024, termenul de plată a facturilor este de maximum 30 de zile de la data primirii acestora pe adresa de e-mail financiar.facturi@conpet.ro.*"

Intrebare 9: Art.18.2 – se modifica astfel : “Rezilierea unilaterală prevăzută pentru oricare din situațiile specificate la art. 18.1 din contract, se sancționează cu obligarea Executantului la plata de daune-interese compensatorii către Achizitor, **în procent de 10% din prețul contractului**”.

Raspuns 9: Nu se accepta, articolul va rămâne neschimbat.

Intrebare 10: Art.19.1, alineatul 2 se completează astfel: “Dacă, **din vina Executantului**, se produc pierderi sau sunt aduse daune...”

Raspuns 10: Nu se accepta, articolul va rămâne neschimbat.

Intrebare 11: Art.21.1- Executantul va încheia o poliță de asigurare “all risks” la valoarea contractului.

Raspuns 11: Nu se accepta, articolul va rămâne neschimbat, *„Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea prestării serviciilor și execuției lucrărilor, care va fi prelungită în cazul prelungirii duratei contractului, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind serviciile prestate/lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții săi împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice”.*

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Coord. Activ. Sp. Laura MIHAIL