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Referință: clarificări 5 la documentația de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor de 

punere în siguranță a conductelor 12” și 14” Cartojani-Ploiești la traversarea pârâului Cricovul 
Dulce 

 
Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la 

documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele: 

 
1. Întrebare: In Caiet de sarcini cap. II. CAIET DE SARCINI – SUBTRAVERSARE CRICOVUL 

DULCE PRIN-FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT (FOD) – Modul efectiv de realizare a lucrărilor - c) 
Executarea forajului pilot – este descrisă compoziția suspensiei de foraj. 

In listele de cantități în devizele “Execuție foraj orizontal dirijat” apare norma proprie TSJ11B1[1] – 
care conține ciment 8,320.16 Kg (respectiv 10,271.39 Kg). 

Este necesară cotarea acestor cantități de ciment având în vedere că tehnologia nu necesită 
folosirea lor – se folosește suspensia descrisă, nu ciment care ar cimenta conducta? 

Având în vedere multitudinea modificărilor survenite în documentația de achiziție prin clarificările 
transmise vă solicităm decalarea termenului de depunere a ofertelor până pe data de 16.04.2024. 

 
Răspuns: Normele din indicatoarele de deviz contin resurse adecvate tehnologiilor din anii în care 

au fost elaborate. Adaptarea acestora la normele proprii poate contine, de asemenea, resurse care nu 
vor fi utilizate la executie, datorita evolutiei tehnologice permanente. Constructorul va avea 
responsbilitatea executiei lucrarilor proiectate, pentru fiecare activitate utilizand tehnologii adecvate cu 
scopul proiectului. In cazul în care unele norme de deviz conțin resurse care nu sunt prevăzute de 
tehnologiile de execuție utilizate, vor prima cerințele tehnice din partea desenată a proiectului tehnic. 
Normele indicate în cantitățile de lucrări au rolul de a oferi posibilitatea beneficiarului să selecteze oferta 
cu cel mai bun preț, utilizând o singură referință. Valoarea estimată a lucrărilor a luat în considerare toate 
resursele stabilite prin cantitățile de lucrări.  

In concluzie, se vor cota toate resursele indicate în cantitățile de lucrări pentru a permite 
beneficiarului sa realizeze procedura de ofertare cu aceeasi referinta pentru toti ofertantii. 

Decalarea termenului nu se acceptă întrucât investiția trebuie realizată conform perioadei stabilite 
prin Programul de Investitii CONPET. 

 

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul 

cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate. 
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