

Nr. înreg.: 25221/18.06.2025

Referință: clarificări 4 la documentația de atribuire a contractului de proiectare și execuție de lucrări de modernizare a infrastructurii existente prin instalarea și integrarea unui sistem de pompare țitei proprietate CONPET S.A. în cadrul noului Depozit OMV PETROM, punct de lucru Oarja, județul Argeș

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Având în vedere complexitatea procedurii și natura contractului, care presupune servicii cumulate de proiectare și execuție, vă rugăm respectuos să analizați posibilitatea decalării termenului de depunere a ofertelor.

Motivele care fundamentează această solicitare sunt următoarele:

1. Lipsa unui proiect tehnic pus la dispoziția ofertanților determină ca oferta să fie elaborată exclusiv în baza caietului de sarcini și a cerințelor generale, fapt ce necesită un efort suplimentar de analiză și dimensionare tehnico-economică pentru o ofertare completă, conformă și adaptată cerințelor reale ale investiției.

2. Pentru realizarea unei oferte riguroase și documentate, sunt necesare următoarele etape esențiale:

- analiza detaliată a specificațiilor tehnice prevăzute în documentație;
- elaborarea unei soluții preliminare de proiectare;
- solicitarea și obținerea de oferte tehnico-comerciale din partea unor furnizori internaționali, în special pentru echipamente critice, cu termene mari de livrare, cum ar fi:
 - pompe industriale;
 - convertizoare de frecvență;
 - echipamente de automatizare și instrumentație de proces.

3. Menționăm că au fost deja înaintate una sau mai multe cereri de clarificări tehnice, ale căror răspunsuri pot influența substanțial atât configurația tehnică, cât și structura financiară a ofertei, necesitând revizuiți și ajustări suplimentare.

4. Totodată, volumul semnificativ de lucrări, coroborat cu cerințele de integrare într-un sistem unitar și funcțional, impune un interval de timp adecvat pentru elaborarea unei documentații de ofertare complete și aliniate cerințelor de calitate și performanță tehnică impuse de autoritatea contractantă.

În acest context, apreciem că termenul-limită actual nu permite ofertanților elaborarea unei propuneri tehnico-economice la standardul necesar și solicităm, în consecință, decalarea termenului de depunere a ofertelor cu minimum 7 zile, pentru a asigura premisele unei competiții corecte și conforme.

Răspuns: Nu se acceptă prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ