DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Modernizarea sistemului de pompare din statia de pompare a titeiului
Mislea, jud. Prahova

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 0,00 0,00 0,00
la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
314 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 2.000,00 380,00 2.380,00
avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0,00 0,00
cladirilor
3.5 Proiectare 169.705,00 32.243,95 201.948,95
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 0,00 0,00 0,00
detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 169.705,00 32.243,95 201.948,95
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
37 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00




3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
cate Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 171.705,00 32.623,95 204.328,95
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 2.026.033,74 384.946,41 2.410.980,15
4.1.1 Objf1 Legaturi_conducte 521.352,31 99.056,94 620.409,25
4.1.2 Obj3 Civil 975.320,22 185.310,84 1.160.631,06
4.1.3 Obj2 Electric 410.395,70 77.975,18 488.370,88
4.1.4 Obj10 Demolari 92.818,12 17.635,44 110.453,56
4.1.5 Obj8 Instrumentatie 26.147,38 4.968,00 31.115,39
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2.501.143,40 475.217,25 2.976.360,65
4.2.1 Obj4 Montaj_Pompe 83.528,94 15.870,50 99.399,44
4.2.2 Obj6 Montaj_Filtre 1.968,56 374,03 2.342,59
4.2.3 Obj7 Montaj_dotari PSI 261,66 49,71 311,37
4.2.4 Obj5 Montaj_Supape 663,562 126,07 789,59
4.2.5 Obj9 Montaj_Gari_Godevil 764.241,15 145.205,82 909.446,97
4.2.6 Obj2 Electric 841.939,20 159.968,45 1.001.907,65
427 Obj8 Instrumentatie 808.540,37 153.622,67 962.163,04
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 2.071.834,00 393.648,46 2.465.482,46
necesita montaj
4.3.1 Obj4 Montaj_Pompe 1.643.006,00 312.171,14 1.955.177,14
4.3.2 Obj6 Montaj_Fittre 394.988,00 75.047,72 470.035,72
4.3.3 Obj5 Montaj_Supape 33.840,00 6.429,60 40.269,60
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 850,00 161,50 1.011,50
necesita montaj si echipamente de transport
4.4.1 Obj7 Montaj_dotari PSI 850,00 161,50 1.011,50
45 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 6.599.861,14 1.253.973,62 7.853.834,76
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 139.315,50 26.469,94 165.785,44
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 139.315,50 26.469,94 165.785,441
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 74.409,79 0,00 74.409,79
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 23.253,06 0,00 23.253,06
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 4.650,61 0,00 4.650,61
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 23.253,06 0,00 23.253,06




525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 23.253,06 0,00 23.253,06
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 465.061,20 88.361,63 553.422,83}

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 678.786,49 114.831,57 793.618,06]

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00}

TOTAL Modernizare statie de pompare a titeiului Mislea, jud. 7.450.352,63 1.401.429,14 8.851.781,77

Prahova

TOTAL Constructii+Montaj 4.666.492,64 886.633,60 5.553.126,24

Proiectant,




