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BORDEROU

Foaie de prezentare

Responsabilii proiectului

Borderou

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte — obiect: Terasamente
Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte — obiect: Montaj conducta
Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte — obiect: Protectie catodica
Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG101 — Decoperta sol fertil
Antemasuratoare SDG101 — Decoperta sol fertil

. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG102 — Recopertare cu pamant fertil

. Antemasuratoare SDG102 — Recopertare cu pamant fertil

. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG103 — Lucrari agricole

. Antemasuratoare SDG103 — Lucrari agricole

. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG104 — Sapare sant conducta

. Antemasuratoare SDG104 — Sapare sant conducta

. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG105 — Demontare si refacere garduri in zona

proprietatilor ingradite

. Antemasuratoare SDG105 — Demontare si refacere garduri in zona proprietatilor ingradite

. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG201 — Montaj conducta

. Antemasuratoare SDG201 — Montaj conducta

. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG202 — Descarcator de presiune Dn 50

. Antemasuratoare SDG202 — Descarcator de presiune Dn 50

. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG203 — Demontat si transport conducta

. Antemasuratoare SDG203 — Demontat si transport conducta

. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG204 — Traversare drum balastat in tub protector intre

pichetii 9-10 — Terasamente

. Antemasuratoare SDG204 — Traversare drum balastat in tub protector intre pichetii 9-10 —

Terasamente

Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG205 — Traversare drum balastat in tub protector intre
pichetii 9-10 — Montaj

Antemasuratoare SDG205 — Traversare drum balastat in tub protector intre pichetii 9-10 — Montaj

Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG206 — Traversare drum balastat in tub protector intre
pichetii 11-12 — Terasamente

Antemasuratoare SDG206 — Traversare drum balastat in tub protector intre pichetii 11-12 —
Terasamente

Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG207 — Traversare drum balastat in tub protector intre
pichetii 11-12 — Montaj

Antemasuratoare SDG207 — Traversare drum balastat in tub protector intre pichetii 11-12 — Montaj
Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG208 — Traversare alee betonata in tub protector intre
pichetii 22-23 — Terasamente

Antemasuratoare SDG208 — Traversare alee betonata in tub protector intre pichetii 22-23 —
Terasamente

Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG209 — Traversare alee betonata in tub protector intre
pichetii 22-23 — Montaj

Antemasuratoare SDG209 — Traversare alee betonata in tub protector intre pichetii 22-23 — Montaj
Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG210 — Traversare alee betonata in tub protector intre
pichetii 24-25 — Terasamente

Antemasuratoare SDG210 — Traversare alee betonata in tub protector intre pichetii 24-25 —
Terasamente

Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG211 — Traversare alee betonata in tub protector intre
pichetii 24-25 — Montaj

Antemasuratoare SDG211 — Traversare alee betonata in tub protector intre pichetii 24-25 — Montaj
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Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG212 — Transport muncitori

Antemasuratoare SDG212 — Transport muncitori

Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG213 — Transport carburanti

Antemasuratoare SDG213 — Transport carburanti

Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG214 — Transport baraci

Antemasuratoare SDG214 — Transport baraci

Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG215 — Transport utilaje

Antemasuratoare SDG215 — Transport utilaje

Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG301 — Montaj imbinare electroizolanta isolating spool
si verificarea calitatii

Antemasuratoare SDG301- Montaj imbinare electroizolanta isolating spool si verificarea calitatii
Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG302 — Verificare DCVG

Antemasuratoare SDG302 — Verificare DCVG

Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG303 — Izolare antocorosiva

Antemasuratoare SDG303 - Izolare anticorosiva

Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG304 — Pregatire pentru protectie catodica
Antemasuratoare SDG304 — Pregatire pentru protectie catodica

Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG305 — Verificarea calitatii izolatiei
Antemasuratoare SDG305- Verificarea calitatii izolatiei

Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG306 — Punerea infunctiune

Antemasuratoare SDG306 — Punerea infunctiune

Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG307 — Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei
si teste de interferenta

Antemasuratoare SDG307 — Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta
Lista consumurilor de resurse materiale

Lista consumurilor cu mana de lucru

Lista consumurilor de ore functionare a utilajelor de constructii

Lista consumurilor privind transporturile



