

## **BORDEROU**

1. Foaie de prezentare
2. Responsabilii proiectului
3. Borderou
4. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
5. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte – obiect: Terasamente
6. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte – obiect: Montaj conducta
7. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte – obiect: Protectie catodica
8. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG101 – Decoperta sol fertil
9. Antemasuratoare SDG101 – Decoperta sol fertil
10. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG102 – Recopertare cu pamânt fertil
11. Antemasuratoare SDG102 – Recopertare cu pamânt fertil
12. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG103 – Lucrari agricole
13. Antemasuratoare SDG103 – Lucrari agricole
14. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG104 – Sapare sant conducta
15. Antemasuratoare SDG104 – Sapare sant conducta
16. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG105 – Demontare si refacere garduri in zona proprietatilor ingradite
17. Antemasuratoare SDG105 – Demontare si refacere garduri in zona proprietatilor ingradite
18. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG201 – Montaj conducta
19. Antemasuratoare SDG201 – Montaj conducta
20. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG202 – Descarcator de presiune Dn 50
21. Antemasuratoare SDG202 – Descarcator de presiune Dn 50
22. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG203 – Demontat si transport conducta
23. Antemasuratoare SDG203 – Demontat si transport conducta
24. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG204 – Traversare drum balastat in tub protector intre pichetii 9-10 – Terasamente
25. Antemasuratoare SDG204 – Traversare drum balastat in tub protector intre pichetii 9-10 – Terasamente
26. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG205 – Traversare drum balastat in tub protector intre pichetii 9-10 – Montaj
27. Antemasuratoare SDG205 – Traversare drum balastat in tub protector intre pichetii 9-10 – Montaj
28. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG206 – Traversare drum balastat in tub protector intre pichetii 11-12 – Terasamente
29. Antemasuratoare SDG206 – Traversare drum balastat in tub protector intre pichetii 11-12 – Terasamente
30. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG207 – Traversare drum balastat in tub protector intre pichetii 11-12 – Montaj
31. Antemasuratoare SDG207 – Traversare drum balastat in tub protector intre pichetii 11-12 – Montaj
32. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG208 – Traversare alee betonata in tub protector intre pichetii 22-23 – Terasamente
33. Antemasuratoare SDG208 – Traversare alee betonata in tub protector intre pichetii 22-23 – Terasamente
34. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG209 – Traversare alee betonata in tub protector intre pichetii 22-23 – Montaj
35. Antemasuratoare SDG209 – Traversare alee betonata in tub protector intre pichetii 22-23 – Montaj
36. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG210 – Traversare alee betonata in tub protector intre pichetii 24-25 – Terasamente
37. Antemasuratoare SDG210 – Traversare alee betonata in tub protector intre pichetii 24-25 – Terasamente
38. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG211 – Traversare alee betonata in tub protector intre pichetii 24-25 – Montaj
39. Antemasuratoare SDG211 – Traversare alee betonata in tub protector intre pichetii 24-25 – Montaj

40. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG212 – Transport muncitori
41. Antemasuratoare SDG212 – Transport muncitori
42. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG213 – Transport carburanti
43. Antemasuratoare SDG213 – Transport carburanti
44. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG214 – Transport baraci
45. Antemasuratoare SDG214 – Transport baraci
46. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG215 – Transport utilaje
47. Antemasuratoare SDG215 – Transport utilaje
48. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG301 – Montaj imbinare electroizolanta isolating spool si verificarea calitatii
49. Antemasuratoare SDG301 – Montaj imbinare electroizolanta isolating spool si verificarea calitatii
50. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG302 – Verificare DCVG
51. Antemasuratoare SDG302 – Verificare DCVG
52. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG303 – Izolare antocorosiva
53. Antemasuratoare SDG303 – Izolare anticorosiva
54. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG304 – Pregatire pentru protectie catodica
55. Antemasuratoare SDG304 – Pregatire pentru protectie catodica
56. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG305 – Verificarea calitatii izolatiei
57. Antemasuratoare SDG305 – Verificarea calitatii izolatiei
58. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG306 – Punerea in functiune
59. Antemasuratoare SDG306 – Punerea in functiune
60. Lista cu cantitatile de lucrari - Deviz oferta SDG307 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta
61. Antemasuratoare SDG307 – Investigarea starii tehnice a izolatiei conductei si teste de interferenta
62. Lista consumurilor de resurse materiale
63. Lista consumurilor cu mâna de lucru
64. Lista consumurilor de ore functionare a utilajelor de constructii
65. Lista consumurilor privind transporturile