Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 141V - 160/4073 ET.1 TR1/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI
IMPORT CALARETI - PLOIESTI @12.3/4 inch - TRONSON 1 FIR 2 (Tr.1/F2)
L=337m
OBIECTUL: 1.AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA
STADIUL FizIC: PR16 - AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA ( FIR 2 - TRONSON 1)
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 5=3x4
1 [TSHO1A1 Degajarea terenului de corpuri 100 55,360
straine...de corpuri straine 1) mp material;
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 391,395
2 7461776 FOLIE GEOTEXTILA PROTECTOARE MP | 1.155,000
2) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,23
3 [TSC19A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe 100 11,880
tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv |mc material:
impingerea pamantului pana la 10 manopera:
m,in:...teren catg. 1 3) utilaj:
transport:
4 [TSC26B1 Dislocarea mecanica a pamantului din  |[100 11,880
depozit nou,necompactat si impingerea |mec material:
lui pana la 5 m...cu buldozer pe tractor manopera:
de 81-180 CP teren catg. 1 sau 2 utilaj:
transport:
5 [ISC27B1 Spor la consumurile de ore-utilaj la art. (100 6,000
TsC26 pentru impingerea mc material:
pamantului,pentru fiecare 5 m in plus manopera:
peste distanta prevazuta in articolul utilaj:
respectiv,cu:...cu buldozer pe tractor de transport:
81-180 CP pamant provenit din teren '
catg. 1sau?2
6 [TSE04B1 Nivelarea terenului natural si 100 39,600
platformelor de terasamente cu mp material:
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea manopera:
dambuirilor si impingerea in goluri a utilaj:
pamantului sapat,cu:...buldozer pe transport:
tractor pe senile de81-180 CP teren '
catg.1si 2
7 [TSE03B1 Finisarea manuala a taluzurilor,in 100 3,000
t....teren mijlociu 4 mp material;
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 30,270
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STADIUL FIZIC: PR16 - AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA ( FIR 2 - TRONSON 1)

0 1 2 3 4 5=3x4
8 [TSH13B1 Administrarea tona 0,080
ingrasamintelor...chimice,din azot de material:
amoniu granulat cu concentratie 33% manopera:
azot s) utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,08
manopera ore 6,430
9 JFF10A1 Discuitul sau cultivatia araturilor in ha 0,396
vederea consolidarii solului prin plantatii material:
la lucrari de combaterea eroziunii manopera:
solului, in terenuri orizontale sau in utilaj:
panta, 9xecutandu-se: cu tractiune transport:
mecanica
10 JFF11A1 Grapatul araturilor, in vederea ha 0,396
consolidarii solului prin inierbari sau material:
plantatii la lucrari de combaterea manopera:
eroziunii, in terenuri orizontale sau in utilaj:
pante, executat: cu tractiune mecanica transport:
11 JFF13A1 Tavalugitul araturilor si insamintarilor  |ha 0,396
pentru lucrarile de combaterea material:
eroziunilor, in terenuri orizontale sau in manopera:
pante, executat: cu tractiune mecanica utilaj:
transport:
12 JFH14A1-1 Insamintarea manuala prin imprastierea (100 39,600
semintelor de ierburi perene la poteci, | mp material:
zone de intoarcere, platforme de manopera:
drumuri cu panta: <40% teren usor si utilaj:
mijlociu transport:
greutate materiale tone 11,90
manopera ore 79,200
13 [TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de mc 20,000
pamant cu autocisterna de 5-8 material:
t,prevazuta cu dispozitiv de manopera:
stropire,pentru completarea umiditatii utilaj:
necesare compactarii mecanice,precum transport:
si pentru udarea suprafetelor in alte '
scopuri...cu disp. de strop. str. )
greutate materiale tone 20,00
total areutate materiale tone 32,21
total manopera ore 507,295
| procent materiall manopera utilai| transport total
Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:
transport fraht:
transport santer:
Alte cheltuieli directe:
AMBP
Fond de garantare
CAS
Concedii si
indemnizatii
Sanatate
Somaj
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit |
Total Inclusiv Profit:

Pag2-3




STADIUL FIZIC: PR16 - AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA ( FIR 2 - TRONSON 1)

0 | 1 (2 3 | 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): | | |
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Note:
1) 01 - 330m(fara drum) X 16m= 5280mp + 8m x 16m x 2buc(la capetele culoarului) =
5536mp

2) 02- 330m x 3.5m

3) 03- 330m x 12m = 3960mp x 0.30m = 1188mc
4) 07 - Refacere 5 canale de pamant.

5) 08 - 0.396Ha x 0.2to/Ha

6) 13- 0.5mc apa/100mp

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 141V - 160/4073 ET.1 TR1/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI
IMPORT CALARETI - PLOIESTI @12.3/4 inch - TRONSON 1 FIR 2 (Tr.1/F2)
L=337m
OBIECTUL: 2.DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA
STADIUL FizIC: PR17 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA (FIR2 - TRONSON 1)
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSCO3A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de (100 4,450
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditate naturala utilaj:
descarcare in depozit teren catg 1 1) transport:
2 [TSDO03C1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 4,450
din teren categoria 1 sau 2 si categoria |mc material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 transport:
sau 2 '
3 [TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 4,450
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc  material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in utilaj:
parte,umpluturlle gxecutandu-se din transport:
....pamant necoeziv
manopera fore | 39,249
4 TRAO5A10 Transport rutier materiale,semifabricate tona 44,500
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe dist.de 10 2 manopera:
utilaj:
transport:
5 [TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in 100 0,070
vederea asternerii unui strat izolator saump material:
de reparatie dni nisip sau balast,prin manopera:
nivelarea manuala si compactarea cu utilaj:
rulou compresor static autopropulsat,de : -
o . ransport:
10-12 t,in:...pamant coeziv  3)
greutate materiale tone 0,07
manopera ore 0,632
6 |ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor m 7,000
metalice de inventar la santuri material:
pentru...conducte manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 1,120
7 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea [ps 1,000
continuitatii circulatiei in timpul material:
executarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice Utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 26,510
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STADIUL FIZIC: PR17 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA ( FIR 2 - TRONSON 1)

0 1 2 3 4 5=3x4
8 RPAC13C1 Taierea in sant cu cutit cu role a buc 2,000
tuburilor de otel gros. pereti 5-6 mm. material:
avand....125-150 mm 4 manopera:
utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat: 0,00%|man:  100,00%| uti: 0,00%]| tra: 0,00%|
manopera fore | 3,724
9 M1M05G1 Demontarea conductei din ol montata inm 337,000
canal la 1m adincime sau suprateran material:
...pina la h=3m dn = 300 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 6,95
manopera ore 117,943
10 AUT6728 Macara pe...pneuri pina la 9,9tf ora 2,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 GDO08G1 Capac bombat din tabla de otel sudat la [buc 2,000
tevi avand...dn=300 mm 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 6,320
12 [TRB22D3B# Manipularea mater.si elem.prefabr.cu  ftona 43,800
macaraua pe pneuri in poz.fixa material:
gr.mater=0.5-1t ) manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 10,512
13 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate ftona 21,900
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 50 km 7) manopera:
utilaj:
transport:
14 TRA04B30 Transport rutier materiale semifabricate ftona 21,900
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 30 km manopera:
utilaj:
transport:
total areutate materiale tone 7,09
total manopera ore 206,010
| procent materiall manopera utilaii transport total
Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:
transport fraht:
transport santer:
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STADIUL FIZIC: PR17 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA ( FIR 2 - TRONSON 1)

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) 01- 137m x 1m x 1.2m(1.5m-0.3m) + 200m x 1m x 1.4m(1.7m-0.3m)

2) 04 - Apa pentru compactarea mecanizata ( 0.1to/mc pamant ).

3) 05 - 07 - Refacere drumuri pamant ( 7m ).

4) 08 - Taieri la capetele tronsonului.

5) 11 - Norma include procurarea materialelor, confectionarea si montarea capacului.
6) 12 - Incarcare si descarcare teava demontata

7) 13 si 14 - Transport teava demontata pe distanta de 80 km.

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 141V - 160/4073 ET.1 TR1/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI
IMPORT CALARETI - PLOIESTI @12.3/4 inch - TRONSON 1 FIR 2 (Tr.1/F2)
L=337m
OBIECTUL: 3.MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TRONSON 1 FIR 2
STADIUL FizIC: PR18 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 337m ( FIR 2 - TRONSON 1)
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSCO3A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de (100 0,280
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditgte naturala utilaj:
descarcare in depozit teren catg 1 1) transport:
2 [TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de (100 3,170
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditgte naturala utilaj:
descarcare in depozit teren catg 1 2) transport:
3 [TSF01B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag mp 52,000
asezati orizontal,la sapaturi executate in material:
spatii limitate,avand latimea de pana la manopera:
1.50 m intre maluri...adancimea utilaj:
sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi transport:
0.21-0.60 m 3 '
greutate materiale tone 0,12
manopera ore 15,600
4 [TSE01C1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 2,400
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp material:
cm,in:...teren tare 4 manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 25,656
5 DAO5A1 Separarea manuala a materialului mc 90,000
scarificat »5) material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 90,900
6 [TSD03C1 Imprastierea pamantului afanat provenit (100 3,450
din teren categoria 1 sau 2 si categoria |me material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 : -
ransport:
sau 2
7 |[TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 3,450
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in utilaj:
parte,umpluturile executandu-se din : :
. . ransport:
....pamant necoeziv
manopera lore | 30,429
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STADIUL FIZIC: PR18 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 337m ( FIR 2 - TRONSON 1)

0 1 2 3 4 5=3x4

8 [TRAO5A10  Transport rutier materiale,semifabricate tona 34,500
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe dist.de 10 ) manopera:

utilaj:
transport:

9 [TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in 100 0,140
vederea asternerii unui strat izolator saump material:
de reparatie dni nisip sau balast,prin manopera:
nivelarea manuala si compactarea cu utilaj:
rulou compresor static agtopropulsat,de transport:
10-12 t,in....pamant coeziv 7) )

greutate materiale tone 0,14
manopera ore 1,264

10 ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor m 7,000
metalice de inventar la santuri material:
pentru...conducte manopera:

utilaj:
transport:
manopera lore | 1,120

11 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea [ps 1,000
continuitatii circulatiei in timpul material:
executarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice utilaj:

transport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 26,510

12 GAO04E1 Teava de otel cu gros 7-9mm cu hm 3,370
executie...mecanizata a lansarii dn=300 material:
mm teren normal manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 2,19
manopera ore 206,345

12 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -0,708

500-1000! material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 2601913 Impislitura fire sticla obisnuita |60, stas|mp -15,839
8050 material:

manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone | -0,03

12 2601664 Carton bitumat fara strat acop (blanc) [mp -8,425

ci400 130cmx20m s 138 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,01

12 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal kg -1,685

ingropate spp 70 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale

ftone | 0,00
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STADIUL FIZIC: PR18 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 337m ( FIR 2 - TRONSON 1)

0 1 2 3| 4 5=3x4
12 2600282 Bitum pentru prot conductelor metal kg -35,385
ingropate sp 95 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,04
13 [7106636 Banda de marcaj s m 364,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,36
14 7462653 TEAVA PREIZOLATA 323,9 X 7,1 MM; M 339,000
L360NB 9 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 22,04
15 GDO06D1 Indoirea tevii pentru exec. unei curbe in buc 4,000
cute avand diametrul nom....de=300 material:
mm 10 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,39
manopera ore 24,560
16 GD04G1 Imbinare de ramificatie prin sudura cu |buc 2,000
flacara oxiacet. si cu arc elect. a tevilor material:
avand...dn=300 mm 11) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 4,480
17 [TRB22D3C# Manipularea mater.si elem.prefabr.cu tona 22,000
macaraua pe pneuri in poz.fixa material:
gr.mater=1-2t manopera:
utilaj:
transport:
manopera jore_| 4,180
18 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 29,000
tehnologice 12) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,450
19 M1L82A1 Executare piese sudate in vederea m 1,000
efect. probelor martor din teava material:
otel...carbon (gr1 cr7) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,35
manopera ore 54,500
20 1G27A1 Polizarea cordoanelor de sudura la m 30,000
recip....asambl. pe sant. in vederea prot. material:
anticorozive  13) manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale

ftone | 0,00
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STADIUL FIZIC: PR18 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 337m ( FIR 2 - TRONSON 1)

0| 1 2 | 3 | 4 |  5=3x4
manopera jore | 12,000
21 M1L04L1 Analiza defectoscopica prin buc 9,000
gamagrafiere a sudur. cond. inalta material:
pres....325-402 mm si s<20 mm 14 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 117,630
22 NMB222791 Sudor electric-b cat....s  15) ora 2,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 2,000
23 GCO5H1 Proba de...rezistenta siregim pentru  [hm 3,370
control etans. imbinari si armaturi exec. material:
hidraulic la cond. cu dn=300 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 33,04
manopera ore 26,259
24 AUT2920 Agregat cimentare cimentruc...pentru  |ora 1,000
verif etanseitate conducte material:
manopera:
utilaj:
transport:
25 GCO3H1 Proba de...rezistenta siregim cu aer |buc 24,000
pentru contr. etanseit. imbin. si armaturi material:
la conducte cu dn=300 mm 1) manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 77,760
26 GCO04H1 Montarea...control si Demontare echip |buc 1,000
la proba de rezist si regim la cond ce se material:
prob cu aer cu dn 300 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 109,250
27 [TFC02G1 Spalarea hidropneumatica a m 337,000
conductelor dn....300 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 50,55
manopera ore 50,540
27 4702 Motopompa 9-16¢cp ora -30,330
material:
manopera:
utilaj:
transport:
27 6202820 Apa potabila mc -50,550
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -50,55
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STADIUL FIZIC: PR18 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 337m ( FIR 2 - TRONSON 1)

0 1 2 3 4 5=3x4
28 (7452803 PISTON CU PERII DN300 BUC 2,000
. material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,14
29 DF18B1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de |buc 2,000
circulatie rutiera din : beton armat, material:
confectionati industrial; manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 2,088
30 [7459400 INDICATOR DIRECTIE PE TRASEUL |BUC 2,000
CONDUCTELOR . material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
total greutate materiale tone 58,81
total manopera ore 884,521
| procent material manopera utilaj| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate
Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit |

Total Inclusiv Profit:
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STADIUL FIZIC: PR18 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 337m ( FIR 2 - TRONSON 1)

0| 1 2 3 | 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): | I I
TVA:
TOTAL GENERAL:
Note:

1) 01- Gropi cuplare 4m x 2m x 1.7m x 2buc
2) 02- 193m x 0.75m x 1.4m(1.7m-0.3m) + 7m(drum) x 0.85m x 1.7m + 137m x 0.75m x
1m(1.3-0.3)
3) 03- 7m x 1.7m x 2buc(drum) + 4m x 1.7m x 4buc(gropi cuplare)
4) 04 - Nivelarea fundului santului ( 337m x 0.7m ).
5) 05 - Pamant cernut ( 10cm sub si peste conducta ).
6) 08 - Apa pentru compactarea mecanizata ( 0.1to/mc pamant ).
7) 09 - 11 - Refacere drum pamant 7m x 2m
8) 13- 337m x 1.08
9) 14 - 337m x 1.003
10) 15 - Curbe la rece.
11) 16 - Cuplare in conducta existenta.
12) 18 - 337m : 12m/buc = 29 suduri
13) 20 - 29buc suduri x 1.02m/buc
14) 21 - 27sud. x 0.25% + 2sud.(cuplari)
15) 22 - Control vizual
16) 25- 0.337Km(la Pn 1) x 71bar

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 141V - 160/4073 ET.1 TR1/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI
IMPORT CALARETI - PLOIESTI @12.3/4 inch - TRONSON 1 FIR 2 (Tr.1/F2)
L=337m
OBIECTUL: 3.MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TRONSON 1 FIR 2
STADIUL FizIC: D1896-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1  1ZA04A Pregatirea suprafetelor de beton mp 17,000
tencuite(netencuite) sau de metal... in material:
vederea aplicarii protectiei anticorozive manopera:
prin curatire cu peria utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,870
2 ]ZL02B Izolare anticoroziva executata manual |mp 17,000
pe traseu la tevi de otel cu protectie material:
exterioara din impaslitura din fibre de manopera:
sticla, izolatia fiind...intarita utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera fore | 8,670
2 320111 Tractorist < 60cp categoria | ora -0,510
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -0,510
2 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -2,720
500-1000! material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 7461013 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP  [BUC 32,000
PLA 300 Dn 300 mm PENTRU SUDURI material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,08
4 7458325 BANDA PTR.REPARATII TIP M 1,000
CRP(CANUSA) I=150MM L=30M/ROLA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
5 [7458324 BATON MASTIC(CANUSA) BUC 1,000
D=10MM,L=300MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
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STADIUL FIZIC: D1896-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA

0 1 2 3 4 5=3x4
6 1K12B1 Priza potential pentru masurarea buc 2,000
param. electr. protectiacontra coroziunii material:
conduc. ingrop. tip...2 afara loc manopera:
utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera fore | 16,240
7 7460424 PRIZA DE POTENTIAL METALICA BUC 2,000
SPECIALA (TIP ENERGOPETROL) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,10
8 7460637 CABLU CYY 1 X 25 MMP M 9,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
9 [TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii [mc 1,200
limitate, in transee de panala4 m material:
adancime, pentru cabluri electrice de manopera:
inalta tensiune in pamant cu umiditate utilaj:
naturala fara sprijiniri latime < 1m fransport.
adancime < 1,5m teren tare '
manopera lore | 2,664
10 TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,120
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,052
11 [TSDO04A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 1,000
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,a\_/and :...10 cm grosime pamant transport:
necoeziv
greutate materiale tone 0,10
manopera ore 0,870
12 2HO04A# Strat de nisip asezat in sant ...pentru  [mc 0,300
protejarea cablelor la lucrari in profil material:
netipizat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,43
manopera ore 0,138
13 W2HO05A# Banda din PVC ...pentru protejarea mp 0,600
cablelor in profil netipizat material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,024
14 W1MOS54F# Papuc fixat pe conductor ... buc 6,000
mmp...16-25mmp Cu. material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: D1896-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA

0| 1

2| 3 | 4 5=3x4
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,620
15 5202665 Papuc stantat pentru cond.cu sial 25 x|buc 6,000
8x 6,8 cuzn s243 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
total areutate materiale tone 0,72
total manopera ore 31,637
| procent materiall manopera utilaj| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 141V - 160/4073 ET.1 TR1/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI
IMPORT CALARETI - PLOIESTI @12.3/4 inch - TRONSON 1 FIR 2 (Tr.1/F2)
L=337m
OBIECTUL: 3.MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TRONSON 1 FIR 2
STADIUL FizIC: D1897-PROTECTIA CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 1K18A1 Anod activ supl. traseu pentru legarea |buc 4,000
la pamant cu anod de...zinc material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,14
manopera ore 54,480
1 3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x 25 |kg -10,000
OL 37-1n material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -0,01
2 4801725 Cablu energiecyy 0,6/1 KV1x25 |m 14,000
M s.8778 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
3 [TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii [mc 1,800
limitate, in transee de panala4 m material:
adancime, pentru cabluri electrice de manopera:
inalta tensiune in pamant cu umiditate utilaj:
naturala fara sprijiniri latime < 1m transport:
adancime < 1,5m teren tare '
manopera fore | 3,996
4 [TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,180
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,077
5 [TSD04A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 1,620
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,avand :...10 cm grosime pamant transoort:
necoeziv port.
greutate materiale tone 0,16
manopera ore 1,409
6 2G04A# Cablu de energie electrica armat, cu m 14,000
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat material:
in sant cu trecere prin tevi de protectie, manopera:
cu tractiune mecanica...sectiunea pana utilaj:
la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu fransport.
greutatea specifica pana la 1,1 kg/m; '
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STADIUL FIZIC: D1897-PROTECTIA CATODICA S| LEGAREA LA PAMANT

0| 1

2 [ 3 | 4 | 5=3x4
manopera jore | 0,490
7 2HO5A# Banda din PVC ...pentru protejarea mp 1,800
cablelor in profil netipizat material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,072
total areutate materiale tone 0,30 |
total manopera ore 60,525
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 141V -160/4073 ET.1 TR1/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI
IMPORT CALARETI - PLOIESTI @12.3/4 inch - TRONSON 1 FIR 2 (Tr.1/F2)
L=337m
OBIECTUL: 3.MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TRONSON 1 FIR 2
STADIUL FIZIC: D1898-VERIFICAREA CALITATII
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 UT4803 Autolaborator mobil pentru ora 3,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 NMB020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 3,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 3,000
3 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 9,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 9,000
4 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 5,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 5,000
5 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru  buc 2,000
lucrari de instalatii electrice material:
la...constructii manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 3,600
total areutate materiale tone 0,00 |
total manopera ore 20,600
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: D1898-VERIFICAREA CALITATII

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 141V -160/4073 ET.1 TR1/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI
IMPORT CALARETI - PLOIESTI @12.3/4 inch - TRONSON 1 FIR 2 (Tr.1/F2)
L=337m
OBIECTUL: 3.MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TRONSON 1 FIR 2
STADIUL FIZIC: D1899-PUNEREA IN FUNCTIUNE
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 UT4803 Autolaborator mobil pentru ora 3,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 NMB020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 3,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 3,000
3 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 9,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 9,000
4 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 5,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 5,000
5 W2J02A1 Verificarari si incerc ret elc subt. cu buc 2,000
cablu...nou material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 3,260
total areutate materiale tone 0,00
total manopera ore 20,260
procent materiall manopera utilaii transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: D1899-PUNEREA IN FUNCTIUNE

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 141V - 160/4073 ET.1 TR1/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI
IMPORT CALARETI - PLOIESTI @12.3/4 inch - TRONSON 1 FIR 2 (Tr.1/F2)
L=337m
OBIECTUL: 3.MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TRONSON 1 FIR 2
STADIUL FizIC: D1900-INVESTIGAREA STARII TEHNICE A CONDUCTEI DUPA
INGROPARE S| TESTE DE INTERFERENTA CU ALTE CONCUCTE
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 UT4803 Autolaborator mobil pentru ora 3,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 W1MNO5SA# Legarea la pamant a elementelor buc 2,000
metalice mobile cu conductor flexibil...- material:
montare - manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,200
3 NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 3,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 3,000
4 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 9,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 9,000
5 |[TRA02B10  Transportul rutier al materialelor usoare ftona 2,000
cu autocamionul pe...dist.= 10km material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 W1MMO3A# Verificarea influentei unei LEA asupra [buc 1,000
unei linii LTc.... material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,000
6 20131 Electrician linii electrice aeriene ora -6,000
categoria a lll-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | -6,000
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STADIUL FIZIC: D1900-INVESTIGAREA STARII TEHNICE A CONDUCTEI DUPA INGROPARE SI TESTE DE
INTERFERENTA CU ALTE CONCUCTE

0 1 2 3 4 5=3x4
6 802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. |ora -4,000
linii de in alta tensiune pe auto 3t material:

manopera:
utilaj:
transport:

total greutate materiale tone 0,00

total manopera ore 13,200

| procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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