PROIECTANT:

OBIECTIV:
OBIECTUL: 9.1. 1 - AMENAJARE TEREN
STADIUL FlzZIC:
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Nr.
0 1 2 3 4
1 TSHO1A1 Degajarea terenului de corpuri strainede 100 50,000
corpuri straine mp Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 353,500
2 TSA01B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 621,000
inchise la deblee,in canale deschise,in gropi Material:
de imprumut la indepartarea stratului vegetal i
de 10-30 cm grosime etc.in pamant cu Manopera:
umiditate naturala aruncarea in depozit sau Utilaj:
vehicul la H<0.6 m teren mijlociu Transport:
Manopera ore 478,170
3 TSC19A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor 100 25,190
pe senile de 81-180 CP,inclusivimpingerea mec Material:
pamantului pana la 10 m,in:teren catg. 1
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4 TSE01B1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 20,700
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp |Material:
cm,in:teren mijlociu
Manopera:
Utilaj:
Transport:

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI

9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

9.1.1. PR2 - AMENAJARE TEREN CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA FINANCIARA

6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR2 - AMENAJARE TEREN CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10=4 x 5a
Manopera ore 173,466
5 TSC26B1 Dislocarea mecanica a pamantului din 100 25,190

depozit nou,necompactat si impingerea lui ' me¢ |Material:
pana la 5 mcu buldozer pe tractor de 81-180

CP teren catg. 1 sau 2 Manopera:
Utilaj:
Transport:
6 TSC27B1  Spor la consumurile de ore-utilaj la art. 100 14,000

TsC26 pentru impingerea pamantului,pentru mec  Material:
fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta

in articolul respectiv,cu:cu buldozer pe Manopera:
tractor de 81-180 CP pamant provenit din Utilaj:
teren catg. 1sau2 Transport:
7 TSE04B1 Nivelarea terenului natural si platformelor de 100 83,950
terasamente cu buldozer pe tractor pe mp Material:
senile,prin taierea damburilor si impingerea
in goluri a pamantului sapat,cu:buldozer pe Manopera:
tractor pe senile de81-180 CP teren catg.1 Utilaj:
si 2 Transport:
8 TSH13B1 Administrarea ingrasamintelorchimice,din tona 0,273
azot de amoniu granulat cu concentratie Material:
33% azot
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 21,941
Greutate materiale tone 0,273
9 IFH14A1 Insamintarea manuala prin imprastierea 100 136,500

semintelor de ierburi perene la poteci, zone mp |Material:
de intoarcere, platforme de drumuri cu

panta:<40% teren usor si mijlociu 01 Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 273,000
Greutate materiale tone 41,033
10 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 69,000
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv Material:
de stropire,pentru completarea umiditatii
necesare compactarii mecanice,precum si Manopera:
pentru udarea suprafetelor in alte scopuricu Utilaj:
disp. de strop. str. Transport:
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0 1
Greutate materiale
Total manopera
Total greutate materiale
Articole TRA
Transport auto

PR2 - AMENAJARE TEREN CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

2 3 4
tone 69,000

ore 1.300,077
tone 110,306

8.985,614

5

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR2 - AMENAJARE TEREN CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10=4 x 5a
Procent Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe
Cota aprovizionare
CAS
Somaj
CASS
AMBP
Fond de garantare creante salariale
Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Note:
01) Art.9 - Suprafata culoar de lucru 940m - 40m(traversari) + 2x5m(la capete) = 910m x 15m = 13650mp

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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PROIECTANT:

OBIECTIV:
OBIECTUL: 9.1. 1 - AMENAJARE TEREN
STADIUL FlzZIC:
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Nr.
0 1 2 3 4
1 TSHO1A1 Degajarea terenului de corpuri strainede 100 70,000
corpuri straine mp Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 494,900
2 TSA01B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 980,000
inchise la deblee,in canale deschise,in gropi Material:
de imprumut la indepartarea stratului vegetal i
de 10-30 cm grosime etc.in pamant cu Manopera:
umiditate naturala aruncarea in depozit sau Utilaj:
vehicul la H<0.6 m teren mijlociu Transport:
Manopera ore 754,600
3 TSC19A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor 100 39,230
pe senile de 81-180 CP,inclusivimpingerea mec Material:
pamantului pana la 10 m,in:teren catg. 1
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4 TSE01B1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 32,660
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp |Material:
cm,in:teren mijlociu
Manopera:
Utilaj:
Transport:

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI

9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

9.1.2. PR5 - AMENAJARE TEREN CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA FINANCIARA

6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a

Page 1 of 4



CATEGORIA DE LUCRARI: PR5 - AMENAJARE TEREN CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10=4 x 5a
Manopera ore 273,690
5 TSC26B1 Dislocarea mecanica a pamantului din 100 39,230

depozit nou,necompactat si impingerea lui ' me¢ |Material:
pana la 5 mcu buldozer pe tractor de 81-180

CP teren catg. 1 sau 2 Manopera:
Utilaj:
Transport:
6 TSC27B1 Spor la consumurile de ore-utilaj la art. 100 20,000

TsC26 pentru impingerea pamantului,pentru mec  Material:
fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta

in articolul respectiv,cu:cu buldozer pe Manopera:
tractor de 81180 CP pamant provenit din Utilaj:
teren catg. 1sau2 Transport:
7 TSE04B1 Nivelarea terenului natural si platformelor de 100 130,760
terasamente cu buldozer pe tractor pe mp |Material:
senile,prin taierea damburilor si impingerea
in goluri a pamantului sapat,cu:buldozer pe Manopera:
tractor pe senile de81-180 CP teren catg.1 Utilaj:
si 2 Transport:
8 TSH13B1 Administrarea ingrasamintelorchimice,din tona 0,427
azot de amoniu granulat cu concentratie Material:
33% azot
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 34,318
Greutate materiale tone 0,427

9 IFH14A1 Insamintarea manuala prin imprastierea 100 213,150
semintelor de ierburi perene la poteci, zone mp |Material:
de intoarcere, platforme de drumuri cu

panta:<40% teren usor si mijlociu 01 Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 426,300
Greutate materiale tone 64,074
10 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 107,000
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv Material:
de stropire,pentru completarea umiditatii
necesare compactarii mecanice,precum si Manopera:
pentru udarea suprafetelor in alte scopuricu Utilaj:
disp. de strop. str. Transport:
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0 1
Greutate materiale
Total manopera
Total greutate materiale
Articole TRA
Transport auto

PR5 - AMENAJARE TEREN CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

2 3 4
tone 107,000

ore 1.983,808
tone 171,501

13.970,657

5

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR5 - AMENAJARE TEREN CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:
Note:

01) Art.9 - Suprafata culoar de lucru 1596m - 185m(traversare DJ si aerian) + 2x5m(la capete) = 1421m x 15m = 21315mp

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

5

Procent

6 =4 x5b

Material

7=4x5c

Manopera

8=4x5d

Utilaj

9=4x5e

Transport

10 =4 x 5a

Total

Page 4 of 4



PROIECTANT:

OBIECTIV:
OBIECTUL: 9.2. 2 - DEMONTARE CONDUCTA
STADIUL FlzZIC:
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Nr.
0 1 2 3 4
1 TSAO03E1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 180,000
limitate,avand sub 1 m latime,executata fara Material:
sprijiniri,cu taluz inclinat,la i
fundatii,canale,etcin teren de coeziune Manopera:
mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m Utilaj:
adancime, teren mijlociu Transport:
Manopera ore 345,600
2 TSC04A1 Sapatura mecanica cu excavator pe senile 100 7,200
de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si ' me¢  |Material:
comanda hidraulica,in:pamant cu umiditate i
naturala,descarcare in depozite teren catg 1 Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 180,000
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. Material:
terenteren mijlociu
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 55,080
4 TSDO03A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 7,200
teren categoria 1 sau 2 si categoria3 sau  mc | Material:
4,executata cu buldozer pe tractor cu senile i
de 81180 CP,in straturi cu grosimea de Manopera:
:15-20 cm,teren catg. 1 sau 2 Utilaj:
Transport:

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI

9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

9.2.1. PR1 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA FINANCIARA

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

5

10

1
TSD04C1

Manopera

2

Compactarea cu maiul de mana a
umpluturilor executate in sapaturi orizontale
sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui
strat de pamant in parte,avand :20 cm
grosime pamant necoeziv

Greutate materiale

TSD05B1

Manopera
TRAO05A10

TSA23A1

Manopera
RPAC13C1

Manopera
1ZA09A

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
Kg a umpluturilor in straturi succesive de
20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui
strat in parte,umpluturile executandu-se din
:pamant coeziv

Transport rutier materiale,semifabricate
cuautovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
dist.de 10

Epuizarea cu pompa de mina a apelor din
sapaturi,in teren cu infiltratii moderate de
apasapaturi in teren cu infiltratii moderate de
apa

Taierea in sant cu cutit cu role a tuburilor de
otel gros. pereti 5-6 mm. avand.125-150 mm

Desfacerea protectiilor anticorozivemasa de
spaclu aplicata pe metal, beton sau
tencuiala :

PR1 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

3 4
mc 180,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore 133,200
tone 18,000
100 7,200
mc  Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore 63,504
tona 72,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
mc 40,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore 6,000
buc 2,000
Material:

100% Manopera:
Utilaj:
Transport:

ore 3,724

mp 2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0 1 2
Manopera
11 M1MO5F1 Demontarea conductei din ol montata in

canal la 1m adincime sau suprateran pina la
h=3m dn = 250

Manopera
Greutate materiale

12 GDO8F1 Capac bombat din tabla de otel sudat |a tevi
avanddn=250 mm

Manopera
Greutate materiale

13 |TRB22F3A Manipulat materiale si elemente prefabricate

cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixag<0,5t
01)

Manopera
14 |TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate cu
autoremorchere cu remorci treiler peste 20t
pedist. 50 km  02)

Total manopera

Total greutate materiale
Articole TRA

Transport auto

3
ore
m

ore
tone
buc

ore
tone

tona

ore
tona

ore
tone

4
1,280
940,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
281,962
20,090
2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5,400
0,034
80,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
31,999
280,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
927,750
38,124
6.038,163
3.105,627

5

PR1 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR1 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:
Note:

01) Art.13 - Incarcare si descarcare materiale (40 to )
02) Art.14 - Asimilat cu transport 40 to pe distanta de 350 km.

3

4

5
Procent

6=4x5b
Material

7=4x5c
Manopera

8=4x5d
Utilaj

9=4x5e
Transport

10 =4 x 5a
Total
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR1 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a
1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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PROIECTANT:

OBIECTIV:
OBIECTUL: 9.2. 2 - DEMONTARE CONDUCTA
STADIUL FlzZIC:
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Nr.
0 1 2 3 4
1 TSAO03E1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 230,000
limitate,avand sub 1 m latime,executata fara Material:
sprijiniri,cu taluz inclinat,la i
fundatii,canale,etcin teren de coeziune Manopera:
mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m Utilaj:
adancime, teren mijlociu Transport:
Manopera ore 441,600
2 | TSCO04A1 Sapatura mecanica cu excavator pe senile 100 9,200
de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si ' me¢  |Material:
comanda hidraulica,in:pamant cu umiditate i
naturala,descarcare in depozite teren catg 1 Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 230,000
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. Material:
terenteren mijlociu
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 70,380
4 TSDO03A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 9,200
teren categoria 1 sau 2 si categoria3 sau  mc | Material:
4,executata cu buldozer pe tractor cu senile i
de 81180 CP,in straturi cu grosimea de Manopera:
:15-20 cm,teren catg. 1 sau 2 Utilaj:
Transport:

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI

9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

9.2.2. PR4 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA FINANCIARA

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

5

10

1
TSD04C1

Manopera

2

Compactarea cu maiul de mana a
umpluturilor executate in sapaturi orizontale
sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui
strat de pamant in parte,avand :20 cm
grosime pamant necoeziv

Greutate materiale

TSD05B1

Manopera
TRAO05A10

TSA23A1

Manopera
RPAC13C1

Manopera
RPAC13C1

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
Kg a umpluturilor in straturi succesive de
20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui
strat in parte,umpluturile executandu-se din
:pamant coeziv

Transport rutier materiale,semifabricate
cuautovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
dist.de 10

Epuizarea cu pompa de mina a apelor din
sapaturi,in teren cu infiltratii moderate de
apasapaturi in teren cu infiltratii moderate de
apa

Taierea in sant cu cutit cu role a tuburilor de

otel gros. pereti 5-6 mm. avand.125-150 mm
01)

Taierea in sant cu cutit cu role a tuburilor de
otel gros. pereti 5-6 mm. avand.125-150 mm
02)

PR4 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

3 4
mc 230,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore 170,200
tone 23,000
100 9,200
mc  Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore 81,144
tona 92,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
mc 20,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore 3,000
buc 8,000
Material:

100% Manopera:

Utilaj:

Transport:
ore 14,896
buc 6,000

Material:

200% Manopera:
Utilaj:
Transport:

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0

11

12

13

14

15

1

Manopera
RPCXPO0O5A

Manopera
1ZA09A

Manopera
M1MO5F1

Manopera

3
ore

Demontare confectii metalice oricetip cu sau kg

fara recuperare.

Desfacerea protectiilor anticorozivemasa de
spaclu aplicata pe metal, beton sau

tencuiala :

Demontarea conductei din ol montata in
canal la 1m adincime sau suprateran pina la
h=3m dn = 250

Greutate materiale

M1MO6F1

Manopera

Demontat cot sau reductie montat in canal
pina la 1m adinc sau suprateran pina lah=3

dn=250

Greutate materiale

GDO08F1

Manopera

Capac bombat din tabla de otel sudat la tevi
avanddn=250 mm

Greutate materiale

ore
mp

ore
m

ore
tone

buc

ore
tone

buc

ore
tone

PR4 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

4
16,758
200,000

Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:
30,000
4,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2,560
1.596,000
Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:
478,736
34,111
18,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
12,790
2,971
2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5,400
0,034

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0 1

PR4 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

3 4

16 ' TRB22F3A Manipulat materiale si elemente prefabricate tona 138,000

Manopera
17 |TRA04B50

Total manopera

Total greutate materiale

Articole TRA
Transport auto

cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixag<0,5t

Transport rutier materiale semifabricate cu
autoremorchere cu remorci treiler peste 20t
pedist. 50 km

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore 55,199
tona 483,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore 1.382,663
tone 60,115
9.850,400
4.897,068

10 =4 x 5a

Page 4 of 6



CATEGORIA DE LUCRARI: PR4 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:
Note:
o1) Art.9 - Taiere conducta.
02) Art.10 - Taiere tub de protectie.

03) Art.16 - Incarcare si descarcare materiale ( 69 to )
04) Art.17 - Asimilat cu transport 69 to pe distanta de 350 km

3

4

5
Procent

6=4x5b
Material

7=4x5c
Manopera

8=4x5d
Utilaj

9=4x5e
Transport

10 =4 x 5a
Total
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR4 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a
1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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PROIECTANT:

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI

9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

9.3. 3-MONTAJ CONDUCTA ZONA GALCESTI
9.3.1. PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Nr.
0 1 2 3 4
1 TSA14B1 Sapatura manuala de pamant,de panala6 mc 17,000
m adancime,in gropi cu sectiunea poligonala Material:
sau circulara,avand latimea sau diametrul
cercului de 1.50-6 m,executata cu Manopera:
sprijiniri,cu evacuare manuala,la Utilaj:
fundatii,puturi,rezervoare etcin pamant cu Transport:
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2
m teren mijlociu  01)
Manopera ore 35,020
2 TSA07B1 Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 14,000
limitate,avand peste 1 m latime si maximum Material:
6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu
evacuare manuala,in Manopera:
fundatii,subsoluri,canale,drenuri etcin Utilaj:
pamant cu umiditate naturala adancimea Transport:
sapaturii 0-2 m teren mijlociu  02)
Manopera ore 23,520
3 TSCO04A1 Sapatura mecanica cu excavator pe senile 100 2,000
de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere internasi  mc¢  |\Material:
comanda hidraulica,in:pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozite teren catg 1 Manopera:
03) Utilaj:
Transport:

SECTIUNEA FINANCIARA

6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a
4 | TSF02B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati mp 55,000
orizontal,la sapaturi executate in spatii Material:

limitate,avand latimea de 1.51-2.50 m intre

maluriadancimea sapaturii de 0.00-2 m Manopera:
interspatii intre dulapi de 0.2160 m Utilaj:
Transport:
Manopera ore 22,550
Greutate materiale tone 0,125
5 TSAO3E1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 146,000
limitate,avand sub 1 m latime,executata fara Material:
sprijiniri,cu taluz inclinat,la
fundatii,canale,etcin teren de coeziune Manopera:
mijlocie sau foarte coeziv, panala 1,50 m Utilaj:
adancime, teren mijlociu  04) Transport:
Manopera ore 280,320
6 TSCO04A1 Sapatura mecanica cu excavator pe senile 100 5,780

de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere internasi  me¢  |Material:
comanda hidraulica,in:pamant cu umiditate

naturala,descarcare in depozite teren catg 1 Manopera:
05) Utilaj:
Transport:
7 TSE01B1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 5,000
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp Material:
cm,in:teren mijlociu  06)
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 41,900
8 TSA23A1 Epuizarea cu pompa de mina a apelor din  mc 40,000
sapaturi,in teren cu infiltratii moderate de Material:
apasapaturi in teren cu infiltratii moderate de
apa Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 6,000
9 DAO05A1 Separarea manualaa materialului scarificat mc 250,000
o7 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
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CATEGORIA DE LUCRARI:

10

11

12

13

14

15

1

Manopera
TSD01B1

Manopera
TSD03A1

TSDo04C1

Manopera

2

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg.
terenteren mijlociu

Imprastierea pamantului afanat provenit din
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau
4,executata cu buldozer pe tractor cu senile
de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de
:15-20 cm,teren catg. 1 sau 2

Compactarea cu maiul de mana a
umpluturilor executate in sapaturi orizontale
sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui
strat de pamant in parte,avand :20 cm
grosime pamant necoeziv

Greutate materiale

TSDO05A1

Manopera
TRAO05A10

TSA19B1

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
Kg a umpluturilor in straturi succesive de
20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui
strat in parte,umpluturile executandu-se din
:pamant necoeziv

Transport rutier materiale,semifabricate
cuautovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
dist.de 10  08)

Sapatura manuala a santurilor si rigolelor
trapezoidale,pentru scurgerea apelor,cu
adancime <0.5 m, in :teren mijlociu

3
ore
mc

ore

100
mc

ore

tone

100
mc

ore

tona

mc

PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

4

252,500

177,000
Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:
54,162
7,780
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
177,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
130,980
17,700
7,780
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
68,620
78,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10=4 x 5a
Manopera ore 2,220
16 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1,000
continuitatii circulatiei in timpul executarii Material:
lucrarilor, cu indicatoare metalice
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 26,510
Greutate materiale tone 0,028
17 GAO03D1 Teava de otel cu gros. pina la 6mm Montare hm 9,400
cu executie mecanizata a lansariidn=250 Material:
mm teren normal
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 456,408
Greutate materiale tone 6,391
18 ' +2600282 Bitum pentru prot conductelor metal kg -82,720
ingropate sp 95 s 2484
19 +2600294 Bitum pentru prot conductelor metal kg -3,760
ingropate spp 70 s 2484
20 +2601664 Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci400 mp -18,800
130cmx20m s 138
21 ' +2601913 |mpislitura fire sticla obisnuita 160, stas mp -37,600
8050
22 AUT4030A1 [Topitor debitum tractat(exclus. tractorul) ora -1,973
500-1000I Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
23 +7461970 [TEAVA PREIZOLATA DN 250 X 6,3 MM,; M 948,000
L360NB
24 +7106636 [Banda de marcaj m 1.000,000
25 GDO5E1 Curba de sudare montata la tevi buc 6,000
avanddn=10 toli Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
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CATEGORIA DE LUCRARI:

26

27

28

29

30

31

32

33

1 2
Manopera
Greutate materiale
+ 7463619 CURBA 30 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM

+ 7463620 CURBA 45 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM
+7463621 CURBA 60 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM

GD06C1 Indoirea tevii pentru exec. unei curbe in cute
avand diametrul nom.de=250 mm

Manopera
Greutate materiale
GB03G1 Robinet cu flanse pn 64 avanddn=250 mm

Manopera
Greutate materiale

3
ore
tone

BUC
BUC
BUC

buc

ore
tone
buc

ore
tone

+4602791 Robinet sert.pana af M pu oi 64 250 450 buc

s 2988

GB05G1 Flanseotel pentru pn. 10-16-25-40-64 atm.
Montare in sudura electr. la conducte de
otel avand dn= 250 mm

Manopera
Greutate materiale

+ 4343242 Flansa gitpn64 250-273x12 OLC-25n
pu s6150

buc

ore
tone

buc

4
16,200
0,020
1,000

4,000
1,000

5,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

25,350
0,275

2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

13,500
0,085
2,000

4,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

9,360
0,025
4,000

PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

5

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0

1

34 GB06G1

35

36

37

38

39

40

41

42

Manopera
+ 7457544

+ 5857771
+ 5846588
+ 5881502

M1J04D1

Manopera

Asamblarea cu suruburi a flanselor pentru
pn10-16-25-40-60 atm. avand d= 250 mm

GARNITURA SPIROMETALICA 10 CLS.600

ANSI B16.5

Prezon norm flanse A 30x190 41moc11

s81212

Piulita hexagonala pentru flanse brunata

m30 33moc11-as-k sti04
Saiba gros.plata pentru met

s 1388

M30 OL 34

Conducta otel carbon,montata prin sudura
electrica cu motor termic,in Instalatie

tehnologice> 400 mm

Greutate materiale

GB08C1

Manopera

Protector metal incl. tija de manevra si capul
pentru ventile montat pe conducte avanddn=

620-1100 mm

Greutate materiale
*PROTECTOR METALIC PTR ROBINETI

+6310192

GDO08F1

Manopera

DN250 PN25-40-64
Capac bombat din tabla de otel sudat la tevi

avanddn=250 mm

Greutate materiale

3
per

PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

4
4,000

-100% Material:

ore
BUC

buc
buc
buc

tona

ore
tone
buc

ore
tone

BUC

buc

ore
tone

Manopera:

Utilaj:

Transport:
4,000
4,000

64,000
128,000
128,000

0,270
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

20,398
0,346

2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

14,400
0,046
2,000

2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5,400
0,034

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0
43

44

45

46

47
48

49

50

1 2
GDO04F1 Imbinare de ramificatie prin sudura cu
flacara oxiacet. si cu arc elect. a tevilor
avanddn=250 mm  09)
Manopera

Greutate materiale

GA09C1 Sapare tunelsi introd concom a tevii de prot

pe sub drum sau cf cu ajut frezei teava
avand 406 mm

Manopera
Greutate materiale
+ 7460248 TEAVA OTEL 406,4 X 7,1 L210GA

M1G12A1 Piese gata uzinate livrate
independent0,02-0,5 t.

Manopera
Greutate materiale

+6310172 Constructie metal.OL 37 pref.mecano.
Nezincate
+7315346 *DISTANTIERE POLIETILENA

GA11A1 Instalatie de scurgere si aeris. pentru
traversari dedrumuri

Manopera
Greutate materiale

+ 6310172 Constructie metal.OL 37 pref.mecano.
Nezincate

3
buc

ore
tone
m

ore
tone

tona

ore
tone

kg
BUC

buc

ore
tone

kg

PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

4
2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3,480
0,013
15,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
64,050
0,276
15,300

0,200
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

19,600
0,028
150,000

11,000

1,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

69,500
2,657
100,000

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0
51

52

53

54

55

56

1
+6310198

M1J38A1

Manopera

2
*CAMIN SCURSORI DN=508X7.14MM
H=3M
Marcarea prinpoansonare a liniilor
tehnologice

Greutate materiale

M1L82A1

Manopera

Executare piese sudate in vederea efect.

probelor martor din teava otelcarbon (gr1
cr7)

Greutate materiale

M1G27A1

Manopera

Polizarea cordoanelor de sudura la
recip.asambl. pe sant. in vederea prot.
anticorozive

Greutate materiale

M1L04G1

Manopera

Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a
sudur. cond. inalta pres.194-219 mm si s<14

mm

Greutate materiale

M1L03CA1

Analiza defectoscopica prin ultrasunete a
sudurilor conducte inalta pres.245-273 mm

10)

3
BUC

buc

ore
tone

ore
tone

ore
tone
buc

ore
tone
buc

PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

4
1,000

92,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

4,600

0,003

1,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

54,500

0,346

80,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

31,999

0,003

32,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

197,760

0,010

92,000

-100% Material:

-95% Manopera:
-100% Utilaj:

Transport:

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0

57

58

59

60

61

62

1 2

Manopera
GCO05G1 Proba derezistenta si regim pentru control

etans. imbinari si armaturi exec. hidraulic la

cond. cu dn=250 mm

Manopera
Greutate materiale

GC06G1 Proba de presiune hidraulica atrons. de
cond. ce travers cf sau alte obst. cond.
avand dn=250 mm

Manopera
Greutate materiale

AUT2920A1 Agregat cimentare cimentrucpentru verif
etanseitate conducte

GC03G1 Proba derezistenta si regim cu aer pentru
contr. etanseit. imbin. si armaturi la
conducte cu dn=250 mm

Manopera
+ 7454963 PISTON CU PERII DN 250

GC04G1 Montareacontrol si Demontare echip la
proba de rezist si regim la cond ce se prob
cu aer cu dn 250 mm

Manopera
Greutate materiale

3
ore
hm

ore
tone
buc

ore
tone

ora

buc

ore
BUC

buc

ore
tone

PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

4
48,852
9,400
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
64,362
63,026
2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
33,980
9,366
2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2,240
2,000

1,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

99,580
0,044

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 1 2

63 DF18B1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de
circulatie rutiera din :beton armat,
confectionati industrial;

Manopera
Greutate materiale

64 +7459400 |[NDICATOR DIRECTIE PE TRASEUL
CONDUCTELOR

Total manopera

Total greutate materiale
Articole TRA

Transport auto

3 4

buc 4,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

ore 5,040

tone 0,004

BUC 4,000

ore 2.208,860
tone 145,138
1.369,680
11.743,437

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10=4 x 5a
Procent Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Page 11 of 12



CATEGORIA DE LUCRARI:

0

Note:
01)

02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)

10)

1EURO =

1 2 3

Art.1 - Gropi prizare si identificare conducta

Art.2 - Gropi robinete.

Art.3 - Gropi foreza

Art.5 - Sapatura fir conducta ( 176m fara traversari)
Art.6 - Sapatura fir conducta ( 700m fara traversari)
Art.7 - Nivelarea fundului santului la sapatura mecanizata
Art.9 - Pamant cernut

Art.14 - Transport apa pentru compactarea mecanizata
Art.43 - Cuplari la conducta existenta.

Art.56 - Control vizual

Lei, curs la data de

PROIECTANT

4

PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

5

6 =4 x5b

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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PROIECTANT:

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI

9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

9.3. 3-MONTAJ CONDUCTA ZONA GALCESTI

9.3.2. CS1-SUBTRAVERSARE PARAUL BERLEASCA IN SANT DESCHIS

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FlzZIC:
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari
Nr.
0 1 2
TSCO02A2 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri
de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in
:pamant imbibat cu apa descarcare in
depozit catg 2
2 TSDO03B1 Imprastierea pamantului afanat provenit din
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau
4,executata cu buldozer pe tractor cu senile
de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de
:15-20 cm,teren catg. 3 sau 4
3 TSC26C1 Dislocarea mecanica a pamantului din
depozit nou,necompactat si impingerea lui
pana la 5 mcu buldozer pe tractor de 81-180
CP teren catg. 3
4 TSC27C1 Spor la consumurile de ore-utilaj la art.

TsC26 pentru impingerea pamantului,pentru
fiecare 5 min plus peste distanta prevazuta
in articolul respectiv,cu:cu buldozer pe
tractor de 81-180 CP pamant provenit din
teren catg. 3

U.M. Cantitatea

100
mc

100
mc

100
mc

100
mc

4
8,011
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8,011
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8,011
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9,693
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

SECTIUNEA FINANCIARA

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS1-SUBTRAVERSARE PARAUL BERLEASCA IN SANT DESCHIS
0 1 2 3 4 5

5 DD18A% Separarea manuala a materialului scarificat. mc 15,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 15,150
6 TRAO04A50 [Transport rutier materiale semifabricate cu tona 26,000
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t Material:
pedis.50 km.  01)
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera ore 15,150
Total greutate materiale tone
Articole TRA 1.586,260
Transport auto 0,000

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a

Page 2 of 3



CATEGORIA DE LUCRARI: CS1-SUBTRAVERSARE PARAUL BERLEASCA IN SANT DESCHIS
5

0 1 2 3

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Note:
01) -transport utilaje pentru terasamente:DUS/INTORS

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Procent

6 =4 x5b

Material

7=4x5c

Manopera

8=4x5d

Utilaj

9=4x5e

Transport

10 =4 x 5a

Total
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PROIECTANT: S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI
OBIECTIV:
OBIECTUL.: 9.3. 3-MONTAJ CONDUCTA ZONA GALCESTI
STADIUL FIZIC:
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Nr.
0 1 2 3 4
1 1ZA01B Curatirea prin sablare in vederea aplicarii mp 41,000
protectiei anticorozivesuprafete intinse de Material:
metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, )
buncére, conducte si similare - cu nisip Manopera:
cuartos de riu granulatie 2-3 mm ; Utilaj:
Transport:
Manopera ore 36,490
Greutate materiale tone 1,062
2 1ZA04A Pregatirea suprafetelor de beton mp 60,000
tencuite(netencuite) sau de metal in vederea Material:
aplicarii protectiei anticorozive prin curatire i
cu peria Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 6,600
Greutate materiale tone 0,000
3 1ZL06C Izolare anticoroziva executata manualpe  mp 60,000

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

9.3.3. D380-PREGATIREA PENTRU PROTECTIE CATODICA

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara |_;q40, Material:

din banda PVC, izolatia fiindfoarte intarita
Manopera:

Utilaj:
Transport:
Manopera ore 40,200

6=4x5b

SECTIUNEA FINANCIARA

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

4

10

11

12

1
NMB320111

Manopera
AUT4030A1

1ZL05C

Manopera
NMB221921

Manopera
AUT4030A1

+ 7457120
+ 7458324
+ 7461279

+ 7458325

D380-PREGATIREA PENTRU PROTECTIE CATODICA

2 3 4 5
Tractorist <60cp cat. 1 ora -1,800
Material:

6 =4 x5b

Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore -1,800
Topitor debitum tractat(exclus. tractorul) ora -9,600
500-1000I Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:
41,000
-100% Material:

Izolare anticoroziva executata mecanizatin  mp
statie la tevi de otel, cu protectie exterioara
din banda PVC, izolatia fiindfoarte intarita

Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore 6,150
Masinist utilaje constructii cat.2 ora -0,820
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore -0,820
Topitor debitum tractat(exclus. tractorul) ora -0,980
500-10001 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
MANSON TERMOCONTRACTIL TIP BUC 82,000
CANUSA DN250 .
BATON MASTIC(CANUSA) BUC 4,000
D=10MM,L=300MM .
BANDA TERMOCONTRACTILATIPHCA- M 176,000
B -100- 15 - BK (PENTRU DN 10 INCH)
BANDA PTR.REPARATII TIP M 5,000

CRP(CANUSA) I=150MM L=30M/ROLA

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0 1
13 |+ 7455889

14 |+ 7456284
15 +7456283

16 |M1K12CA1

Manopera
17 |+ 7460424

18 |+ 7460634
19 + 7460596

20 +7460535

Total manopera

2
PRIMER ALTENE P19

BANDA ALTENE N109.20

BANDA POLIETILENA ALTENE N206.20

Priza potential pentru masurarea param.
electr. protectiacontra coroziunii conduc.

ingrop. tip3 afara loc

PRIZA DE POTENTIAL METALICA
SPECIALA (TIP ENERGOPETROL)
CABLU CYY 1 X 6 MMP

PAPUC PTR CABLU 6 X 4,5 MM

PLATBANDA CUPRU 15X 3 MM

Total greutate materiale

Articole TRA
Transport auto

D380-PREGATIREA PENTRU PROTECTIE CATODICA

3 4
L 15,000

MP. 126,000

MP. 126,000

buc 1,000
-100% Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore 18,430
BUC 1,000
M 56,000
BUC 2,000
KG 0,200
ore 105,250
tone 1,725
140,526

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: D380-PREGATIREA PENTRU PROTECTIE CATODICA

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

5

Procent

6 =4 x5b

Material

7=4x5c

Manopera

8=4x5d

Utilaj

9=4x5e

Transport

10 =4 x 5a

Total
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PROIECTANT: S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI

OBIECTIV: 9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

OBIECTUL: 9.3. 3-MONTAJ CONDUCTA ZONA GALCESTI

STADIUL FizIC: 9.3.4. D381-PROTECTIA CATODICA CU ANOZI SI LEGAREA LA PAMANT

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Nr.
0 1 2 3 4
1 M1K18A1  Anod activ supl. traseu pentru legarea la buc 3,000
pamant cu anod dezinc Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 40,860
Greutate materiale tone 0,108
2 + 3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x25 OL kg -7,500
37-1n
3 + 7460637 CABLU CYY 1 X 25 MMP M 15,000
4 'W2HO07A1  Profil tipm pentru 1 cablu de 1kv strat m 60,000
protector cu folii din pvc Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 2,639
Greutate materiale tone 0,048
5 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari buc 4,000
de instalatii electrice laconstructii Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

SECTIUNEA FINANCIARA

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0 1
Manopera
Greutate materiale
Total manopera
Total greutate materiale
Articole TRA
Transport auto

D381-PROTECTIA CATODICA CU ANOZI S| LEGAREA LA PAMANT

2

3
ore
tone

ore
tone

4
7,200
0,000

50,699

0,154

12,545

5

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: D381-PROTECTIA CATODICA CU ANOZI SI LEGAREA LA PAMANT
5

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Procent

6 =4 x5b

Material

7=4x5c

Manopera

8=4x5d

Utilaj

9=4x5e

Transport

10 =4 x 5a

Total
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PROIECTANT:

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI
9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

9.3. 3-MONTAJ CONDUCTA ZONA GALCESTI

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FlzZIC: 9.3.5. D382-VERIFICAREA CALITATII
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Nr.
0 1 2 3 4
1 AUT4803A1 Autolaborator mobil pentru verificarielectrice ora 5,000
pe auto 3t Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2 W1P08SA Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari buc 2,000
de instalatii electrice laconstructii Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 3,600
Greutate materiale tone 0,000
3 'NMBO020471 Electrician aparatajelectric statii prot. cat. 7 ora 5,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 5,000

6=4x5b

SECTIUNEA FINANCIARA

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: D382-VERIFICAREA CALITATII

0 1 2
4 NMB020451 Electrician aparatajelectric statii prot. cat. 5

Manopera
5 NMBO020441 Electrician aparatajelectric statii prot. cat. 4

Manopera
Total manopera
Total greutate materiale
Articole TRA
Transport auto

3
ora

ore

ore

ore
tone

4
18,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
18,000
9,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9,000
35,600
0,000

0,011

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: D382-VERIFICAREA CALITATII

0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10=4 x 5a
Procent Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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PROIECTANT:

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI

9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA FINANCIARA

6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a

OBIECTIV:
OBIECTUL: 9.4. 4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELE
STADIUL FIZIC: 9.4.1. PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Nr.
0 1 2 3 4
1 TSA14B1 Sapatura manuala de pamant,de panala6 mc 68,000
m adancime,in gropi cu sectiunea poligonala Material:
sau circulara,avand latimea sau diametrul
cercului de 1.50-6 m,executata cu Manopera:
sprijiniri,cu evacuare manuala,la Utilaj:
fundatii,puturi,rezervoare etcin pamant cu Transport:
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2
m teren mijlociu  01)
Manopera ore 140,080
2 TSA07B1 Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 7,000
limitate,avand peste 1 m latime si maximum Material:
6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu
evacuare manuala,in Manopera:
fundatii,subsoluri,canale,drenuri etcin Utilaj:
pamant cu umiditate naturala adancimea Transport:
sapaturii 0-2 m teren mijlociu  02)
Manopera ore 11,760
3 TSCO04A1 Sapatura mecanica cu excavator pe senile 100 2,000
de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere internasi  mc¢  |\Material:
comanda hidraulica,in:pamant cu umiditate
naturala,descarcare in depozite teren catg 1 Manopera:
03) Utilaj:
Transport:

Page 1 of 12



CATEGORIA DE LUCRARI:

4

0

1
TSF02B1

Manopera

2

Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati
orizontal,la sapaturi executate in spatii
limitate,avand latimea de 1.51-2.50 m intre
maluriadancimea sapaturii de 0.00-2 m
interspatii intre dulapi de 0.21-60 m

Greutate materiale

TSAO3E1

Manopera
TSC04A1

TSE01B1

Manopera
TSA23A1

Manopera
DAO5A1

Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime,executata fara
sprijiniri,cu taluz inclinat,la
fundatii,canale,etcin teren de coeziune
mijlocie sau foarte coeziv, panala 1,50 m
adancime, teren mijlociu  04)

Sapatura mecanica cu excavator pe senile
de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si
comanda hidraulica,in:pamant cu umiditate

naturala,descarcare in depozite teren catg 1
05)

Nivelarea manuala a terenurilor si
platformelor,cu denivelari de 10-20
cm,in:teren mijlociu  06)

Epuizarea cu pompa de mina a apelor din
sapaturi,in teren cu infiltratii moderate de
apasapaturi in teren cu infiltratii moderate de
apa

Separarea manualaa materialului scarificat
07)

3
mp

ore
tone
mc

ore

100
mc

100
mp

ore
mc

ore
mc

4
50,000
Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:
20,500
0,113
229,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
439,680
9,160
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7,940
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
66,537
20,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3,000
400,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

5

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a

Page 2 of 12



CATEGORIA DE LUCRARI:

10

11

12

13

14

15

1

Manopera
TSD01B1

Manopera
TSD03A1

TSD04C1

Manopera

2

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg.
terenteren mijlociu

Imprastierea pamantului afanat provenit din
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau
4,executata cu buldozer pe tractor cu senile
de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de
:15-20 cm,teren catg. 1 sau 2

Compactarea cu maiul de mana a
umpluturilor executate in sapaturi orizontale
sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui
strat de pamant in parte,avand :20 cm
grosime pamant necoeziv

Greutate materiale

TSDO05A1

Manopera
TRAO05A10

TSA19B1

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
Kg a umpluturilor in straturi succesive de
20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui
strat in parte,umpluturile executandu-se din
:pamant necoeziv

Transport rutier materiale,semifabricate
cuautovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
dist.de 10  08)

Sapatura manuala a santurilor si rigolelor
trapezoidale,pentru scurgerea apelor,cu
adancime <0.5 m, in :teren mijlociu

3
ore
mc

ore

100
mc

ore

tone

100
mc

ore

tona

mc

PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

4

404,000

304,000
Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:
93,024
11,160
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
304,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
224,960
30,400
11,160
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
98,431
111,600
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0

16

17

18
19
20
21

22

23
24

25

1

Manopera
DF24A1

Manopera

2

Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul executarii
lucrarilor, cu indicatoare metalice

Greutate materiale

GA03D1

Manopera

Teava de otel cu gros. pina la 6mm Montare

cu executie mecanizata a lansariidn=250
mm teren normal

Greutate materiale

+ 2600282

+ 2600294

+ 2601664

+2601913

AUT4030A1

+ 7461970

+ 7106636

M1J28C1

Bitum pentru prot conductelor metal
ingropate sp 95 s 2484

Bitum pentru prot conductelor metal
ingropate spp 70 s 2484

Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci400
130cmx20m s 138

Impislitura fire sticla obisnuita 160, stas
8050

Topitor debitum tractat(exclus. tractorul)
500-1000I

TEAVA PREIZOLATA DN 250 X 6,3 MM;
L360NB
Banda de marcaj

Conducta otel carbon montata sud electr la
peste 4m ridic materiale cumacar intre
Instalatie dn 150-400 mm

3
ore

ps

ore
tone

ore
tone

kg
kg
mp
mp

ora

M
m

tona

PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

4
2,220
1,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
26,510
0,028
14,310
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
694,808
9,730
-125,928

-5,724
-28,620
-57,240

-3,004
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.440,000

1.524,000

7,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0

26

27

28
29
30

31

32

33

34

1 2 3
Manopera ore
Greutate materiale tone

+ 7461970 TEAVA PREIZOLATA DN 250 X 6,3 MM; M
L360NB
GDO5E1 Curba de sudare montata la tevi buc
avanddn=10 toli
Manopera ore
Greutate materiale tone
+ 7463619 CURBA 30 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM BUC
+ 7463620 CURBA 45 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM BUC
+ 7463621 |CURBA 60 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM BUC
GB03G1 Robinet cu flanse pn 64 avanddn=250 mm  buc
Manopera ore
Greutate materiale tone
+4602791 Robinet sert.pana af M pu oi 64 250 450 buc
s 2988
GB05G1 Flanseotel pentru pn. 10-16-25-40-64 atm.  buc
Montare in sudura electr. la conducte de
otel avand dn= 250 mm
Manopera ore
Greutate materiale tone
+ 4343242 Flansa gitpn64 250-273x12 OLC-25n  buc

pu s6150

4
490,000
7,107
168,000

18,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

48,600

0,061

5,000

11,000
2,000

1,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

6,750
0,042
1,000

2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

4,680
0,012
2,000

PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

5

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0

1

35 GB06G1

36

37

38

39

40

41

42

43

Manopera
+ 7457544

+ 5857771
+ 5846588
+ 5881502

M1J04D1

Manopera

Asamblarea cu suruburi a flanselor pentru
pn10-16-25-40-60 atm. avand d= 250 mm

GARNITURA SPIROMETALICA 10 CLS.600

ANSI B16.5

Prezon norm flanse A 30x190 41moc11

s81212

Piulita hexagonala pentru flanse brunata

m30 33moc11-as-k sti04
Saiba gros.plata pentru met

s 1388

M30 OL 34

Conducta otel carbon,montata prin sudura
electrica cu motor termic,in Instalatie

tehnologice> 400 mm

Greutate materiale

GB08C1

Manopera

Protector metal incl. tija de manevra si capul
pentru ventile montat pe conducte avanddn=

620-1100 mm

Greutate materiale
*PROTECTOR METALIC PTR ROBINETI

+6310192

GDO08F1

Manopera

DN250 PN25-40-64
Capac bombat din tabla de otel sudat la tevi

avanddn=250 mm

Greutate materiale

3
per

PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

4
2,000

-100% Material:

ore
BUC

buc
buc
buc

tona

ore
tone
buc

ore
tone

BUC

buc

ore
tone

Manopera:

Utilaj:

Transport:
2,000
2,000

32,000
64,000
64,000

0,130
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

9,821
0,166

1,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

7,200
0,023
1,000

2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5,400
0,034

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0
44

45

46

47

48
49

50

51

1 2
GDO04F1 Imbinare de ramificatie prin sudura cu
flacara oxiacet. si cu arc elect. a tevilor
avanddn=250 mm  09)
Manopera

Greutate materiale

GA09C1 Sapare tunelsi introd concom a tevii de prot

pe sub drum sau cf cu ajut frezei teava
avand 406 mm

Manopera
Greutate materiale
+ 7460248 TEAVA OTEL 406,4 X 7,1 L210GA

M1G12A1 Piese gata uzinate livrate
independent0,02-0,5 t.

Manopera
Greutate materiale

+6310172 Constructie metal.OL 37 pref.mecano.
Nezincate
+7315346 *DISTANTIERE POLIETILENA

GA11A1 Instalatie de scurgere si aeris. pentru
traversari dedrumuri

Manopera
Greutate materiale

+ 6310172 Constructie metal.OL 37 pref.mecano.
Nezincate

3
buc

ore
tone
m

ore
tone

tona

ore
tone

kg
BUC

buc

ore
tone

kg

PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

4
2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3,480
0,013
20,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
85,400
0,368
20,400

1,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

98,000
0,139
600,000

105,000

1,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

69,500
2,657
100,000

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0
52

53

54

55

56

57

1
+6310198

M1J38A1

Manopera

2
*CAMIN SCURSORI DN=508X7.14MM
H=3M
Marcarea prinpoansonare a liniilor
tehnologice

Greutate materiale

M1L82A1

Manopera

Executare piese sudate in vederea efect.

probelor martor din teava otelcarbon (gr1
cr7)

Greutate materiale

M1G27A1

Manopera

Polizarea cordoanelor de sudura la
recip.asambl. pe sant. in vederea prot.
anticorozive

Greutate materiale

M1L04G1

Manopera

Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a
sudur. cond. inalta pres.194-219 mm si s<14

mm

Greutate materiale

M1L03CA1

Analiza defectoscopica prin ultrasunete a
sudurilor conducte inalta pres.245-273 mm

10)

3
BUC

buc

ore
tone

ore
tone

ore
tone
buc

ore
tone
buc

PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

4
1,000

165,000
Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:
8,250
0,005
2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
109,000
0,693
145,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
57,999
0,005
60,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
370,800
0,019
165,000

-100% Material:

-95% Manopera:
-100% Utilaj:

Transport:

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0

58

59

60

61

62

63

1 2

Manopera
GCO05G1 Proba derezistenta si regim pentru control

etans. imbinari si armaturi exec. hidraulic la

cond. cu dn=250 mm

Manopera
Greutate materiale

GC06G1 Proba de presiune hidraulica atrons. de
cond. ce travers cf sau alte obst. cond.
avand dn=250 mm

Manopera
Greutate materiale

AUT2920A1 Agregat cimentare cimentrucpentru verif
etanseitate conducte

GC03G1 Proba derezistenta si regim cu aer pentru
contr. etanseit. imbin. si armaturi la
conducte cu dn=250 mm

Manopera
+ 7454963 PISTON CU PERII DN 250

GC04G1 Montareacontrol si Demontare echip la
proba de rezist si regim la cond ce se prob
cu aer cu dn 250 mm

Manopera
Greutate materiale

3
ore
hm

ore
tone
buc

ore
tone

ora

buc

ore
BUC

buc

ore
tone

PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

4
87,615
15,960
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
109,278
107,010
1,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
16,990
4,683
3,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2,240
2,000

1,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

99,580
0,044

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 1 2

64 DF18B1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de
circulatie rutiera din :beton armat,
confectionati industrial;

Manopera
Greutate materiale

65 +7459400 |[NDICATOR DIRECTIE PE TRASEUL
CONDUCTELOR

Total manopera

Total greutate materiale
Articole TRA

Transport auto

3 4

buc 10,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

ore 12,600

tone 0,010

BUC 10,000

ore 3.930,693
tone 237,112
1.959,696
19.194,000

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 1 2 3 4

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe
Cota aprovizionare
CAS
Somaj
CASS
AMBP
Fond de garantare creante salariale
Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

5
Procent

6=4x5b
Material

7=4x5c
Manopera

8=4x5d
Utilaj

9=4x5e
Transport

10 =4 x 5a
Total

Page 11 of 12



CATEGORIA DE LUCRARI:

0

Note:
01)

02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)

10)

1EURO =

1 2 3

Art.1 - Gropi prizare si identificare conducta ( 8buc ).
Art.2 - Groapa robinet

Art.3 - Gropi foreza

Art.5 - Sapatura fir conducta ( 277m fara traversari ).
Art.6 - Sapatura fir conducta ( 1110m fara traversari ).
Art.7 - Nivelarea fundului santului la sapatura mecanizata
Art.9 - Pamant cernut.

Art.14 - Transport apa pentru compactarea mecanizata.
Art.44 - Cuplari la conducta existenta.

Art.57 - Control vizual.

Lei, curs la data de

PROIECTANT

4

PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

5

6 =4 x5b

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a

Page 12 of 12



9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

6=4x5b

SECTIUNEA FINANCIARA

7=4x5c

8=4x5d

PROIECTANT: S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI
OBIECTIV:
OBIECTUL: 9.4. 4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELE
STADIUL FlzZIC: 9.4.2. CS2-AMENAJARE VIROAGA IN ZONA BUDELE
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Nr.
0 1 2 3 4 5
1 TSA05C1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 255,900
limitate,avand peste 1 m latime,executata cu Material:
taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m
adancime,cu evacuare manuala,la Manopera:
fundatii,subsoluri,canele etcin pamant cu Utilaj:
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 Transport:
teren tare
Manopera ore 547,626
2 IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice necesare kg 2.412,000
executarii cosurilor din impletitura de sarma Material:
folosite pentru protejarea lucrarilor dezidarie
uscata, gabioane, aparari si consolidari de Manopera:
maluri :cu otel D=12 mm Utilaj:
Transport:
2.1 +7455586 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC52 KG 2.484,000
D10-16MM
Manopera ore 308,736
Greutate materiale tone 5,171
3 TRB22D3A Manipulat materiale si elemente prefabricate tona 2,412
cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa Material:
sarcina< 0,500 t
Manopera:
-100% Utilaj:
Transport:
3.1 +6738 Macara pe pneuri brat telescopic telemac ora 10,900

ht125 12,5tf

9=4x5e

10 =4 x 5a

Page 1 of 5



CATEGORIA DE LUCRARI: CS2-AMENAJARE VIROAGA IN ZONA BUDELE

0 1 2

Manopera

4 |DD28B% Armarea pamanturilor de fundatie slabe sau
instabile in monostrat sau multi strat, (ia
drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice,
terasamente, in spatele zidurilor de sprijin,
etc.), care prezinta incarcari mari si
permanente, executate cuGEOTEXTILE
BAS

4.1 +7454977 GEOTEXTIL

Manopera
Greutate materiale
5 IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg /

buc.sau bolovani de rau la compartimentele
lucrarilor in :gabioane cu piatra bruta.

5.1 +2201153 Piatra bruta nesortata roci magm.>150 mm

Manopera
Greutate materiale
6 TRBO05A11 [Transportul materialelor prin purtat

direct.materialecomode sub 25 kg distanta
10m

Manopera
7 IFI04A1 Montarea impletiturii de sarma zincata pe
cadrele metalice gata confectionate ale
cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor
de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si
consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei
de :D=2,8 mm

Manopera
Greutate materiale

3
ore
mp

MP.

ore
tone

mc

mcC

ore
tone

tona

ore
mp

ore
tone

4
0,820
104,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

115,000

34,320
0,523

193,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

195,000

617,596
584,895
292,500
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
292,500
971,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
290,329
2,123

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

8

8.1

8.2

8.3

9.1

10

11

0

1
PB01A1

+ 2100957
+ 6738
+ 3720

Manopera

Turnare beton simplu b50 in completari
nivelari umpluturisi beton panta exec. in strat

de 5-20cm.

Beton de ciment

Macara pe pneuri brat telescopic telemac

ht125 12,5tf

Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp

Greutate materiale

CL18A#

+ 6700603

Manopera

Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla,tabla striata,otel beton, tevi
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total

Teava PVC-g PN 10 DN 50x2.4 cod

ny050/6m10b

Greutate materiale

TSD01B1

Manopera
TSD05B1

Manopera

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg.

terenteren mijlociu

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
Kg a umpluturilor in straturi succesive de
20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui
strat in parte,umpluturile executandu-se din

:pamant coeziv

B 200 stas 3622

CS2-AMENAJARE VIROAGA IN ZONA BUDELE

3 4
mc 13,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
mc 13,104
ora 3,250
ora 7,800
ore 40,611
tone 33,418
kg 21,000
-100% Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
m 26,000
ore 4,200
tone 0,021
mc 52,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore 15,912
100 0,520
mc  Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore 4,586

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS2-AMENAJARE VIROAGA IN ZONA BUDELE

0 1 2 3
12 TRBO05A12 Transportul materialelor prin purtat tona
direct.materialecomode sub 25 kg distanta
20m
Manopera ore
13 |TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc

uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg.
terenteren mijlociu

Manopera ore
Total manopera ore
Total greutate materiale tone
Articole TRA

Transport auto

4
367,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
524,806
203,900
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
62,393
2.744,437
626,150

26.984,568

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS2-AMENAJARE VIROAGA IN ZONA BUDELE

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

5

Procent

6 =4 x5b

Material

7=4x5c

Manopera

8=4x5d

Utilaj

9=4x5e

Transport

10 =4 x 5a

Total
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PROIECTANT: S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI
OBIECTIV:
OBIECTUL: 9.4. 4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELE
STADIUL FIZIC: 9.4.3. D383-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Nr.
0 1 2 3 4
1 1ZA01B Curatirea prin sablare in vederea aplicarii mp 69,000
protectiei anticorozivesuprafete intinse de Material:
metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, )
buncére, conducte si similare - cu nisip Manopera:
cuartos de riu granulatie 2-3 mm ; Utilaj:
Transport:
Manopera ore 61,410
Greutate materiale tone 1,787
2 1ZA04A Pregatirea suprafetelor de beton mp 30,000
tencuite(netencuite) sau de metal in vederea Material:
aplicarii protectiei anticorozive prin curatire i
cu peria Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 3,300
Greutate materiale tone 0,000
3 1ZL06C Izolare anticoroziva executata manualpe  mp 30,000

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara |_;q40, Material:

din banda PVC, izolatia fiindfoarte intarita
Manopera:

Utilaj:
Transport:
Manopera ore 20,100

6=4x5b

SECTIUNEA FINANCIARA

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

4

10

11

12

1
NMB320111

Manopera
AUT4030A1

1ZL02C

Manopera
NMB221921

Manopera
AUT4030A1

+ 7457120
+ 7458324
+ 7461279

+ 7458325

D383-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA

2 3 4 5
Tractorist <60cp cat. 1 ora -0,540
Material:

6 =4 x5b

Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore -0,540
Topitor debitum tractat(exclus. tractorul) ora -2,850
500-1000I Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
mp 69,000
-100% Material:

Izolare anticoroziva executata manual pe
traseu la tevi de otel cu protectie exterioara
din impaslitura din fibre de sticla, izolatia

fiindfoarte intarita Manopera:
Utilaj:
Transport:

ore 42,780

Masinist utilaje constructii cat.2 ora -1,380
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

ore -1,380

Topitor debitum tractat(exclus. tractorul) ora -1,650

500-10001 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

MANSON TERMOCONTRACTIL TIP BUC 120,000

CANUSA DN250 .

BATON MASTIC(CANUSA) BUC 12,000

D=10MM,L=300MM .

BANDA TERMOCONTRACTILATIPHCA- M 586,000

B -100- 15 - BK (PENTRU DN 10 INCH)

BANDA PTR.REPARATII TIP M 25,000

CRP(CANUSA) I=150MM L=30M/ROLA

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0
13

14
15

16

17
18
19
20
21

22

Total manopera

1
+ 7455889

+ 7456284
+ 7456283

M1K12CA1

Manopera

2
PRIMER ALTENE P19

BANDA ALTENE N109.20

BANDA POLIETILENA ALTENE N206.20

Priza potential pentru masurarea param.
electr. protectiacontra coroziunii conduc.

ingrop. tip3 afara loc

Greutate materiale

+ 7460424

+ 7460634

+ 7460596

+ 7460593

+ 7460593

+ 7460535

PRIZA DE POTENTIAL METALICA
SPECIALA (TIP ENERGOPETROL)
CABLU CYY 1 X 6 MMP

PAPUC PTR CABLU 6 X 4,5 MM

DISPOZITIV DE PROTECTIE SI
DECUPLARE ELECTRICA
DISPOZITIV DE PROTECTIE SI
DECUPLARE ELECTRICA
PLATBANDA CUPRU 15 X 3 MM

Total greutate materiale
Articole TRA

Transport auto

3
L

MP.
MP.

buc

ore
tone

BUC

BUC
BUC
BUC
KG

ore
tone

D383-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA

4
7,500

63,000
63,000

2,000
Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:
36,860
0,520
2,000

6,000
2,000
6,000
6,000
0,800

162,530
3,886

316,536

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: D383-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

5

Procent

6 =4 x5b

Material

7=4x5c

Manopera

8=4x5d

Utilaj

9=4x5e

Transport

10 =4 x 5a

Total

Page 4 of 4



PROIECTANT: S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI

OBIECTIV: 9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

OBIECTUL: 9.4. 4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELE

STADIUL FizIC: 9.4.4. D384-PROTECTIA CATODICA CU ANOZI S| LEGAREA LA PAMANT

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari
Nr.
0 1 2

1 M1K18A1  Anod activ supl. traseu pentru legarea la
pamant cu anod dezinc

Manopera
Greutate materiale

2 + 3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x25 OL
37-1n
3 + 7460637 CABLU CYY 1 X 25 MMP

4 'W2HO07A1  Profil tipm pentru 1 cablu de 1kv strat
protector cu folii din pvc

Manopera
Greutate materiale
5 W1R06A1 Electrod din teava de otel de doi toli si

jumatatepentru legarea la pamant in
terennormal

U.M. Cantitatea

buc

ore
tone

kg

ore
tone

4
6,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
81,720
0,216
-15,000

33,000

72,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3,167

0,058

18,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

SECTIUNEA FINANCIARA

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0

10

11

12

13

14

1 2
Manopera
Greutate materiale
+ 3100540 Teava farasuduralLC 60 x4 OLT 35 s
404/1
+ 3435684 Otel lat lam.cald s 395 0L 37-2 K [T =40
x 5

+ 3306194 Teava pentru instalatii.zinc nefilLg - 65(2
1/2) OL 32 1 s 7656

+ 3701265 [Banda din otel lam.cald s908 4 x25 OL
37-1n

+ 7460637 CABLU CYY 1 X 25 MMP

TSA16C1 Sapatura manuala de pamant,in spatii
limitate,in transee de panala4 m
adancime,pentru cabluri electrice de inalta
tensiunein pamant cu umiditate naturala fara
sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m,teren
tare

Manopera

TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg.
terenpamant coeziv

Manopera
TSDO04A1 Compactarea cu maiul de mana a
umpluturilor executate in sapaturi orizontale
sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui
strat de pamant in parte,avand :10 cm
grosime pamant necoeziv

Manopera
Greutate materiale

W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari
de instalatii electrice laconstructii

Manopera

3
ore
tone

m
kg
m
kg
M

mc

ore
mc

ore

ore
tone
buc

ore

4
15,586

0,127
18,000

3,600
45,000
60,000
18,000

24,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

53,280
2,400
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1,039

21,600
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

18,792
2,160
8,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14,400

D384-PROTECTIA CATODICA CU ANOZI S| LEGAREA LA PAMANT

5

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

0 1
Greutate materiale
Total manopera
Total greutate materiale
Articole TRA
Transport auto

D384-PROTECTIA CATODICA CU ANOZI S| LEGAREA LA PAMANT

2 3 4
tone 0,001
ore 187,984
tone 3,100
252,494

5

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: D384-PROTECTIA CATODICA CU ANOZI| SI LEGAREA LA PAMANT
5

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Procent

6 =4 x5b

Material

7=4x5c

Manopera

8=4x5d

Utilaj

9=4x5e

Transport

10 =4 x 5a

Total
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PROIECTANT:

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI
9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTIV:
OBIECTUL: 9.4. 4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELE
STADIUL FlzZIC: 9.4.5. D385-VERIFICAREA CALITATII
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Nr.
0 1 2 3 4
1 AUT4803A1 Autolaborator mobil pentru verificarielectrice ora 7,000
pe auto 3t Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2 W1P08SA Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari buc 8,000
de instalatii electrice laconstructii Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 14,400
Greutate materiale tone 0,001
3 'NMBO020471 Electrician aparatajelectric statii prot. cat. 7 ora 7,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 7,000

6=4x5b

SECTIUNEA FINANCIARA

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: D385-VERIFICAREA CALITATII

0 1 2
4 NMB020451 Electrician aparatajelectric statii prot. cat. 5

Manopera
5 NMBO020441 Electrician aparatajelectric statii prot. cat. 4

Manopera
Total manopera
Total greutate materiale
Articole TRA
Transport auto

3
ora

ore

ore

ore
tone

4
22,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
22,000
12,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
12,000
55,400
0,001

0,043

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: D385-VERIFICAREA CALITATII

0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10=4 x 5a
Procent Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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Greutate materiale

PROIECTANT: S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI
OBIECTIV: 9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM
OBIECTUL: 9.4. 4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELE
STADIUL FlzZIC: 9.4.6. CS3-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.1
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Nr.
0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a
1 FJBO1A Foraj hidraulic cu circulatie directa executat m 840,000
cu sapa instalatie 500 m adincime in teren Material:
gri_2 Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore | 9.114,000
Greutate materiale tone 21,185
2 FJHO1G Noroi pentru foraj hidr. de greut. mc 137,800
specifica1,150-1,250 kgf/dmc. preparat din Material:
trasgel cu circ. dir.
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 446,468
Greutate materiale tone | 155,507
3 FJHO02B Conditionare noroi foraj cutrasgel pentru mc 68,900
greut. specifica 1,150_1,250 kgf/dmc Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

tone 25,052
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CATEGORIA DE LUCRARI:

4

4.1

5.1

7.1

0

1 2

FJD01C Tubarea coloanelor definitive Instalatie hidr
circ dir 500 m ad burlame dn 6 5/8_12 3/4
toli

+ 7459677 |TEAVA OTEL 168,3 X7,1 MM; P235 TR2;

SREN 10216/1-2002
Manopera
Greutate materiale

TRB22F3A Manipulat materiale si elemente prefabricate
cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixag<0,5t

+ 6738 Macara pe pneuri brat telescopic telemac
ht125 12,5t
Manopera
FJHO3A Curatarea si spalarea cu apa a forajului in
vederea indep noroi,foraj hidr circdir 500 m
ad
Manopera
Greutate materiale
PB12B1 Turnare beton armat b200 in
bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete
tubularecu pompa
+ 2100995 Beton de ciment B400 stas 3622
Manopera

Greutate materiale

3 4
m 997,500
Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
M 1.008,000

ore 398,970
tone 29,463
tona 56,912
Material:
Manopera:
-100% Utilaj:
Transport:
ora 26,000

ore 22,764
m 840,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore 167,975
tone 504,000
mc 72,400
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
mc 73,000

ore 34,068
tone | 193,523

CS3-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.1

5

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS3-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.1

0 1 2

8 RpAcA30A% Taierea in. sant, cu flacara oxiacetilenica, a
tevilor din otel,avand diametrul de: 200-300
mm

Manopera
Greutate materiale

9 H1F16B1 Mutarea instalatiilor de foraj in
amplasamente noi de lucru la foraje
executate de la suprafata prindemontare,
transport si remontare la distante de pina la
20 minclusiv, pe suprafete orizontale;

Manopera
Greutate materiale

10 TRAO04A50 Transport rutier materiale semifabricate cu
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t
pedis.50 km.

Total manopera

Total greutate materiale
Articole TRA

Transport auto

3
buc

ore
tone
buc

ore
tone

tona

ore
tone

4
105,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
71,400
0,288
105,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.527,747
0,000
32,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11.783,392
929,019
1.952,320
75.590,834

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS3-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.1
5

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Procent

6 =4 x5b

Material

7=4x5c

Manopera

8=4x5d

Utilaj

9=4x5e

Transport

10 =4 x 5a

Total
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PROIECTANT:
OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FizIC:

-Lei-

Simbol
Nr.

0 1
1 PK37A2

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI

9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

9.4. 4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELE

9.4.7. CS4-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.1 PE PILOTI FORATI

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

2

Otel laminat pentru consolid. Reparare pod

met. dinprofile

1.1 |+7462953 TEAVA OTEL 114,3 X 6,3; SREN 10208-2,
L245NB

Greutate materiale

Pregatire si asamblare materiale pentru
consolid. tabl. prin nituirea pod c. f si sosea

cumat-otel laminat

2 PK39A1
Manopera
3 CP18A#

3.1 |+5900724 Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 ed44c
3,25

Manopera

Greutate materiale

Sudarea pe contur a placilor din otel
suprapuse,avand grosimea de5 - 7 mm
inclusiv

U.M. Cantitatea

3 4
tona 0,938
-100% Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
M 57,000

tone 0,956
tona 0,938
-100% Material:
Manopera:
-100% Utilaj:
Transport:
ore 347,523
m 74,500
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
kg 52,150

ore 93,125
tone 0,116

6=4x5b

SECTIUNEA FINANCIARA

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI:

4

4.1

5.1

6.1

7.1

0

1
TRB22D3A

+ 6738

Manopera
IFI03D1

+ 7455586

Manopera

2 3 4
Manipulat materiale si elemente prefabricate tona 1,876
cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa Material:
sarcina< 0,500 t
Manopera:
-100% Utilaj:
Transport:
Macara pe pneuri brat telescopic telemac ora 8,500
ht125 12,5t
ore 0,638
Confectionarea cadrelor metalice necesare kg 1.007,000
executarii cosurilor din impletitura de sarma Material:
folosite pentru protejarea lucrarilor dezidarie
uscata, gabioane, aparari si consolidari de Manopera:
maluri :cu otel D=12 mm Utilaj:
Transport:

OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC52

D10-16MM

Greutate materiale

CP17A-1#

+ 5900724

Manopera

Innadirea armaturilor otel beton dinpc 52 si
pc 60,diametrul 8-16 mm,prin sudura
electrica in pozitia de montaj a

prefabricatelor

Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c

3,25

Greutate materiale

DD28B%

+ 7454977

Manopera

Armarea pamanturilor de fundatie slabe sau
instabile in monostrat sau multi strat, (ia
drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice,
terasamente, in spatele zidurilor de sprijin,
etc.), care prezinta incarcari mari si
permanente, executate cu.GEOTEXTILE

BAS
GEOTEXTIL

Greutate materiale

KG 1.032,000

ore 128,896
tone 2,154
buc 945,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
kg 170,100
ore 292,950
tone 0,377
mp 95,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

MP. 105,000

ore 31,350
tone 0,477

CS4-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.1 PE PILOTI FORATI

5

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS4-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.1 PE PILOTI FORATI

0 1 2
8 IFI0O4A1 Montarea impletiturii de sarma zincata pe
cadrele metalice gata confectionate ale
cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor
de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si
consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei
de :D=2,8 mm
Manopera
Greutate materiale
9 IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg /
buc.sau bolovani de rau la compartimentele
lucrarilor in :gabioane cu piatra bruta.

9.1 +2201153 |Piatra bruta nesortata roci magm.>150 mm

Manopera
Greutate materiale

10 PB01A1 Turnare beton simplu b50 in completari
nivelari umpluturisi beton panta exec. in strat
de 5-20cm.

10.1/+ 2100957 Beton de ciment B200 stas 3622
10.2/+ 6738 Macara pe pneuri brat telescopic telemac
ht125 12,5tf
10.3 + 3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp
Manopera

Greutate materiale

11 | TRAO04A50 Transport rutier materiale semifabricate cu
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t
pedis.50 km.

Total manopera
Total greutate materiale

3
mp

ore
tone
mc

mc

ore
tone
mc

mc
ora
ora

ore
tone
tona

ore
tone

4
265,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
79,235
0,579
132,300
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
133,600

423,357
400,835
8,800
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8,870

2,200
5,280

27,491
22,620
15,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.424,565
428,114

5

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS4-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.1 PE PILOTI FORATI

0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a
Articole TRA 915,150
Transport auto 18.443,709
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS4-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.1 PE PILOTI FORATI

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

5

Procent

6 =4 x5b

Material

7=4x5c

Manopera

8=4x5d

Utilaj

9=4x5e

Transport

10 =4 x 5a

Total
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PROIECTANT: S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI

OBIECTIV: 9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

OBIECTUL: 9.4. 4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELE
9.4.8. CS5-TERASAMENTE PTR.GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.1

STADIUL FizZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari
Nr.
0 1 2

1 TSC19B1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor
pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea
pamantului pana la 10 m,in:teren catg. 2

2 TSC22B1 Spor la consumurile de ore-utilaj din art.
TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru
transportul pamantului pe fiecare 10 m in
plus,peste distanta prevazuta la articolele
respectiveTSCB1 teren catg. 2

3 TSD03G1 Imprastierea pamantului afanat provenit din
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau
4,executata cu buldozer pe tractor cu senile
de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de
:51-100 cm,teren catg. 1 sau 2

4 TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate cu
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t
pedis.50 km.

Total manopera
Total greutate materiale

U.M. Cantitatea

3

100
mc

100
mc

100
mc

tona

ore
tone

4
1,190
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1,440
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1,190
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

6=4x5b

SECTIUNEA FINANCIARA

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS5-TERASAMENTE PTR.GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.1

0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a
Articole TRA 915,150
Transport auto 0,000

Page 2 of 3



CATEGORIA DE LUCRARI: CS5-TERASAMENTE PTR.GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.1

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

5

Procent

6 =4 x5b

Material

7=4x5c

Manopera

8=4x5d

Utilaj

9=4x5e

Transport

10 =4 x 5a

Total
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PROIECTANT: S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI
OBIECTIV: 9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM
OBIECTUL: 9.4. 4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELE
STADIUL FlzZIC: 9.4.9. CS6-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.2
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Nr.
0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a
1 FJBO1A Foraj hidraulic cu circulatie directa executat m 1.224,000
cu sapa instalatie 500 m adincime in teren Material:
gri_2 Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 13.280,400
Greutate materiale tone 30,870
2 FJHO1G Noroi pentru foraj hidr. de greut. mc 200,600
specifica1,150-1,250 kgf/dmc. preparat din Material:
trasgel cu circ. dir.
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 649,938
Greutate materiale tone | 226,377
3 FJHO02B Conditionare noroi foraj cutrasgel pentru mc 100,300
greut. specifica 1,150_1,250 kgf/dmc Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Greutate materiale

tone | 36,469
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CATEGORIA DE LUCRARI:

4

4.1

5.1

7.1

0

1 2

FJD01C Tubarea coloanelor definitive Instalatie hidr
circ dir 500 m ad burlame dn 6 5/8_12 3/4
toli

+ 7459677 |TEAVA OTEL 168,3 X7,1 MM; P235 TR2;

SREN 10216/1-2002
Manopera
Greutate materiale

TRB22F3A Manipulat materiale si elemente prefabricate
cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixag<0,5t

+ 6738 Macara pe pneuri brat telescopic telemac
ht125 12,5t
Manopera
FJHO3A Curatarea si spalarea cu apa a forajului in
vederea indep noroi,foraj hidr circdir 500 m
ad
Manopera
Greutate materiale
PB12B1 Turnare beton armat b200 in
bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete
tubularecu pompa
+ 2100995 Beton de ciment B400 stas 3622
Manopera

Greutate materiale

3 4
m 1.453,500
Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
M 1.468,000

ore 581,356
tone 42,910
tona 88,884
Material:
Manopera:
-100% Utilaj:
Transport:
ora 40,500

ore 35,553
m 1.224,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore 244,763
tone 734,400
mc 105,400
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
mc 106,250

ore 49,596
tone | 281,669

CS6-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.2

5

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS6-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.2

0 1 2

8 RpAcA30A% Taierea in. sant, cu flacara oxiacetilenica, a
tevilor din otel,avand diametrul de: 200-300
mm

Manopera
Greutate materiale

9 H1F16B1 Mutarea instalatiilor de foraj in
amplasamente noi de lucru la foraje
executate de la suprafata prindemontare,
transport si remontare la distante de pina la
20 minclusiv, pe suprafete orizontale;

Manopera
Greutate materiale

10 TRAO04A50 Transport rutier materiale semifabricate cu
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t
pedis.50 km.

Total manopera

Total greutate materiale
Articole TRA

Transport auto

3
buc

ore
tone
buc

ore
tone

tona

ore
tone

4
153,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
104,040
0,420
153,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.226,145
0,000
32,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
17.171,792
1.353,115
1.952,320
110.097,854

10 =4 x 5a

Page 3 of 4



CATEGORIA DE LUCRARI: CS6-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.2
5

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Procent

6 =4 x5b

Material

7=4x5c

Manopera

8=4x5d

Utilaj

9=4x5e

Transport

10 =4 x 5a

Total

Page 4 of 4



PROIECTANT:
OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FizIC:

-Lei-

Simbol
Nr.

0 1
1 PK37A2

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI

9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

9.4. 4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELE

9.4.10. CS7-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.2 PE PILOTI FORATI

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

2

Otel laminat pentru consolid. Reparare pod

met. dinprofile

1.1 |+7462953 TEAVA OTEL 114,3 X 6,3; SREN 10208-2,
L245NB

Greutate materiale

Pregatire si asamblare materiale pentru
consolid. tabl. prin nituirea pod c. f si sosea

cumat-otel laminat

2 PK39A1
Manopera
3 CP18A#

3.1 |+5900724 Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 ed44c
3,25

Manopera

Greutate materiale

Sudarea pe contur a placilor din otel
suprapuse,avand grosimea de5 - 7 mm
inclusiv

U.M. Cantitatea

3 4
tona 1,366
-100% Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
M 83,000

tone 1,393
tona 1,366
-100% Material:
Manopera:
-100% Utilaj:
Transport:
ore 506,094
m 109,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
kg 76,300

ore 136,250
tone 0,169

6=4x5b

SECTIUNEA FINANCIARA

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a

Page 1 of 5



CATEGORIA DE LUCRARI:

4

4.1

5.1

6.1

7.1

0

1
TRB22D3A

+ 6738

Manopera
IFI03D1

+ 7455586

Manopera

2 3 4
Manipulat materiale si elemente prefabricate tona 2,732
cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa Material:
sarcina< 0,500 t
Manopera:
-100% Utilaj:
Transport:
Macara pe pneuri brat telescopic telemac ora 12,400
ht125 12,5t
ore 0,929
Confectionarea cadrelor metalice necesare kg 1.470,000
executarii cosurilor din impletitura de sarma Material:
folosite pentru protejarea lucrarilor dezidarie
uscata, gabioane, aparari si consolidari de Manopera:
maluri :cu otel D=12 mm Utilaj:
Transport:

OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC52

D10-16MM

Greutate materiale

CP17A-1#

+ 5900724

Manopera

Innadirea armaturilor otel beton dinpc 52 si
pc 60,diametrul 8-16 mm,prin sudura
electrica in pozitia de montaj a

prefabricatelor

Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c

3,25

Greutate materiale

DD28B%

+ 7454977

Manopera

Armarea pamanturilor de fundatie slabe sau
instabile in monostrat sau multi strat, (ia
drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice,
terasamente, in spatele zidurilor de sprijin,
etc.), care prezinta incarcari mari si
permanente, executate cu.GEOTEXTILE

BAS
GEOTEXTIL

Greutate materiale

KG 1.507,000

ore 188,160
tone 3,145
buc = 1.377,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
kg 247,860
ore 426,870
tone 0,549
mp 138,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

MP. 152,000

ore 45,540
tone 0,691

CS7-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.2 PE PILOTI FORATI

5

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a

Page 2 of 5



CATEGORIA DE LUCRARI: CS7-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.2 PE PILOTI FORATI

0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10=4 x 5a
8 IFI0O4A1 Montarea impletiturii de sarma zincata pe mp 386,500
cadrele metalice gata confectionate ale Material:

cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor

de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si Manopera:
consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei Utilaj:
de :D=2,8 mm Transport:
Manopera ore 115,564
Greutate materiale tone 0,845
9 IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg / mc 193,200
buc.sau bolovani de rau la compartimentele Material:
lucrarilor in :gabioane cu piatra bruta.
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9.1 +2201153 Piatra bruta nesortata roci magm.>150 mm mc 195,100
Manopera ore 618,236
Greutate materiale tone | 585,348
10 PB01A1 Turnare beton simplu b50 in completari mc 12,900
nivelari umpluturisi beton panta exec. in strat Material:
de 5-20cm.
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10.1/+ 2100957 Beton de ciment B200 stas 3622 mc 13,000
10.2/+ 6738 Macara pe pneuri brat telescopic telemac ora 3,225
ht125 12,5t
10.3 + 3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp  ora 7,740
Manopera ore 40,299
Greutate materiale tone 33,153
11 |TRAO04A50 Transport rutier materiale semifabricate cu tona 15,000
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t Material:
pedis.50 km.
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera ore = 2.077,941
Total greutate materiale tone 625,293

Page 3 of 5



CATEGORIA DE LUCRARI: CS7-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.2 PE PILOTI FORATI

0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a
Articole TRA 915,150
Transport auto 26.942,691

Page 4 of 5



CATEGORIA DE LUCRARI: CS7-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.2 PE PILOTI FORATI

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

5

Procent

6 =4 x5b

Material

7=4x5c

Manopera

8=4x5d

Utilaj

9=4x5e

Transport

10 =4 x 5a

Total

Page 5 of 5



PROIECTANT:

OBIECTIV:
OBIECTUL: 9.4. 4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELE
STADIUL FlzZIC:
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Nr.
0 1 2 3 4

1 TSC19B1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor 100 1,740
pe senile de 81-180 CP,inclusivimpingerea mc Material:
pamantului pana la 10 m,in:teren catg. 2

Manopera:
Utilaj:
Transport:

2 TSC22B1 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 100 2,105
TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru mc  Material:
transportul pamantului pe fiecare 10 m in )
plus,peste distanta prevazuta la articolele Manopera:
respectiveTSCB1 teren catg. 2 Utilaj:

Transport:

3 TSD03G1 Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 1,740
teren categoria 1 sau 2 si categoria3 sau  mc | Material:
4,executata cu buldozer pe tractor cu senile )
de 81180 CP,in straturi cu grosimea de Manopera:
:51-100 cm,teren catg. 1 sau 2 Utilaj:

Transport:

4 TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate cu tona 15,000
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t Material:
pedis.50 km.

Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera
Total greutate materiale

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI
9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

9.4.11. CS8-TERASAMENTE PTR.GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.2

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

ore
tone

6=4x5b

SECTIUNEA FINANCIARA

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a

Page 1 of 3



CATEGORIA DE LUCRARI: CS8-TERASAMENTE PTR.GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.2

0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a
Articole TRA 915,150
Transport auto 0,000

Page 2 of 3



CATEGORIA DE LUCRARI: CS8-TERASAMENTE PTR.GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.2

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

5

Procent

6 =4 x5b

Material

7=4x5c

Manopera

8=4x5d

Utilaj

9=4x5e

Transport

10 =4 x 5a

Total

Page 3 of 3



Greutate materiale

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI

9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

9.4. 4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELE

9.4.12. CS9-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.3

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

PROIECTANT:
OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FlzZIC:
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari
Nr.
0 1 2
1 FJBO1A Foraj hidraulic cu circulatie directa executat
cu sapa instalatie 500 m adincime in teren
gr1_2
Manopera

2 FJHO1G Noroi pentru foraj hidr. de greut.

specifica1,150-1,250 kgf/dmc. preparat din

trasgel cu circ. dir.

Manopera

Greutate materiale

3 FJHO02B Conditionare noroi foraj cutrasgel pentru
greut. specifica 1,150_1,250 kgf/dmc

Greutate materiale

U.M. Cantitatea

3 4
m 1.640,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore |[7.794,000
tone 41,362
mc 268,800
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore 870,904
tone 303,341
mc 134,400
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
tone 48,868

SECTIUNEA FINANCIARA

6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a

Page 1 of 4



CATEGORIA DE LUCRARI:

4

4.1

5.1

7.1

0

1 2

FJD01C Tubarea coloanelor definitive Instalatie hidr
circ dir 500 m ad burlame dn 6 5/8_12 3/4
toli

+ 7459677 |TEAVA OTEL 168,3 X7,1 MM; P235 TR2;

SREN 10216/1-2002
Manopera
Greutate materiale

TRB22F3A Manipulat materiale si elemente prefabricate
cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixag<0,5t

+ 6738 Macara pe pneuri brat telescopic telemac
ht125 12,5t
Manopera
FJHO3A Curatarea si spalarea cu apa a forajului in
vederea indep noroi,foraj hidr circdir 500 m
ad
Manopera
Greutate materiale
PB12B1 Turnare beton armat b200 in
bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete
tubularecu pompa
+ 2100995 Beton de ciment B400 stas 3622
Manopera

Greutate materiale

3 4
m 1.947,500
Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
M 1.967,000

ore 778,942
tone 57,495
tona 111,060
Material:
Manopera:
-100% Utilaj:
Transport:
ora 50,700

ore 44,423
m 1.640,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
ore 327,951
tone 984,000
mc 141,200
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
mc 142,330

ore 66,442
tone | 377,317

CS9-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.3

5

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a

Page 2 of 4



CATEGORIA DE LUCRARI: CS9-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.3

0 1 2

8 RpAcA30A% Taierea in. sant, cu flacara oxiacetilenica, a
tevilor din otel,avand diametrul de: 200-300
mm

Manopera
Greutate materiale

9 H1F16B1 Mutarea instalatiilor de foraj in
amplasamente noi de lucru la foraje
executate de la suprafata prindemontare,
transport si remontare la distante de pina la
20 minclusiv, pe suprafete orizontale;

Manopera
Greutate materiale

10 TRAO04A50 Transport rutier materiale semifabricate cu
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t
pedis.50 km.

Total manopera

Total greutate materiale
Articole TRA

Transport auto

3
buc

ore
tone
buc

ore
tone

tona

ore
tone

4
205,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
139,400
0,563
205,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.982,744
0,000
32,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
23.004,805
1.812,946
1.952,320
147.512,554

10 =4 x 5a

Page 3 of 4



CATEGORIA DE LUCRARI: CS9-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.3
5

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Procent

6 =4 x5b

Material

7=4x5c

Manopera

8=4x5d

Utilaj

9=4x5e

Transport

10 =4 x 5a

Total

Page 4 of 4



PROIECTANT:
OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FizZIC:

-Lei-

Simbol
Nr.

0 1
1 PK37A2

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI

9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

9.4. 4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELE

9.4.13. CS10-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.3 PE PILOTI FORATI

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

2

Otel laminat pentru consolid. Reparare pod

met. dinprofile

1.1 |+7462953 TEAVA OTEL 114,3 X 6,3; SREN 10208-2,
L245NB

Greutate materiale

Pregatire si asamblare materiale pentru
consolid. tabl. prin nituirea pod c. f si sosea

cumat-otel laminat

2 PK39A1
Manopera
3 CP18A#

3.1 |+5900724 Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 ed44c
3,25

Manopera

Greutate materiale

Sudarea pe contur a placilor din otel
suprapuse,avand grosimea de5 - 7 mm
inclusiv

U.M. Cantitatea

3 4
tona 1,835
-100% Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
M 111,500

tone 1,871
tona 1,835
-100% Material:
Manopera:
-100% Utilaj:
Transport:
ore 679,855
m 146,200
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
kg 102,340

ore 182,750
tone 0,227

6=4x5b

SECTIUNEA FINANCIARA

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a

Page 1 of 5



CATEGORIA DE LUCRARI:

4

4.1

5.1

6.1

7.1

0

1
TRB22D3A

+ 6738

Manopera
IFI03D1

+ 7455586

Manopera

2 3 4
Manipulat materiale si elemente prefabricate tona 3,670
cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa Material:
sarcina< 0,500 t
Manopera:
-100% Utilaj:
Transport:
Macara pe pneuri brat telescopic telemac ora 16,600
ht125 12,5t
ore 1,248
Confectionarea cadrelor metalice necesare kg 1.966,000
executarii cosurilor din impletitura de sarma Material:
folosite pentru protejarea lucrarilor dezidarie
uscata, gabioane, aparari si consolidari de Manopera:
maluri :cu otel D=12 mm Utilaj:
Transport:

OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC52

D10-16MM

Greutate materiale

CP17A-1#

+ 5900724

Manopera

Innadirea armaturilor otel beton dinpc 52 si
pc 60,diametrul 8-16 mm,prin sudura
electrica in pozitia de montaj a

prefabricatelor

Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c

3,25

Greutate materiale

DD28B%

+ 7454977

Manopera

Armarea pamanturilor de fundatie slabe sau
instabile in monostrat sau multi strat, (ia
drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice,
terasamente, in spatele zidurilor de sprijin,
etc.), care prezinta incarcari mari si
permanente, executate cu.GEOTEXTILE

BAS
GEOTEXTIL

Greutate materiale

KG 2.015,000

ore 251,648
tone 4,205
buc @ 1.845,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
kg 332,100
ore 571,950
tone 0,736
mp 184,500
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

MP. 203,000

ore 60,885
tone 0,923

CS10-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.3 PE PILOTI FORATI

5

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a

Page 2 of 5



CATEGORIA DE LUCRARI: CS10-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.3 PE PILOTI FORATI

0 1 2
8 IFI0O4A1 Montarea impletiturii de sarma zincata pe
cadrele metalice gata confectionate ale
cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor
de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si
consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei
de :D=2,8 mm
Manopera
Greutate materiale
9 IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg /
buc.sau bolovani de rau la compartimentele
lucrarilor in :gabioane cu piatra bruta.

9.1 +2201153 |Piatra bruta nesortata roci magm.>150 mm

Manopera
Greutate materiale

10 PB01A1 Turnare beton simplu b50 in completari
nivelari umpluturisi beton panta exec. in strat
de 5-20cm.

10.1/+ 2100957 Beton de ciment B200 stas 3622
10.2 + 3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp
10.3 + 6738 Macara pe pneuri brat telescopic telemac
ht125 12,5t
Manopera

Greutate materiale

11 | TRAO04A50 Transport rutier materiale semifabricate cu
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t
pedis.50 km.

Total manopera
Total greutate materiale

3
mp

ore
tone
mc

mc

ore
tone
mc

mc
ora
ora

ore
tone
tona

ore
tone

4
517,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
154,583
1,130
258,300
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
260,900

826,555
782,675
17,200
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
17,340

10,320
4,300

53,732
44,220
15,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2,783,205
835,987

5

6 =4 x5b

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a

Page 3 of 5



CATEGORIA DE LUCRARI: CS10-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.3 PE PILOTI FORATI

0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a
Articole TRA 915,150
Transport auto 36.020,883

Page 4 of 5



CATEGORIA DE LUCRARI: CS10-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.3 PE PILOTI FORATI

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

5

Procent

6 =4 x5b

Material

7=4x5c

Manopera

8=4x5d

Utilaj

9=4x5e

Transport

10 =4 x 5a

Total
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PROIECTANT:

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI

9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

9.4. 4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELE

9.4.14. CS11-TERASAMENTE PTR.GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.3

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

3

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FlzIC:
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari
Nr.
0 1 2
1 TSC19B1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor 100
pe senile de 81-180 CP,inclusivimpingerea mc
pamantului pana la 10 m,in:teren catg. 2
2 TSC22B1 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 100
TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru mc
transportul pamantului pe fiecare 10 m in
plus,peste distanta prevazuta la articolele
respectiveTSCB1 teren catg. 2
3 TSD03G1 Imprastierea pamantului afanat provenit din 100

teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau mc
4,executata cu buldozer pe tractor cu senile
de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de

:51-100 cm,teren catg. 1 sau 2

4 TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate cu tona

autoremorchere cu remorci tre
pedis.50 km.

Total manopera
Total greutate materiale

iler sub 20t

ore
tone

U.M. Cantitatea

4
2,325
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2,813
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2,325
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

6=4x5b

SECTIUNEA FINANCIARA

7=4x5c

8=4x5d

9=4x5e

10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS11-TERASAMENTE PTR.GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.3

0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a
Articole TRA 915,150
Transport auto 0,000
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS11-TERASAMENTE PTR.GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.3

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

5

Procent

6 =4 x5b

Material

7=4x5c

Manopera

8=4x5d

Utilaj

9=4x5e

Transport

10 =4 x 5a

Total
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PROIECTANT:

OBIECTIV:
OBIECTUL: 9.4. 4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELE
STADIUL FlZIC:
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Nr.
0 1 2 3 4
1 1ZA01B Curatirea prin sablare in vederea aplicarii mp 429,000
protectiei anticorozivesuprafete intinse de Material:
metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, )
buncare, conducte si similare - cu nisip Manopera:
cuartos de riu granulatie 2-3 mm ; Utilaj:
Transport:
Manopera ore 381,810
Greutate materiale tone 11,111
2 1ZD08B Grunduirea manuala si vopsirea mecanica mp 644,000
a rezervelor cu vopsele gata preparate cu ;490 /Material:
un strat de vopsea de miniu plumb si un i
strat de bronz aluminiu Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 146,826
3 + 7460266 GRUND EPOXIDIC CU ZINC KG 129,000
4 + 7460699 VOPSEA EPOXIDICA CU MIO KG 172,000
5 + 7460268 EMAIL POLIURETANIC KG 43,000
6 + 7460284 BENZINA DE EXTRACTIE | 8,600
7 +7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare kg 19,300
Total manopera ore 528,636

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI

9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

9.4.15. MV 75 VOPSIRE CONDUCTE Sl TUBURI DE PROTECTIE LA ESTACADE

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA FINANCIARA

6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: MV 75 VOPSIRE CONDUCTE SI TUBURI DE PROTECTIE LA ESTACADE

0 1 2 3 4 5 6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a
Total greutate materiale tone 11,483
Articole TRA
Transport auto 935,432
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CATEGORIA DE LUCRARI: MV 75 VOPSIRE CONDUCTE SI TUBURI DE PROTECTIE LA ESTACADE
6=4x5b

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

5

Procent

Material

7=4x5c

Manopera

8=4x5d

Utilaj

9=4x5e

Transport

10 =4 x 5a

Total
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PROIECTANT:

OBIECTIV:
OBIECTUL: 9.4. 4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELE
STADIUL FlzZIC:
- Lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Simbol Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Nr.
0 1 2 3 4
1 AUT4803A1 Autolaborator mobil pentru verificarielectrice ora 8,600
pe auto 3t Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2 NMBO023071 Vopsitor industrial cat.7 ora 8,600
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 8,600
3 NMBO023031 Vopsitor industrial cat.3 ora 8,600
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Manopera ore 8,600
Total manopera ore 17,200
Total greutate materiale tone
Articole TRA
Transport auto 0,000

S.C. PETROSTAR S.A. PLOIESTI

9. 100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI S| PUNEREA IN
SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA 0,15KM

9.4.16. MV 76 VERIFICAREA PROTECTIEI ANTICOROSIVE PRIN VOPSIRE

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA FINANCIARA

6=4x5b 7=4x5c 8=4x5d 9=4x5e 10 =4 x 5a
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CATEGORIA DE LUCRARI: MV 76 VERIFICAREA PROTECTIEI ANTICOROSIVE PRIN VOPSIRE
5

0 1 2

Cheltuieli directe:

Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:
Din care: Valoare UtilajeTermice:
Valoare Utilaje Electrice:

1 EURO = Lei, curs la data de

PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Procent

6 =4 x5b

Material

7=4x5c

Manopera

8=4x5d

Utilaj

9=4x5e

Transport

10 =4 x 5a

Total
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