
S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.1.  1 - AMENAJARE TERENOBIECTUL:

9.1.1.  PR2 - AMENAJARE TEREN CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTISTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 TSH01A1 100 

mp

50,000Degajarea terenului de corpuri strainede 
corpuri straine     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 353,500

Material:

Transport:

2 TSA01B1 mc 621,000Sapatura manuala de pamant in spatii 
inchise la deblee,in canale deschise,in gropi 
de imprumut la indepartarea stratului vegetal 
de 10-30 cm grosime etc.in pamant cu 
umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul la H<0.6 m teren mijlociu     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 478,170

Material:

Transport:

3 TSC19A1 100 

mc

25,190Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor 
pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea 
pamantului pana la 10 m,in:teren catg. 1     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

4 TSE01B1 100 

mp

20,700Nivelarea manuala a terenurilor si 
platformelor,cu denivelari de 10-20 
cm,in:teren mijlociu     

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR2 - AMENAJARE TEREN CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Manopera ore 173,466

Material:

Transport:

5 TSC26B1 100 

mc

25,190Dislocarea mecanica a pamantului din 
depozit nou,necompactat si impingerea lui 
pana la 5 mcu buldozer pe tractor de 81-180 
CP teren catg. 1 sau 2     Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

6 TSC27B1 100 

mc

14,000Spor la consumurile de ore-utilaj la art. 
TsC26 pentru impingerea pamantului,pentru 
fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta 
in articolul respectiv,cu:cu buldozer pe 
tractor de 81-180 CP pamant provenit din 
teren catg.  1 sau 2     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

7 TSE04B1 100 

mp

83,950Nivelarea terenului natural si platformelor de 
terasamente cu buldozer pe tractor pe 
senile,prin taierea damburilor si impingerea 
in goluri a pamantului sapat,cu:buldozer pe 
tractor pe senile de81-180 CP teren catg.1 
si 2     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

8 TSH13B1 tona 0,273Administrarea ingrasamintelorchimice,din 
azot de amoniu granulat cu concentratie 
33% azot     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 21,941

Greutate materiale tone 0,273

Material:

Transport:

9 IFH14A1 100 

mp

136,500Insamintarea manuala prin imprastierea 
semintelor de ierburi perene la poteci, zone 
de intoarcere, platforme de drumuri cu 
panta:<40% teren usor si mijlociu     01) Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 273,000

Greutate materiale tone 41,033

Material:

Transport:

10 TSD14A1 mc 69,000Udarea mecanica a straturilor de pamant cu 
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv 
de stropire,pentru completarea umiditatii 
necesare compactarii mecanice,precum si 
pentru udarea suprafetelor in alte scopuricu 
disp. de strop. str.     

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR2 - AMENAJARE TEREN CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Greutate materiale tone 69,000

Total manopera ore 1.300,077

Total greutate materiale tone 110,306

Articole TRA

Transport auto 8.985,614
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR2 - AMENAJARE TEREN CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

Note:

01)     Art.9 - Suprafata culoar de lucru 940m - 40m(traversari) + 2x5m(la capete) = 910m x 15m = 13650mp 

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.1.  1 - AMENAJARE TERENOBIECTUL:

9.1.2.  PR5 - AMENAJARE TEREN CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELESTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 TSH01A1 100 

mp

70,000Degajarea terenului de corpuri strainede 
corpuri straine     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 494,900

Material:

Transport:

2 TSA01B1 mc 980,000Sapatura manuala de pamant in spatii 
inchise la deblee,in canale deschise,in gropi 
de imprumut la indepartarea stratului vegetal 
de 10-30 cm grosime etc.in pamant cu 
umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul la H<0.6 m teren mijlociu     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 754,600

Material:

Transport:

3 TSC19A1 100 

mc

39,230Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor 
pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea 
pamantului pana la 10 m,in:teren catg. 1     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

4 TSE01B1 100 

mp

32,660Nivelarea manuala a terenurilor si 
platformelor,cu denivelari de 10-20 
cm,in:teren mijlociu     

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR5 - AMENAJARE TEREN CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Manopera ore 273,690

Material:

Transport:

5 TSC26B1 100 

mc

39,230Dislocarea mecanica a pamantului din 
depozit nou,necompactat si impingerea lui 
pana la 5 mcu buldozer pe tractor de 81-180 
CP teren catg. 1 sau 2     Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

6 TSC27B1 100 

mc

20,000Spor la consumurile de ore-utilaj la art. 
TsC26 pentru impingerea pamantului,pentru 
fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta 
in articolul respectiv,cu:cu buldozer pe 
tractor de 81-180 CP pamant provenit din 
teren catg.  1 sau 2     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

7 TSE04B1 100 

mp

130,760Nivelarea terenului natural si platformelor de 
terasamente cu buldozer pe tractor pe 
senile,prin taierea damburilor si impingerea 
in goluri a pamantului sapat,cu:buldozer pe 
tractor pe senile de81-180 CP teren catg.1 
si 2     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

8 TSH13B1 tona 0,427Administrarea ingrasamintelorchimice,din 
azot de amoniu granulat cu concentratie 
33% azot     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 34,318

Greutate materiale tone 0,427

Material:

Transport:

9 IFH14A1 100 

mp

213,150Insamintarea manuala prin imprastierea 
semintelor de ierburi perene la poteci, zone 
de intoarcere, platforme de drumuri cu 
panta:<40% teren usor si mijlociu     01) Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 426,300

Greutate materiale tone 64,074

Material:

Transport:

10 TSD14A1 mc 107,000Udarea mecanica a straturilor de pamant cu 
autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv 
de stropire,pentru completarea umiditatii 
necesare compactarii mecanice,precum si 
pentru udarea suprafetelor in alte scopuricu 
disp. de strop. str.     

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR5 - AMENAJARE TEREN CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Greutate materiale tone 107,000

Total manopera ore 1.983,808

Total greutate materiale tone 171,501

Articole TRA

Transport auto 13.970,657
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR5 - AMENAJARE TEREN CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

Note:

01)     Art.9 - Suprafata culoar de lucru 1596m - 185m(traversare DJ si aerian) + 2x5m(la capete) = 1421m x 15m = 21315mp 

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.2.  2 - DEMONTARE CONDUCTAOBIECTUL:

9.2.1.  PR1 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI  10inch x 940m - TRONSON A GALCESTISTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 TSA03E1 mc 180,000Sapatura manuala de pamant in spatii 
limitate,avand sub 1 m latime,executata fara 
sprijiniri,cu taluz inclinat,la 
fundatii,canale,etcin teren de coeziune 
mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m 
adancime, teren mijlociu     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 345,600

Material:

Transport:

2 TSC04A1 100 

mc

7,200Sapatura mecanica cu excavator pe senile 
de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si 
comanda hidraulica,in:pamant cu umiditate 
naturala,descarcare in depozite teren catg 1     Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

3 TSD01B1 mc 180,000Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat 
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. 
terenteren mijlociu     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 55,080

Material:

Transport:

4 TSD03A1 100 

mc

7,200Imprastierea pamantului afanat provenit din 
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 
4,executata cu buldozer pe tractor cu senile 
de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de 
:15-20 cm,teren catg. 1 sau 2     

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR1 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

5 TSD04C1 mc 180,000Compactarea cu maiul de mana a 
umpluturilor executate in sapaturi orizontale 
sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui 
strat de pamant in parte,avand :20 cm 
grosime pamant necoeziv     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 133,200
Greutate materiale tone 18,000

Material:

Transport:

6 TSD05B1 100 

mc

7,200Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
Kg a umpluturilor in straturi succesive de 
20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui 
strat in parte,umpluturile executandu-se din 
:pamant coeziv     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 63,504

Material:

Transport:

7 TRA05A10 tona 72,000Transport rutier materiale,semifabricate 
cuautovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe 
dist.de 10     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

8 TSA23A1 mc 40,000Epuizarea cu pompa de mina a apelor din 
sapaturi,in teren cu infiltratii moderate de 
apasapaturi in teren cu infiltratii moderate de 
apa     Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 6,000

Material:

Transport:

9 RPAC13C1 buc 2,000

100%

Taierea in sant cu cutit cu role a tuburilor de 
otel gros. pereti 5-6 mm. avand.125-150 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 3,724

Material:

Transport:

10 IZA09A mp 2,000Desfacerea protecŃiilor anticorozivemasă de 
şpaclu aplicată pe metal, beton sau 
tencuială :     

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR1 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Manopera ore 1,280

Material:

Transport:

11 M1M05F1 m 940,000Demontarea conductei din ol montata in 
canal la 1m adincime sau suprateran pina la 
h=3m dn = 250     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 281,962
Greutate materiale tone 20,090

Material:

Transport:

12 GD08F1 buc 2,000Capac bombat din tabla de otel sudat la tevi 
avanddn=250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 5,400
Greutate materiale tone 0,034

Material:

Transport:

13 TRB22F3A tona 80,000Manipulat materiale si elemente prefabricate 
cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixag<0,5t     
01)

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 31,999

Material:

Transport:

14 TRA04B50 tona 280,000Transport rutier materiale semifabricate cu 
autoremorchere cu remorci treiler peste 20t 
pedist. 50 km     02)

Manopera:

Utilaj:

Total manopera ore 927,750

Total greutate materiale tone 38,124

Articole TRA 6.038,163

Transport auto 3.105,627
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR1 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare
CAS
Somaj
CASS
AMBP
Fond de garantare creante salariale
Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

Note:

01)     Art.13 - Incarcare si descarcare materiale ( 40 to ) 

02)     Art.14 - Asimilat cu transport 40 to pe distanta de 350 km. 
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR1 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.2.  2 - DEMONTARE CONDUCTAOBIECTUL:

9.2.2.  PR4 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI  10inch x 1596m - TRONSON B BUDELESTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 TSA03E1 mc 230,000Sapatura manuala de pamant in spatii 
limitate,avand sub 1 m latime,executata fara 
sprijiniri,cu taluz inclinat,la 
fundatii,canale,etcin teren de coeziune 
mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m 
adancime, teren mijlociu     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 441,600

Material:

Transport:

2 TSC04A1 100 

mc

9,200Sapatura mecanica cu excavator pe senile 
de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si 
comanda hidraulica,in:pamant cu umiditate 
naturala,descarcare in depozite teren catg 1     Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

3 TSD01B1 mc 230,000Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat 
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. 
terenteren mijlociu     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 70,380

Material:

Transport:

4 TSD03A1 100 

mc

9,200Imprastierea pamantului afanat provenit din 
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 
4,executata cu buldozer pe tractor cu senile 
de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de 
:15-20 cm,teren catg. 1 sau 2     

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR4 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

5 TSD04C1 mc 230,000Compactarea cu maiul de mana a 
umpluturilor executate in sapaturi orizontale 
sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui 
strat de pamant in parte,avand :20 cm 
grosime pamant necoeziv     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 170,200
Greutate materiale tone 23,000

Material:

Transport:

6 TSD05B1 100 

mc

9,200Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
Kg a umpluturilor in straturi succesive de 
20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui 
strat in parte,umpluturile executandu-se din 
:pamant coeziv     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 81,144

Material:

Transport:

7 TRA05A10 tona 92,000Transport rutier materiale,semifabricate 
cuautovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe 
dist.de 10     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

8 TSA23A1 mc 20,000Epuizarea cu pompa de mina a apelor din 
sapaturi,in teren cu infiltratii moderate de 
apasapaturi in teren cu infiltratii moderate de 
apa     Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 3,000

Material:

Transport:

9 RPAC13C1 buc 8,000

100%

Taierea in sant cu cutit cu role a tuburilor de 
otel gros. pereti 5-6 mm. avand.125-150 mm     
01)

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 14,896

Material:

Transport:

10 RPAC13C1 buc 6,000

200%

Taierea in sant cu cutit cu role a tuburilor de 
otel gros. pereti 5-6 mm. avand.125-150 mm     
02)

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR4 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Manopera ore 16,758

Material:

Transport:

11 RPCXP05A kg 200,000Demontare confectii metalice oricetip cu sau 
fara recuperare.     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 30,000

Material:

Transport:

12 IZA09A mp 4,000Desfacerea protecŃiilor anticorozivemasă de 
şpaclu aplicată pe metal, beton sau 
tencuială :     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 2,560

Material:

Transport:

13 M1M05F1 m 1.596,000Demontarea conductei din ol montata in 
canal la 1m adincime sau suprateran pina la 
h=3m dn = 250     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 478,736
Greutate materiale tone 34,111

Material:

Transport:

14 M1M06F1 buc 18,000Demontat cot sau reductie montat in canal 
pina la 1m adinc sau suprateran pina lah=3 
dn=250     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 12,790
Greutate materiale tone 2,971

Material:

Transport:

15 GD08F1 buc 2,000Capac bombat din tabla de otel sudat la tevi 
avanddn=250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 5,400
Greutate materiale tone 0,034
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR4 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

16 TRB22F3A tona 138,000Manipulat materiale si elemente prefabricate 
cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixag<0,5t     
03)

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 55,199

Material:

Transport:

17 TRA04B50 tona 483,000Transport rutier materiale semifabricate cu 
autoremorchere cu remorci treiler peste 20t 
pedist. 50 km     04)

Manopera:

Utilaj:

Total manopera ore 1.382,663

Total greutate materiale tone 60,115

Articole TRA 9.850,400

Transport auto 4.897,068
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR4 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare
CAS
Somaj
CASS
AMBP
Fond de garantare creante salariale
Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

Note:

01)     Art.9 - Taiere conducta. 

02)     Art.10 - Taiere tub de protectie. 

03)     Art.16 - Incarcare si descarcare materiale ( 69 to ) 

04)     Art.17 - Asimilat cu transport 69 to pe distanta de 350 km 
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR4 - DEMONTARE CONDUCTA TITEI 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.3.  3 - MONTAJ CONDUCTA ZONA GALCESTIOBIECTUL:

9.3.1.  PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTISTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 TSA14B1 mc 17,000Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 
m adancime,in gropi cu sectiunea poligonala 
sau circulara,avand latimea sau diametrul 
cercului de 1.50-6 m,executata cu 
sprijiniri,cu evacuare manuala,la 
fundatii,puturi,rezervoare etcin pamant cu 
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 
m teren mijlociu     01)

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 35,020

Material:

Transport:

2 TSA07B1 mc 14,000Sapatura manuala de pamant,in spatii 
limitate,avand peste 1 m latime si maximum 
6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu 
evacuare manuala,in 
fundatii,subsoluri,canale,drenuri etcin 
pamant cu umiditate naturala adancimea 
sapaturii 0-2 m teren mijlociu     02)

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 23,520

Material:

Transport:

3 TSC04A1 100 

mc

2,000Sapatura mecanica cu excavator pe senile 
de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si 
comanda hidraulica,in:pamant cu umiditate 
naturala,descarcare in depozite teren catg 1     
03)

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

4 TSF02B1 mp 55,000Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati 
orizontal,la sapaturi executate in spatii 
limitate,avand latimea de 1.51-2.50 m intre 
maluriadancimea sapaturii de 0.00-2 m 
interspatii intre dulapi de 0.21-60 m     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 22,550

Greutate materiale tone 0,125

Material:

Transport:

5 TSA03E1 mc 146,000Sapatura manuala de pamant in spatii 
limitate,avand sub 1 m latime,executata fara 
sprijiniri,cu taluz inclinat,la 
fundatii,canale,etcin teren de coeziune 
mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m 
adancime, teren mijlociu     04)

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 280,320

Material:

Transport:

6 TSC04A1 100 

mc

5,780Sapatura mecanica cu excavator pe senile 
de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si 
comanda hidraulica,in:pamant cu umiditate 
naturala,descarcare in depozite teren catg 1     
05)

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

7 TSE01B1 100 

mp

5,000Nivelarea manuala a terenurilor si 
platformelor,cu denivelari de 10-20 
cm,in:teren mijlociu     06)

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 41,900

Material:

Transport:

8 TSA23A1 mc 40,000Epuizarea cu pompa de mina a apelor din 
sapaturi,in teren cu infiltratii moderate de 
apasapaturi in teren cu infiltratii moderate de 
apa     Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 6,000

Material:

Transport:

9 DA05A1 mc 250,000Separarea manualaa materialului scarificat     
07)

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Manopera ore 252,500

Material:

Transport:

10 TSD01B1 mc 177,000Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat 
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. 
terenteren mijlociu     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 54,162

Material:

Transport:

11 TSD03A1 100 

mc

7,780Imprastierea pamantului afanat provenit din 
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 
4,executata cu buldozer pe tractor cu senile 
de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de 
:15-20 cm,teren catg. 1 sau 2     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

12 TSD04C1 mc 177,000Compactarea cu maiul de mana a 
umpluturilor executate in sapaturi orizontale 
sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui 
strat de pamant in parte,avand :20 cm 
grosime pamant necoeziv     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 130,980

Greutate materiale tone 17,700

Material:

Transport:

13 TSD05A1 100 

mc

7,780Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
Kg a umpluturilor in straturi succesive de 
20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui 
strat in parte,umpluturile executandu-se din 
:pamant necoeziv     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 68,620

Material:

Transport:

14 TRA05A10 tona 78,000Transport rutier materiale,semifabricate 
cuautovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe 
dist.de 10     08)

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

15 TSA19B1 mc 1,000Sapatura manuala a santurilor si rigolelor 
trapezoidale,pentru scurgerea apelor,cu 
adancime <0.5 m, in :teren mijlociu     

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Manopera ore 2,220

Material:

Transport:

16 DF24A1 ps 1,000Semnalizarea rutiera pentru asigurarea 
continuitatii circulatiei in timpul executarii 
lucrarilor, cu indicatoare metalice     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 26,510

Greutate materiale tone 0,028

Material:

Transport:

17 GA03D1 hm 9,400Teava de otel cu gros. pina la 6mm Montare 
cu executie mecanizata a lansariidn=250 
mm teren normal     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 456,408

Greutate materiale tone 6,391

18 + 2600282 kg -82,720Bitum pentru prot conductelor metal 
ingropate sp  95 s 2484     

19 + 2600294 kg -3,760Bitum pentru prot conductelor metal 
ingropate spp 70 s 2484     

20 + 2601664 mp -18,800Carton bitumat fara strat acop (blanc)  ci400 
130cmx20m s 138     

21 + 2601913 mp -37,600Impislitura fire sticla obisnuita  I 60, stas 
8050     

Material:

Transport:

22 AUT4030A1 ora -1,973Topitor debitum tractat(exclus. tractorul) 
500-1000l     

Manopera:

Utilaj:

23 + 7461970 M 948,000TEAVA PREIZOLATA DN 250 X 6,3 MM; 
L360NB     

24 + 7106636 m 1.000,000Banda de marcaj     

Material:

Transport:

25 GD05E1 buc 6,000Curba de sudare montata la tevi 
avanddn=10 toli     

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Manopera ore 16,200

Greutate materiale tone 0,020

26 + 7463619 BUC 1,000CURBA 30 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM     

27 + 7463620 BUC 4,000CURBA 45 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM     

28 + 7463621 BUC 1,000CURBA 60 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM     

Material:

Transport:

29 GD06C1 buc 5,000Indoirea tevii pentru exec. unei curbe in cute 
avand diametrul nom.de=250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 25,350

Greutate materiale tone 0,275

Material:

Transport:

30 GB03G1 buc 2,000Robinet cu flanse pn 64 avanddn=250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 13,500

Greutate materiale tone 0,085

31 + 4602791 buc 2,000Robinet sert.pana    af M  pu  oi  64  250 450       
s 2988     

Material:

Transport:

32 GB05G1 buc 4,000Flanseotel pentru pn. 10-16-25-40-64 atm. 
Montare  in sudura electr. la conducte de 
otel avand dn= 250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 9,360

Greutate materiale tone 0,025

33 + 4343242 buc 4,000Flansa git pn 64     250-273x12   OLC-25n     
pu  s6150     
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

34 GB06G1 per 4,000

-100%

Asamblarea cu suruburi a flanselor  pentru 
pn10-16-25-40-60 atm. avand d= 250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 4,000
35 + 7457544 BUC

.
4,000GARNITURA SPIROMETALICA 10 CLS.600 

ANSI B16.5     

36 + 5857771 buc 64,000Prezon norm  flanse A 30x190 41moc11             
s8121/2     

37 + 5846588 buc 128,000Piulita hexagonala pentru flanse brunata 
m30 33moc11-as-k  sti04     

38 + 5881502 buc 128,000Saiba gros.plata pentru met    M 30   OL 34         
s 1388     

Material:

Transport:

39 M1J04D1 tona 0,270Conducta otel carbon,montata prin sudura 
electrica cu motor termic,in Instalatie  
tehnologice> 400 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 20,398

Greutate materiale tone 0,346

Material:

Transport:

40 GB08C1 buc 2,000Protector metal incl. tija de manevra si capul 
pentru ventile montat pe conducte avanddn= 
620-1100 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 14,400

Greutate materiale tone 0,046

41 + 6310192 BUC 2,000*PROTECTOR METALIC PTR ROBINETI 
DN250 PN25-40-64     

Material:

Transport:

42 GD08F1 buc 2,000Capac bombat din tabla de otel sudat la tevi 
avanddn=250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 5,400

Greutate materiale tone 0,034
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

43 GD04F1 buc 2,000Imbinare de ramificatie prin sudura cu 
flacara oxiacet. si cu arc elect. a tevilor 
avanddn=250 mm     09)

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 3,480

Greutate materiale tone 0,013

Material:

Transport:

44 GA09C1 m 15,000Sapare tunelsi introd concom a tevii de prot 
pe sub drum sau cf cu ajut frezei teava 
avand 406 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 64,050

Greutate materiale tone 0,276

45 + 7460248 M 15,300TEAVA OTEL 406,4 X 7,1 L210GA     

Material:

Transport:

46 M1G12A1 tona 0,200Piese gata uzinate livrate 
independent0,02-0,5 t.     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 19,600

Greutate materiale tone 0,028

47 + 6310172 kg 150,000Constructie metal.OL 37 pref.mecano. 
Nezincate     

48 + 7315346 BUC 11,000*DISTANTIERE POLIETILENA     

Material:

Transport:

49 GA11A1 buc 1,000Instalatie de scurgere si aeris. pentru 
traversari dedrumuri     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 69,500

Greutate materiale tone 2,657

50 + 6310172 kg 100,000Constructie metal.OL 37 pref.mecano. 
Nezincate     
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

51 + 6310198 BUC 1,000*CAMIN SCURSORI DN=508X7.14MM 
H=3M     

Material:

Transport:

52 M1J38A1 buc 92,000Marcarea prinpoansonare a liniilor 
tehnologice     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 4,600

Greutate materiale tone 0,003

Material:

Transport:

53 M1L82A1 m 1,000Executare piese sudate in vederea efect. 
probelor martor din teava otelcarbon (gr1 
cr7)     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 54,500

Greutate materiale tone 0,346

Material:

Transport:

54 M1G27A1 m 80,000Polizarea cordoanelor de sudura la 
recip.asambl. pe sant. in vederea prot. 
anticorozive     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 31,999

Greutate materiale tone 0,003

Material:

Transport:

55 M1L04G1 buc 32,000Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a 
sudur. cond. inalta pres.194-219 mm si s<14 
mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 197,760

Greutate materiale tone 0,010

Material:

Transport:

56 M1L03C1 buc 92,000

-100

-95

-100

%

%

%

Analiza defectoscopica prin ultrasunete a 
sudurilor conducte inalta pres.245-273 mm     
10)

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Manopera ore 48,852

Material:

Transport:

57 GC05G1 hm 9,400Proba derezistenta  si regim pentru control 
etans. imbinari si armaturi exec. hidraulic la 
cond. cu dn=250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 64,362

Greutate materiale tone 63,026

Material:

Transport:

58 GC06G1 buc 2,000Proba de presiune hidraulica atrons. de 
cond. ce travers cf sau alte obst. cond. 
avand dn=250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 33,980

Greutate materiale tone 9,366

Material:

Transport:

59 AUT2920A1 ora 2,000Agregat cimentare cimentrucpentru verif 
etanseitate conducte     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

60 GC03G1 buc 1,000Proba derezistenta  si regim cu aer pentru 
contr. etanseit. imbin. si armaturi la 
conducte cu dn=250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 2,240
61 + 7454963 BUC

.
2,000PISTON CU PERII DN 250     

Material:

Transport:

62 GC04G1 buc 1,000Montareacontrol si Demontare echip la 
proba de rezist si regim la cond ce se prob 
cu aer cu dn 250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 99,580

Greutate materiale tone 0,044
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

63 DF18B1 buc 4,000Plantarea stilpilor pentru indicatoare de 
circulatie rutiera din :beton armat, 
confectionati industrial;     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 5,040

Greutate materiale tone 0,004

64 + 7459400 BUC
.

4,000INDICATOR DIRECTIE PE TRASEUL 
CONDUCTELOR     

Total manopera ore 2.208,860

Total greutate materiale tone 145,138

Articole TRA 1.369,680

Transport auto 11.743,437
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 940m - TRONSON A GALCESTI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Note:

01)     Art.1 - Gropi prizare si identificare conducta 

02)     Art.2 - Gropi robinete. 

03)     Art.3 - Gropi foreza 

04)     Art.5 - Sapatura fir conducta ( 176m fara traversari ) 

05)     Art.6 - Sapatura fir conducta ( 700m fara traversari ) 

06)     Art.7 - Nivelarea fundului santului la sapatura mecanizata  

07)     Art.9 - Pamant cernut 

08)     Art.14 - Transport apa pentru compactarea mecanizata 

09)     Art.43 - Cuplari la conducta existenta. 

10)     Art.56 - Control vizual 

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.3.  3 - MONTAJ CONDUCTA ZONA GALCESTIOBIECTUL:

9.3.2.  CS1-SUBTRAVERSARE  PARAUL BERLEASCA IN SANT DESCHISSTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 TSC02A2 100 

mc

8,011Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 
de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in 
:pamant imbibat cu apa descarcare in 
depozit catg 2     Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

2 TSD03B1 100 

mc

8,011Imprastierea pamantului afanat provenit din 
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 
4,executata cu buldozer pe tractor cu senile 
de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de 
:15-20 cm,teren catg. 3 sau 4     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

3 TSC26C1 100 

mc

8,011Dislocarea mecanica a pamantului din 
depozit nou,necompactat si impingerea lui 
pana la 5 mcu buldozer pe tractor de 81-180 
CP teren catg. 3     Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

4 TSC27C1 100 

mc

9,693Spor la consumurile de ore-utilaj la art. 
TsC26 pentru impingerea pamantului,pentru 
fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta 
in articolul respectiv,cu:cu buldozer pe 
tractor de 81-180 CP pamant provenit din 
teren catg.  3     

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS1-SUBTRAVERSARE  PARAUL BERLEASCA IN SANT DESCHIS

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

5 DD18A% mc 15,000Separarea manuală a materialului scarificat.     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 15,150

Material:

Transport:

6 TRA04A50 tona 26,000Transport rutier materiale semifabricate  cu 
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t 
pedis.50 km.     01)

Manopera:

Utilaj:

Total manopera ore 15,150

Total greutate materiale tone

Articole TRA 1.586,260

Transport auto 0,000
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS1-SUBTRAVERSARE  PARAUL BERLEASCA IN SANT DESCHIS

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

Note:

01)     -transport utilaje pentru terasamente:DUS/INTORS 

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.3.  3 - MONTAJ CONDUCTA ZONA GALCESTIOBIECTUL:

9.3.3.  D380-PREGATIREA PENTRU PROTECTIE CATODICASTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 IZA01B mp 41,000CurăŃirea prin sablare în vederea aplicării 
protecŃiei anticorozivesuprafeŃe întinse de 
metal - cuve, rezervoare, recipienŃi, coloane, 
buncăre, conducte şi similare - cu nisip 
cuarŃos de rîu granulaŃie 2-3 mm ;     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 36,490
Greutate materiale tone 1,062

Material:

Transport:

2 IZA04A mp 60,000Pregătirea suprafeŃelor de beton 
tencuite(netencuite) sau de metal în vederea 
aplicării protecŃiei anticorozive prin curăŃire 
cu peria     Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 6,600
Greutate materiale tone 0,000

Material:

Transport:

3 IZL06C mp 60,000

-100%

Izolare anticoroziva executata  manual pe 
traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara 
din banda PVC, izolatia fiindfoarte intarita     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 40,200
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CATEGORIA DE LUCRARI: D380-PREGATIREA PENTRU PROTECTIE CATODICA

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

4 NMB320111 ora -1,800Tractorist <60cp cat. 1     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore -1,800

Material:

Transport:

5 AUT4030A1 ora -9,600Topitor debitum tractat(exclus. tractorul) 
500-1000l     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

6 IZL05C mp 41,000

-100%

Izolare anticoroziva executata mecanizat in 
statie la tevi de otel, cu protectie exterioara 
din banda PVC, izolatia fiindfoarte intarita     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 6,150

Material:

Transport:

7 NMB221921 ora -0,820Masinist utilaje constructii cat.2     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore -0,820

Material:

Transport:

8 AUT4030A1 ora -0,980Topitor debitum tractat(exclus. tractorul) 
500-1000l     

Manopera:

Utilaj:

9 + 7457120 BUC
.

82,000MANSON TERMOCONTRACTIL TIP 
CANUSA DN250     

10 + 7458324 BUC
.

4,000BATON MASTIC(CANUSA) 
D=10MM,L=300MM     

11 + 7461279 M 176,000BANDA TERMOCONTRACTILA TIP HCA - 
B - 100 - 15 - BK (PENTRU DN 10 INCH)     

12 + 7458325 M 5,000BANDA PTR.REPARATII TIP 
CRP(CANUSA) l=150MM L=30M/ROLA     
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CATEGORIA DE LUCRARI: D380-PREGATIREA PENTRU PROTECTIE CATODICA

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

13 + 7455889 L 15,000PRIMER ALTENE P19     

14 + 7456284 MP. 126,000BANDA ALTENE N109.20     

15 + 7456283 MP. 126,000BANDA POLIETILENA ALTENE N206.20     

Material:

Transport:

16 M1K12C1 buc 1,000

-100%

Priza potential pentru masurarea param. 
electr. protectiacontra coroziunii conduc. 
ingrop. tip3 afara loc     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 18,430
17 + 7460424 BUC 1,000PRIZA DE POTENTIAL METALICA 

SPECIALA (TIP ENERGOPETROL)     

18 + 7460634 M 56,000CABLU CYY 1 X 6 MMP     

19 + 7460596 BUC 2,000PAPUC PTR CABLU 6 X 4,5 MM     

20 + 7460535 KG 0,200PLATBANDA CUPRU 15 X 3 MM     

Total manopera ore 105,250

Total greutate materiale tone 1,725

Articole TRA

Transport auto 140,526
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CATEGORIA DE LUCRARI: D380-PREGATIREA PENTRU PROTECTIE CATODICA

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare
CAS
Somaj
CASS
AMBP
Fond de garantare creante salariale
Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.3.  3 - MONTAJ CONDUCTA ZONA GALCESTIOBIECTUL:

9.3.4.  D381-PROTECTIA CATODICA CU ANOZI SI LEGAREA LA PAMANTSTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 M1K18A1 buc 3,000Anod activ supl. traseu pentru legarea la 
pamant cu anod dezinc     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 40,860

Greutate materiale tone 0,108

2 + 3701265 kg -7,500Banda din otel lam.cald  s908  4  x 25   OL 
37-1n     

3 + 7460637 M 15,000CABLU CYY 1 X 25 MMP     

Material:

Transport:

4 W2H07A1 m 60,000Profil tipm pentru 1 cablu de 1kv strat 
protector cu folii din pvc     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 2,639

Greutate materiale tone 0,048

Material:

Transport:

5 W1P08A buc 4,000Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari 
de instalatii electrice laconstructii     

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: D381-PROTECTIA CATODICA CU ANOZI SI LEGAREA LA PAMANT

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Manopera ore 7,200

Greutate materiale tone 0,000

Total manopera ore 50,699

Total greutate materiale tone 0,154

Articole TRA

Transport auto 12,545
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CATEGORIA DE LUCRARI: D381-PROTECTIA CATODICA CU ANOZI SI LEGAREA LA PAMANT

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.3.  3 - MONTAJ CONDUCTA ZONA GALCESTIOBIECTUL:

9.3.5.  D382-VERIFICAREA CALITATIISTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 AUT4803A1 ora 5,000Autolaborator mobil pentru verificarielectrice 
pe auto 3t     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

2 W1P08A buc 2,000Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari 
de instalatii electrice laconstructii     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 3,600

Greutate materiale tone 0,000

Material:

Transport:

3 NMB020471 ora 5,000Electrician aparatajelectric statii prot. cat. 7     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 5,000
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CATEGORIA DE LUCRARI: D382-VERIFICAREA CALITATII

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

4 NMB020451 ora 18,000Electrician aparatajelectric statii prot. cat. 5     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 18,000

Material:

Transport:

5 NMB020441 ora 9,000Electrician aparatajelectric statii prot. cat. 4     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 9,000

Total manopera ore 35,600

Total greutate materiale tone 0,000

Articole TRA

Transport auto 0,011

Page 2 of 3



CATEGORIA DE LUCRARI: D382-VERIFICAREA CALITATII

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.4.  4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELEOBIECTUL:

9.4.1.  PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELESTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 TSA14B1 mc 68,000Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 
m adancime,in gropi cu sectiunea poligonala 
sau circulara,avand latimea sau diametrul 
cercului de 1.50-6 m,executata cu 
sprijiniri,cu evacuare manuala,la 
fundatii,puturi,rezervoare etcin pamant cu 
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 
m teren mijlociu     01)

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 140,080

Material:

Transport:

2 TSA07B1 mc 7,000Sapatura manuala de pamant,in spatii 
limitate,avand peste 1 m latime si maximum 
6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu 
evacuare manuala,in 
fundatii,subsoluri,canale,drenuri etcin 
pamant cu umiditate naturala adancimea 
sapaturii 0-2 m teren mijlociu     02)

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 11,760

Material:

Transport:

3 TSC04A1 100 

mc

2,000Sapatura mecanica cu excavator pe senile 
de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si 
comanda hidraulica,in:pamant cu umiditate 
naturala,descarcare in depozite teren catg 1     
03)

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

4 TSF02B1 mp 50,000Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati 
orizontal,la sapaturi executate in spatii 
limitate,avand latimea de 1.51-2.50 m intre 
maluriadancimea sapaturii de 0.00-2 m 
interspatii intre dulapi de 0.21-60 m     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 20,500

Greutate materiale tone 0,113

Material:

Transport:

5 TSA03E1 mc 229,000Sapatura manuala de pamant in spatii 
limitate,avand sub 1 m latime,executata fara 
sprijiniri,cu taluz inclinat,la 
fundatii,canale,etcin teren de coeziune 
mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m 
adancime, teren mijlociu     04)

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 439,680

Material:

Transport:

6 TSC04A1 100 

mc

9,160Sapatura mecanica cu excavator pe senile 
de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si 
comanda hidraulica,in:pamant cu umiditate 
naturala,descarcare in depozite teren catg 1     
05)

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

7 TSE01B1 100 

mp

7,940Nivelarea manuala a terenurilor si 
platformelor,cu denivelari de 10-20 
cm,in:teren mijlociu     06)

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 66,537

Material:

Transport:

8 TSA23A1 mc 20,000Epuizarea cu pompa de mina a apelor din 
sapaturi,in teren cu infiltratii moderate de 
apasapaturi in teren cu infiltratii moderate de 
apa     Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 3,000

Material:

Transport:

9 DA05A1 mc 400,000Separarea manualaa materialului scarificat     
07)

Manopera:

Utilaj:

Page 2 of 12



CATEGORIA DE LUCRARI: PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Manopera ore 404,000

Material:

Transport:

10 TSD01B1 mc 304,000Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat 
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. 
terenteren mijlociu     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 93,024

Material:

Transport:

11 TSD03A1 100 

mc

11,160Imprastierea pamantului afanat provenit din 
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 
4,executata cu buldozer pe tractor cu senile 
de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de 
:15-20 cm,teren catg. 1 sau 2     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

12 TSD04C1 mc 304,000Compactarea cu maiul de mana a 
umpluturilor executate in sapaturi orizontale 
sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui 
strat de pamant in parte,avand :20 cm 
grosime pamant necoeziv     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 224,960

Greutate materiale tone 30,400

Material:

Transport:

13 TSD05A1 100 

mc

11,160Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
Kg a umpluturilor in straturi succesive de 
20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui 
strat in parte,umpluturile executandu-se din 
:pamant necoeziv     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 98,431

Material:

Transport:

14 TRA05A10 tona 111,600Transport rutier materiale,semifabricate 
cuautovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe 
dist.de 10     08)

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

15 TSA19B1 mc 1,000Sapatura manuala a santurilor si rigolelor 
trapezoidale,pentru scurgerea apelor,cu 
adancime <0.5 m, in :teren mijlociu     

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Manopera ore 2,220

Material:

Transport:

16 DF24A1 ps 1,000Semnalizarea rutiera pentru asigurarea 
continuitatii circulatiei in timpul executarii 
lucrarilor, cu indicatoare metalice     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 26,510

Greutate materiale tone 0,028

Material:

Transport:

17 GA03D1 hm 14,310Teava de otel cu gros. pina la 6mm Montare 
cu executie mecanizata a lansariidn=250 
mm teren normal     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 694,808

Greutate materiale tone 9,730

18 + 2600282 kg -125,928Bitum pentru prot conductelor metal 
ingropate sp  95 s 2484     

19 + 2600294 kg -5,724Bitum pentru prot conductelor metal 
ingropate spp 70 s 2484     

20 + 2601664 mp -28,620Carton bitumat fara strat acop (blanc)  ci400 
130cmx20m s 138     

21 + 2601913 mp -57,240Impislitura fire sticla obisnuita  I 60, stas 
8050     

Material:

Transport:

22 AUT4030A1 ora -3,004Topitor debitum tractat(exclus. tractorul) 
500-1000l     

Manopera:

Utilaj:

23 + 7461970 M 1.440,000TEAVA PREIZOLATA DN 250 X 6,3 MM; 
L360NB     

24 + 7106636 m 1.524,000Banda de marcaj     

Material:

Transport:

25 M1J28C1 tona 7,000Conducta otel carbon montata sud electr la 
peste 4m ridic materiale cumacar intre 
Instalatie dn 150-400 mm     

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Manopera ore 490,000

Greutate materiale tone 7,107

26 + 7461970 M 168,000TEAVA PREIZOLATA DN 250 X 6,3 MM; 
L360NB     

Material:

Transport:

27 GD05E1 buc 18,000Curba de sudare montata la tevi 
avanddn=10 toli     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 48,600

Greutate materiale tone 0,061

28 + 7463619 BUC 5,000CURBA 30 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM     

29 + 7463620 BUC 11,000CURBA 45 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM     

30 + 7463621 BUC 2,000CURBA 60 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM     

Material:

Transport:

31 GB03G1 buc 1,000Robinet cu flanse pn 64 avanddn=250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 6,750

Greutate materiale tone 0,042

32 + 4602791 buc 1,000Robinet sert.pana    af M  pu  oi  64  250 450       
s 2988     

Material:

Transport:

33 GB05G1 buc 2,000Flanseotel pentru pn. 10-16-25-40-64 atm. 
Montare  in sudura electr. la conducte de 
otel avand dn= 250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 4,680

Greutate materiale tone 0,012

34 + 4343242 buc 2,000Flansa git pn 64     250-273x12   OLC-25n     
pu  s6150     
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

35 GB06G1 per 2,000

-100%

Asamblarea cu suruburi a flanselor  pentru 
pn10-16-25-40-60 atm. avand d= 250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 2,000
36 + 7457544 BUC

.
2,000GARNITURA SPIROMETALICA 10 CLS.600 

ANSI B16.5     

37 + 5857771 buc 32,000Prezon norm  flanse A 30x190 41moc11             
s8121/2     

38 + 5846588 buc 64,000Piulita hexagonala pentru flanse brunata 
m30 33moc11-as-k  sti04     

39 + 5881502 buc 64,000Saiba gros.plata pentru met    M 30   OL 34         
s 1388     

Material:

Transport:

40 M1J04D1 tona 0,130Conducta otel carbon,montata prin sudura 
electrica cu motor termic,in Instalatie  
tehnologice> 400 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 9,821

Greutate materiale tone 0,166

Material:

Transport:

41 GB08C1 buc 1,000Protector metal incl. tija de manevra si capul 
pentru ventile montat pe conducte avanddn= 
620-1100 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 7,200

Greutate materiale tone 0,023

42 + 6310192 BUC 1,000*PROTECTOR METALIC PTR ROBINETI 
DN250 PN25-40-64     

Material:

Transport:

43 GD08F1 buc 2,000Capac bombat din tabla de otel sudat la tevi 
avanddn=250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 5,400

Greutate materiale tone 0,034
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

44 GD04F1 buc 2,000Imbinare de ramificatie prin sudura cu 
flacara oxiacet. si cu arc elect. a tevilor 
avanddn=250 mm     09)

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 3,480

Greutate materiale tone 0,013

Material:

Transport:

45 GA09C1 m 20,000Sapare tunelsi introd concom a tevii de prot 
pe sub drum sau cf cu ajut frezei teava 
avand 406 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 85,400

Greutate materiale tone 0,368

46 + 7460248 M 20,400TEAVA OTEL 406,4 X 7,1 L210GA     

Material:

Transport:

47 M1G12A1 tona 1,000Piese gata uzinate livrate 
independent0,02-0,5 t.     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 98,000

Greutate materiale tone 0,139

48 + 6310172 kg 600,000Constructie metal.OL 37 pref.mecano. 
Nezincate     

49 + 7315346 BUC 105,000*DISTANTIERE POLIETILENA     

Material:

Transport:

50 GA11A1 buc 1,000Instalatie de scurgere si aeris. pentru 
traversari dedrumuri     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 69,500

Greutate materiale tone 2,657

51 + 6310172 kg 100,000Constructie metal.OL 37 pref.mecano. 
Nezincate     
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

52 + 6310198 BUC 1,000*CAMIN SCURSORI DN=508X7.14MM 
H=3M     

Material:

Transport:

53 M1J38A1 buc 165,000Marcarea prinpoansonare a liniilor 
tehnologice     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 8,250

Greutate materiale tone 0,005

Material:

Transport:

54 M1L82A1 m 2,000Executare piese sudate in vederea efect. 
probelor martor din teava otelcarbon (gr1 
cr7)     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 109,000

Greutate materiale tone 0,693

Material:

Transport:

55 M1G27A1 m 145,000Polizarea cordoanelor de sudura la 
recip.asambl. pe sant. in vederea prot. 
anticorozive     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 57,999

Greutate materiale tone 0,005

Material:

Transport:

56 M1L04G1 buc 60,000Analiza defectoscopica prin gamagrafiere a 
sudur. cond. inalta pres.194-219 mm si s<14 
mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 370,800

Greutate materiale tone 0,019

Material:

Transport:

57 M1L03C1 buc 165,000

-100

-95

-100

%

%

%

Analiza defectoscopica prin ultrasunete a 
sudurilor conducte inalta pres.245-273 mm     
10)

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Manopera ore 87,615

Material:

Transport:

58 GC05G1 hm 15,960Proba derezistenta  si regim pentru control 
etans. imbinari si armaturi exec. hidraulic la 
cond. cu dn=250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 109,278

Greutate materiale tone 107,010

Material:

Transport:

59 GC06G1 buc 1,000Proba de presiune hidraulica atrons. de 
cond. ce travers cf sau alte obst. cond. 
avand dn=250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 16,990

Greutate materiale tone 4,683

Material:

Transport:

60 AUT2920A1 ora 3,000Agregat cimentare cimentrucpentru verif 
etanseitate conducte     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

61 GC03G1 buc 1,000Proba derezistenta  si regim cu aer pentru 
contr. etanseit. imbin. si armaturi la 
conducte cu dn=250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 2,240
62 + 7454963 BUC

.
2,000PISTON CU PERII DN 250     

Material:

Transport:

63 GC04G1 buc 1,000Montareacontrol si Demontare echip la 
proba de rezist si regim la cond ce se prob 
cu aer cu dn 250 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 99,580

Greutate materiale tone 0,044
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

64 DF18B1 buc 10,000Plantarea stilpilor pentru indicatoare de 
circulatie rutiera din :beton armat, 
confectionati industrial;     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 12,600

Greutate materiale tone 0,010

65 + 7459400 BUC
.

10,000INDICATOR DIRECTIE PE TRASEUL 
CONDUCTELOR     

Total manopera ore 3.930,693

Total greutate materiale tone 237,112

Articole TRA 1.959,696

Transport auto 19.194,000
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:
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CATEGORIA DE LUCRARI: PR6 - MONTAJ CONDUCTA 10inch x 1596m - TRONSON B BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Note:

01)     Art.1 - Gropi prizare si identificare conducta ( 8buc ).  

02)     Art.2 - Groapa robinet 

03)     Art.3 - Gropi foreza 

04)     Art.5 - Sapatura fir conducta ( 277m fara traversari ).  

05)     Art.6 - Sapatura fir conducta ( 1110m fara traversari ).  

06)     Art.7 - Nivelarea fundului santului la sapatura mecanizata  

07)     Art.9 - Pamant cernut. 

08)     Art.14 - Transport apa pentru compactarea mecanizata. 

09)     Art.44 - Cuplari la conducta existenta. 

10)     Art.57 - Control vizual. 

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.4.  4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELEOBIECTUL:

9.4.2.  CS2-AMENAJARE VIROAGA IN ZONA BUDELESTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 TSA05C1 mc 255,900Sapatura manuala de pamant in spatii 
limitate,avand peste 1 m latime,executata cu 
taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m 
adancime,cu evacuare manuala,la 
fundatii,subsoluri,canele etcin pamant cu 
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 
teren tare     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 547,626

Material:

Transport:

2 IFI03D1 kg 2.412,000Confectionarea cadrelor metalice necesare 
executarii cosurilor din impletitura de sarma 
folosite pentru protejarea lucrarilor dezidarie 
uscata, gabioane, aparari si consolidari de 
maluri :cu otel D=12 mm     

Manopera:

Utilaj:

2.1 + 7455586 KG 2.484,000OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC52 
D10-16MM     

Manopera ore 308,736
Greutate materiale tone 5,171

Material:

Transport:

3 TRB22D3A tona 2,412

-100%

Manipulat materiale si elemente prefabricate 
cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa 
sarcina< 0,500 t     

Manopera:

Utilaj:

3.1 + 6738 ora 10,900Macara pe pneuri brat telescopic telemac 
ht125 12,5tf     
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS2-AMENAJARE VIROAGA IN ZONA BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Manopera ore 0,820

Material:

Transport:

4 DD28B% mp 104,000Armarea pământurilor de fundaŃie slabe sau 
instabile în monostrat sau mulŃi strat, (ia 
drumuri, platforme, îmbrăcăminŃi asfaltice, 
terasamente, în spatele zidurilor de sprijin, 
etc.), care prezintă încărcări mari şi 
permanente, executate cu:GEOTEXTILE 
BAS     

Manopera:

Utilaj:

4.1 + 7454977 MP. 115,000GEOTEXTIL     

Manopera ore 34,320
Greutate materiale tone 0,523

Material:

Transport:

5 IFB13A1 mc 193,000Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg / 
buc.sau bolovani de rau la compartimentele 
lucrarilor in :gabioane cu piatra bruta.     

Manopera:

Utilaj:

5.1 + 2201153 mc 195,000Piatra bruta nesortata roci magm.>150 mm     

Manopera ore 617,596
Greutate materiale tone 584,895

Material:

Transport:

6 TRB05A11 tona 292,500Transportul materialelor prin purtat 
direct.materialecomode sub 25 kg distanta 
10m     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 292,500

Material:

Transport:

7 IFI04A1 mp 971,000Montarea impletiturii de sarma zincata pe 
cadrele metalice gata confectionate ale 
cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor 
de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si 
consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei 
de :D=2,8 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 290,329
Greutate materiale tone 2,123
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS2-AMENAJARE VIROAGA IN ZONA BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

8 PB01A1 mc 13,000Turnare beton simplu b50 in completari 
nivelari umpluturisi beton panta exec. in strat 
de 5-20cm.     

Manopera:

Utilaj:

8.1 + 2100957 mc 13,104Beton de ciment    B 200   stas  3622     

8.2 + 6738 ora 3,250Macara pe pneuri brat telescopic telemac 
ht125 12,5tf     

8.3 + 3720 ora 7,800Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp     

Manopera ore 40,611
Greutate materiale tone 33,418

Material:

Transport:

9 CL18A# kg 21,000

-100%

Confectii metalice diverse din profile 
laminate, tabla,tabla striata,otel beton, tevi 
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total     

Manopera:

Utilaj:

9.1 + 6700603 m 26,000Teava PVC-g PN 10 DN 50x2.4 cod 
ny050/6m10b     

Manopera ore 4,200
Greutate materiale tone 0,021

Material:

Transport:

10 TSD01B1 mc 52,000Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat 
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. 
terenteren mijlociu     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 15,912

Material:

Transport:

11 TSD05B1 100 

mc

0,520Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
Kg a umpluturilor in straturi succesive de 
20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui 
strat in parte,umpluturile executandu-se din 
:pamant coeziv     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 4,586
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS2-AMENAJARE VIROAGA IN ZONA BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

12 TRB05A12 tona 367,000Transportul materialelor prin purtat 
direct.materialecomode sub 25 kg distanta 
20m     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 524,806

Material:

Transport:

13 TSD01B1 mc 203,900Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat 
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. 
terenteren mijlociu     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 62,393

Total manopera ore 2.744,437

Total greutate materiale tone 626,150

Articole TRA

Transport auto 26.984,568
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS2-AMENAJARE VIROAGA IN ZONA BUDELE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare
CAS
Somaj
CASS
AMBP
Fond de garantare creante salariale
Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.4.  4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELEOBIECTUL:

9.4.3.  D383-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICASTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 IZA01B mp 69,000CurăŃirea prin sablare în vederea aplicării 
protecŃiei anticorozivesuprafeŃe întinse de 
metal - cuve, rezervoare, recipienŃi, coloane, 
buncăre, conducte şi similare - cu nisip 
cuarŃos de rîu granulaŃie 2-3 mm ;     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 61,410
Greutate materiale tone 1,787

Material:

Transport:

2 IZA04A mp 30,000Pregătirea suprafeŃelor de beton 
tencuite(netencuite) sau de metal în vederea 
aplicării protecŃiei anticorozive prin curăŃire 
cu peria     Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 3,300
Greutate materiale tone 0,000

Material:

Transport:

3 IZL06C mp 30,000

-100%

Izolare anticoroziva executata  manual pe 
traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara 
din banda PVC, izolatia fiindfoarte intarita     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 20,100
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CATEGORIA DE LUCRARI: D383-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

4 NMB320111 ora -0,540Tractorist <60cp cat. 1     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore -0,540

Material:

Transport:

5 AUT4030A1 ora -2,850Topitor debitum tractat(exclus. tractorul) 
500-1000l     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

6 IZL02C mp 69,000

-100%

Izolare anticoroziva executata manual pe 
traseu la tevi de otel cu protectie exterioara 
din impaslitura din fibre de sticla, izolatia 
fiindfoarte intarita     Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 42,780

Material:

Transport:

7 NMB221921 ora -1,380Masinist utilaje constructii cat.2     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore -1,380

Material:

Transport:

8 AUT4030A1 ora -1,650Topitor debitum tractat(exclus. tractorul) 
500-1000l     

Manopera:

Utilaj:

9 + 7457120 BUC
.

120,000MANSON TERMOCONTRACTIL TIP 
CANUSA DN250     

10 + 7458324 BUC
.

12,000BATON MASTIC(CANUSA) 
D=10MM,L=300MM     

11 + 7461279 M 586,000BANDA TERMOCONTRACTILA TIP HCA - 
B - 100 - 15 - BK (PENTRU DN 10 INCH)     

12 + 7458325 M 25,000BANDA PTR.REPARATII TIP 
CRP(CANUSA) l=150MM L=30M/ROLA     
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CATEGORIA DE LUCRARI: D383-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

13 + 7455889 L 7,500PRIMER ALTENE P19     

14 + 7456284 MP. 63,000BANDA ALTENE N109.20     

15 + 7456283 MP. 63,000BANDA POLIETILENA ALTENE N206.20     

Material:

Transport:

16 M1K12C1 buc 2,000Priza potential pentru masurarea param. 
electr. protectiacontra coroziunii conduc. 
ingrop. tip3 afara loc     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 36,860
Greutate materiale tone 0,520

17 + 7460424 BUC 2,000PRIZA DE POTENTIAL METALICA 
SPECIALA (TIP ENERGOPETROL)     

18 + 7460634 M 6,000CABLU CYY 1 X 6 MMP     

19 + 7460596 BUC 2,000PAPUC PTR CABLU 6 X 4,5 MM     

20 + 7460593 BUC 6,000DISPOZITIV DE PROTECTIE SI 
DECUPLARE ELECTRICA     

21 + 7460593 BUC 6,000DISPOZITIV DE PROTECTIE SI 
DECUPLARE ELECTRICA     

22 + 7460535 KG 0,800PLATBANDA CUPRU 15 X 3 MM     

Total manopera ore 162,530

Total greutate materiale tone 3,886

Articole TRA

Transport auto 316,536
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CATEGORIA DE LUCRARI: D383-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare
CAS
Somaj
CASS
AMBP
Fond de garantare creante salariale
Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.4.  4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELEOBIECTUL:

9.4.4.  D384-PROTECTIA CATODICA CU ANOZI SI LEGAREA LA PAMANTSTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 M1K18A1 buc 6,000Anod activ supl. traseu pentru legarea la 
pamant cu anod dezinc     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 81,720

Greutate materiale tone 0,216

2 + 3701265 kg -15,000Banda din otel lam.cald  s908  4  x 25   OL 
37-1n     

3 + 7460637 M 33,000CABLU CYY 1 X 25 MMP     

Material:

Transport:

4 W2H07A1 m 72,000Profil tipm pentru 1 cablu de 1kv strat 
protector cu folii din pvc     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 3,167

Greutate materiale tone 0,058

Material:

Transport:

5 W1R06A1 m 18,000Electrod din teava de otel de doi toli si 
jumatatepentru legarea la pamant in 
terennormal     

Manopera:

Utilaj:
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CATEGORIA DE LUCRARI: D384-PROTECTIA CATODICA CU ANOZI SI LEGAREA LA PAMANT

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Manopera ore 15,586

Greutate materiale tone 0,127

6 + 3100540 m 18,000Teava fara sudura LC  60  x 4   OLT 35  s 
404/1     

7 + 3435684 kg 3,600Otel lat lam.cald s 395 OL 37-2 K     lT = 40 
x  5     

8 + 3306194 m 45,000Teava pentru instalatii.zinc   nefil.g  - 65(2 
1/2) OL  32 1   s 7656     

9 + 3701265 kg 60,000Banda din otel lam.cald  s908  4  x 25   OL 
37-1n     

10 + 7460637 M 18,000CABLU CYY 1 X 25 MMP     

Material:

Transport:

11 TSA16C1 mc 24,000Sapatura manuala de pamant,in spatii 
limitate,in transee de pana la 4 m 
adancime,pentru cabluri electrice de inalta 
tensiunein pamant cu umiditate naturala fara 
sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m,teren 
tare     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 53,280

Material:

Transport:

12 TSD01C1 mc 2,400Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat 
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. 
terenpamant coeziv     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 1,039

Material:

Transport:

13 TSD04A1 mc 21,600Compactarea cu maiul de mana a 
umpluturilor executate in sapaturi orizontale 
sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui 
strat de pamant in parte,avand :10 cm 
grosime pamant necoeziv     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 18,792

Greutate materiale tone 2,160

Material:

Transport:

14 W1P08A buc 8,000Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari 
de instalatii electrice laconstructii     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 14,400
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CATEGORIA DE LUCRARI: D384-PROTECTIA CATODICA CU ANOZI SI LEGAREA LA PAMANT

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Greutate materiale tone 0,001

Total manopera ore 187,984

Total greutate materiale tone 3,100

Articole TRA

Transport auto 252,494
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CATEGORIA DE LUCRARI: D384-PROTECTIA CATODICA CU ANOZI SI LEGAREA LA PAMANT

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.4.  4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELEOBIECTUL:

9.4.5.  D385-VERIFICAREA CALITATIISTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 AUT4803A1 ora 7,000Autolaborator mobil pentru verificarielectrice 
pe auto 3t     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

2 W1P08A buc 8,000Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari 
de instalatii electrice laconstructii     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 14,400

Greutate materiale tone 0,001

Material:

Transport:

3 NMB020471 ora 7,000Electrician aparatajelectric statii prot. cat. 7     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 7,000
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CATEGORIA DE LUCRARI: D385-VERIFICAREA CALITATII

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

4 NMB020451 ora 22,000Electrician aparatajelectric statii prot. cat. 5     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 22,000

Material:

Transport:

5 NMB020441 ora 12,000Electrician aparatajelectric statii prot. cat. 4     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 12,000

Total manopera ore 55,400

Total greutate materiale tone 0,001

Articole TRA

Transport auto 0,043
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CATEGORIA DE LUCRARI: D385-VERIFICAREA CALITATII

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.4.  4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELEOBIECTUL:

9.4.6.  CS3-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.1STADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 FJB01A m 840,000Foraj hidraulic cu circulatie directa executat 
cu sapa instalatie 500 m adincime in teren 
gr1_2     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 9.114,000
Greutate materiale tone 21,185

Material:

Transport:

2 FJH01G mc 137,800Noroi pentru foraj hidr. de greut. 
specifica1,150-1,250 kgf/dmc. preparat din 
trasgel cu circ. dir.     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 446,468
Greutate materiale tone 155,507

Material:

Transport:

3 FJH02B mc 68,900Conditionare noroi foraj cutrasgel pentru 
greut. specifica 1,150_1,250 kgf/dmc     

Manopera:

Utilaj:

Greutate materiale tone 25,052
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS3-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.1

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

4 FJD01C m 997,500Tubarea coloanelor definitive  Instalatie hidr 
circ dir 500 m ad burlame dn 6 5/8_12 3/4 
toli     

Manopera:

Utilaj:

4.1 + 7459677 M 1.008,000TEAVA OTEL 168,3 X7,1 MM; P235 TR2; 
SREN 10216/1-2002     

Manopera ore 398,970
Greutate materiale tone 29,463

Material:

Transport:

5 TRB22F3A tona 56,912

-100%

Manipulat materiale si elemente prefabricate 
cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixag<0,5t     

Manopera:

Utilaj:

5.1 + 6738 ora 26,000Macara pe pneuri brat telescopic telemac 
ht125 12,5tf     

Manopera ore 22,764

Material:

Transport:

6 FJH03A m 840,000Curatarea si spalarea cu apa a forajului in 
vederea indep noroi,foraj hidr circdir 500 m 
ad     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 167,975
Greutate materiale tone 504,000

Material:

Transport:

7 PB12B1 mc 72,400Turnare  beton armat  b200 in 
bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete 
tubularecu pompa     

Manopera:

Utilaj:

7.1 + 2100995 mc 73,000Beton de ciment    B 400   stas  3622     

Manopera ore 34,068
Greutate materiale tone 193,523

Page 2 of 4



CATEGORIA DE LUCRARI: CS3-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.1

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

8 RpAcA30A% buc 105,000Taierea in. sant, cu flacara oxiacetilenica, a 
tevilor din otel,avand diametrul de: 200-300 
mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 71,400
Greutate materiale tone 0,288

Material:

Transport:

9 H1F16B1 buc 105,000Mutarea instalaŃiilor de foraj in 
amplasamente noi de lucru la foraje 
executate de la suprafata prindemontare, 
transport şi remontare la distanŃe de pînă la 
20 m inclusiv, pe suprafeŃe orizontale;     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 1.527,747
Greutate materiale tone 0,000

Material:

Transport:

10 TRA04A50 tona 32,000Transport rutier materiale semifabricate  cu 
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t 
pedis.50 km.     

Manopera:

Utilaj:

Total manopera ore 11.783,392

Total greutate materiale tone 929,019

Articole TRA 1.952,320

Transport auto 75.590,834
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS3-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.1

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare
CAS
Somaj
CASS
AMBP
Fond de garantare creante salariale
Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.4.  4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELEOBIECTUL:

9.4.7.  CS4-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.1 PE PILOTI FORATISTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 PK37A2 tona 0,938

-100%

Otel laminat pentru consolid. Reparare  pod 
met. dinprofile     

Manopera:

Utilaj:

1.1 + 7462953 M 57,000TEAVA OTEL 114,3 X 6,3; SREN 10208-2, 
L245NB     

Greutate materiale tone 0,956

Material:

Transport:

2 PK39A1 tona 0,938

-100

-100

%

%

Pregatire si asamblare materiale  pentru 
consolid. tabl. prin nituirea pod c. f si sosea 
cumat-otel laminat     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 347,523

Material:

Transport:

3 CP18A# m 74,500Sudarea pe contur a placilor din otel 
suprapuse,avand grosimea de5 - 7 mm 
inclusiv     

Manopera:

Utilaj:

3.1 + 5900724 kg 52,150Electrod sud.ol.nealiat  s 1125/2 e44c             
3,25     

Manopera ore 93,125
Greutate materiale tone 0,116
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS4-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.1 PE PILOTI FORATI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

4 TRB22D3A tona 1,876

-100%

Manipulat materiale si elemente prefabricate 
cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa 
sarcina< 0,500 t     

Manopera:

Utilaj:

4.1 + 6738 ora 8,500Macara pe pneuri brat telescopic telemac 
ht125 12,5tf     

Manopera ore 0,638

Material:

Transport:

5 IFI03D1 kg 1.007,000Confectionarea cadrelor metalice necesare 
executarii cosurilor din impletitura de sarma 
folosite pentru protejarea lucrarilor dezidarie 
uscata, gabioane, aparari si consolidari de 
maluri :cu otel D=12 mm     

Manopera:

Utilaj:

5.1 + 7455586 KG 1.032,000OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC52 
D10-16MM     

Manopera ore 128,896
Greutate materiale tone 2,154

Material:

Transport:

6 CP17A-1# buc 945,000Innadirea armaturilor otel beton dinpc 52 si 
pc 60,diametrul 8-16 mm,prin sudura 
electrica in pozitia de montaj a 
prefabricatelor     Manopera:

Utilaj:

6.1 + 5900724 kg 170,100Electrod sud.ol.nealiat  s 1125/2 e44c             
3,25     

Manopera ore 292,950
Greutate materiale tone 0,377

Material:

Transport:

7 DD28B% mp 95,000Armarea pământurilor de fundaŃie slabe sau 
instabile în monostrat sau mulŃi strat, (ia 
drumuri, platforme, îmbrăcăminŃi asfaltice, 
terasamente, în spatele zidurilor de sprijin, 
etc.), care prezintă încărcări mari şi 
permanente, executate cu:GEOTEXTILE 
BAS     

Manopera:

Utilaj:

7.1 + 7454977 MP. 105,000GEOTEXTIL     

Manopera ore 31,350
Greutate materiale tone 0,477
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS4-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.1 PE PILOTI FORATI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

8 IFI04A1 mp 265,000Montarea impletiturii de sarma zincata pe 
cadrele metalice gata confectionate ale 
cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor 
de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si 
consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei 
de :D=2,8 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 79,235
Greutate materiale tone 0,579

Material:

Transport:

9 IFB13A1 mc 132,300Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg / 
buc.sau bolovani de rau la compartimentele 
lucrarilor in :gabioane cu piatra bruta.     

Manopera:

Utilaj:

9.1 + 2201153 mc 133,600Piatra bruta nesortata roci magm.>150 mm     

Manopera ore 423,357
Greutate materiale tone 400,835

Material:

Transport:

10 PB01A1 mc 8,800Turnare beton simplu b50 in completari 
nivelari umpluturisi beton panta exec. in strat 
de 5-20cm.     

Manopera:

Utilaj:

10.1 + 2100957 mc 8,870Beton de ciment    B 200   stas  3622     

10.2 + 6738 ora 2,200Macara pe pneuri brat telescopic telemac 
ht125 12,5tf     

10.3 + 3720 ora 5,280Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp     

Manopera ore 27,491
Greutate materiale tone 22,620

Material:

Transport:

11 TRA04A50 tona 15,000Transport rutier materiale semifabricate  cu 
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t 
pedis.50 km.     

Manopera:

Utilaj:

Total manopera ore 1.424,565

Total greutate materiale tone 428,114
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS4-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.1 PE PILOTI FORATI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Articole TRA 915,150

Transport auto 18.443,709
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS4-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.1 PE PILOTI FORATI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare
CAS
Somaj
CASS
AMBP
Fond de garantare creante salariale
Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.4.  4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELEOBIECTUL:

9.4.8.  CS5-TERASAMENTE PTR.GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.1STADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 TSC19B1 100 

mc

1,190Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor 
pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea 
pamantului pana la 10 m,in:teren catg. 2     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

2 TSC22B1 100 

mc

1,440Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru 
transportul pamantului pe fiecare 10 m in 
plus,peste distanta prevazuta la articolele 
respectiveTSCB1 teren catg. 2     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

3 TSD03G1 100 

mc

1,190Imprastierea pamantului afanat provenit din 
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 
4,executata cu buldozer pe tractor cu senile 
de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de 
:51-100 cm,teren catg. 1 sau 2     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

4 TRA04A50 tona 15,000Transport rutier materiale semifabricate  cu 
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t 
pedis.50 km.     

Manopera:

Utilaj:

Total manopera ore

Total greutate materiale tone
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS5-TERASAMENTE PTR.GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.1

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Articole TRA 915,150

Transport auto 0,000
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS5-TERASAMENTE PTR.GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.1

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.4.  4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELEOBIECTUL:

9.4.9.  CS6-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.2STADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 FJB01A m 1.224,000Foraj hidraulic cu circulatie directa executat 
cu sapa instalatie 500 m adincime in teren 
gr1_2     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 13.280,400
Greutate materiale tone 30,870

Material:

Transport:

2 FJH01G mc 200,600Noroi pentru foraj hidr. de greut. 
specifica1,150-1,250 kgf/dmc. preparat din 
trasgel cu circ. dir.     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 649,938
Greutate materiale tone 226,377

Material:

Transport:

3 FJH02B mc 100,300Conditionare noroi foraj cutrasgel pentru 
greut. specifica 1,150_1,250 kgf/dmc     

Manopera:

Utilaj:

Greutate materiale tone 36,469
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS6-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.2

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

4 FJD01C m 1.453,500Tubarea coloanelor definitive  Instalatie hidr 
circ dir 500 m ad burlame dn 6 5/8_12 3/4 
toli     

Manopera:

Utilaj:

4.1 + 7459677 M 1.468,000TEAVA OTEL 168,3 X7,1 MM; P235 TR2; 
SREN 10216/1-2002     

Manopera ore 581,356
Greutate materiale tone 42,910

Material:

Transport:

5 TRB22F3A tona 88,884

-100%

Manipulat materiale si elemente prefabricate 
cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixag<0,5t     

Manopera:

Utilaj:

5.1 + 6738 ora 40,500Macara pe pneuri brat telescopic telemac 
ht125 12,5tf     

Manopera ore 35,553

Material:

Transport:

6 FJH03A m 1.224,000Curatarea si spalarea cu apa a forajului in 
vederea indep noroi,foraj hidr circdir 500 m 
ad     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 244,763
Greutate materiale tone 734,400

Material:

Transport:

7 PB12B1 mc 105,400Turnare  beton armat  b200 in 
bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete 
tubularecu pompa     

Manopera:

Utilaj:

7.1 + 2100995 mc 106,250Beton de ciment    B 400   stas  3622     

Manopera ore 49,596
Greutate materiale tone 281,669
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS6-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.2

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

8 RpAcA30A% buc 153,000Taierea in. sant, cu flacara oxiacetilenica, a 
tevilor din otel,avand diametrul de: 200-300 
mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 104,040
Greutate materiale tone 0,420

Material:

Transport:

9 H1F16B1 buc 153,000Mutarea instalaŃiilor de foraj in 
amplasamente noi de lucru la foraje 
executate de la suprafata prindemontare, 
transport şi remontare la distanŃe de pînă la 
20 m inclusiv, pe suprafeŃe orizontale;     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 2.226,145
Greutate materiale tone 0,000

Material:

Transport:

10 TRA04A50 tona 32,000Transport rutier materiale semifabricate  cu 
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t 
pedis.50 km.     

Manopera:

Utilaj:

Total manopera ore 17.171,792

Total greutate materiale tone 1.353,115

Articole TRA 1.952,320

Transport auto 110.097,854
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS6-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.2

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare
CAS
Somaj
CASS
AMBP
Fond de garantare creante salariale
Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.4.  4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELEOBIECTUL:

9.4.10.  CS7-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.2 PE PILOTI FORATISTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 PK37A2 tona 1,366

-100%

Otel laminat pentru consolid. Reparare  pod 
met. dinprofile     

Manopera:

Utilaj:

1.1 + 7462953 M 83,000TEAVA OTEL 114,3 X 6,3; SREN 10208-2, 
L245NB     

Greutate materiale tone 1,393

Material:

Transport:

2 PK39A1 tona 1,366

-100

-100

%

%

Pregatire si asamblare materiale  pentru 
consolid. tabl. prin nituirea pod c. f si sosea 
cumat-otel laminat     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 506,094

Material:

Transport:

3 CP18A# m 109,000Sudarea pe contur a placilor din otel 
suprapuse,avand grosimea de5 - 7 mm 
inclusiv     

Manopera:

Utilaj:

3.1 + 5900724 kg 76,300Electrod sud.ol.nealiat  s 1125/2 e44c             
3,25     

Manopera ore 136,250
Greutate materiale tone 0,169
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS7-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.2 PE PILOTI FORATI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

4 TRB22D3A tona 2,732

-100%

Manipulat materiale si elemente prefabricate 
cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa 
sarcina< 0,500 t     

Manopera:

Utilaj:

4.1 + 6738 ora 12,400Macara pe pneuri brat telescopic telemac 
ht125 12,5tf     

Manopera ore 0,929

Material:

Transport:

5 IFI03D1 kg 1.470,000Confectionarea cadrelor metalice necesare 
executarii cosurilor din impletitura de sarma 
folosite pentru protejarea lucrarilor dezidarie 
uscata, gabioane, aparari si consolidari de 
maluri :cu otel D=12 mm     

Manopera:

Utilaj:

5.1 + 7455586 KG 1.507,000OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC52 
D10-16MM     

Manopera ore 188,160
Greutate materiale tone 3,145

Material:

Transport:

6 CP17A-1# buc 1.377,000Innadirea armaturilor otel beton dinpc 52 si 
pc 60,diametrul 8-16 mm,prin sudura 
electrica in pozitia de montaj a 
prefabricatelor     Manopera:

Utilaj:

6.1 + 5900724 kg 247,860Electrod sud.ol.nealiat  s 1125/2 e44c             
3,25     

Manopera ore 426,870
Greutate materiale tone 0,549

Material:

Transport:

7 DD28B% mp 138,000Armarea pământurilor de fundaŃie slabe sau 
instabile în monostrat sau mulŃi strat, (ia 
drumuri, platforme, îmbrăcăminŃi asfaltice, 
terasamente, în spatele zidurilor de sprijin, 
etc.), care prezintă încărcări mari şi 
permanente, executate cu:GEOTEXTILE 
BAS     

Manopera:

Utilaj:

7.1 + 7454977 MP. 152,000GEOTEXTIL     

Manopera ore 45,540
Greutate materiale tone 0,691
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS7-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.2 PE PILOTI FORATI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

8 IFI04A1 mp 386,500Montarea impletiturii de sarma zincata pe 
cadrele metalice gata confectionate ale 
cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor 
de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si 
consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei 
de :D=2,8 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 115,564
Greutate materiale tone 0,845

Material:

Transport:

9 IFB13A1 mc 193,200Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg / 
buc.sau bolovani de rau la compartimentele 
lucrarilor in :gabioane cu piatra bruta.     

Manopera:

Utilaj:

9.1 + 2201153 mc 195,100Piatra bruta nesortata roci magm.>150 mm     

Manopera ore 618,236
Greutate materiale tone 585,348

Material:

Transport:

10 PB01A1 mc 12,900Turnare beton simplu b50 in completari 
nivelari umpluturisi beton panta exec. in strat 
de 5-20cm.     

Manopera:

Utilaj:

10.1 + 2100957 mc 13,000Beton de ciment    B 200   stas  3622     

10.2 + 6738 ora 3,225Macara pe pneuri brat telescopic telemac 
ht125 12,5tf     

10.3 + 3720 ora 7,740Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp     

Manopera ore 40,299
Greutate materiale tone 33,153

Material:

Transport:

11 TRA04A50 tona 15,000Transport rutier materiale semifabricate  cu 
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t 
pedis.50 km.     

Manopera:

Utilaj:

Total manopera ore 2.077,941

Total greutate materiale tone 625,293
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS7-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.2 PE PILOTI FORATI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Articole TRA 915,150

Transport auto 26.942,691
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS7-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.2 PE PILOTI FORATI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare
CAS
Somaj
CASS
AMBP
Fond de garantare creante salariale
Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.4.  4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELEOBIECTUL:

9.4.11.  CS8-TERASAMENTE PTR.GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.2STADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 TSC19B1 100 

mc

1,740Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor 
pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea 
pamantului pana la 10 m,in:teren catg. 2     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

2 TSC22B1 100 

mc

2,105Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru 
transportul pamantului pe fiecare 10 m in 
plus,peste distanta prevazuta la articolele 
respectiveTSCB1 teren catg. 2     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

3 TSD03G1 100 

mc

1,740Imprastierea pamantului afanat provenit din 
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 
4,executata cu buldozer pe tractor cu senile 
de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de 
:51-100 cm,teren catg. 1 sau 2     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

4 TRA04A50 tona 15,000Transport rutier materiale semifabricate  cu 
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t 
pedis.50 km.     

Manopera:

Utilaj:

Total manopera ore

Total greutate materiale tone
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS8-TERASAMENTE PTR.GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.2

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Articole TRA 915,150

Transport auto 0,000
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS8-TERASAMENTE PTR.GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.2

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.4.  4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELEOBIECTUL:

9.4.12.  CS9-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.3STADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 FJB01A m 1.640,000Foraj hidraulic cu circulatie directa executat 
cu sapa instalatie 500 m adincime in teren 
gr1_2     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 17.794,000
Greutate materiale tone 41,362

Material:

Transport:

2 FJH01G mc 268,800Noroi pentru foraj hidr. de greut. 
specifica1,150-1,250 kgf/dmc. preparat din 
trasgel cu circ. dir.     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 870,904
Greutate materiale tone 303,341

Material:

Transport:

3 FJH02B mc 134,400Conditionare noroi foraj cutrasgel pentru 
greut. specifica 1,150_1,250 kgf/dmc     

Manopera:

Utilaj:

Greutate materiale tone 48,868
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS9-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.3

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

4 FJD01C m 1.947,500Tubarea coloanelor definitive  Instalatie hidr 
circ dir 500 m ad burlame dn 6 5/8_12 3/4 
toli     

Manopera:

Utilaj:

4.1 + 7459677 M 1.967,000TEAVA OTEL 168,3 X7,1 MM; P235 TR2; 
SREN 10216/1-2002     

Manopera ore 778,942
Greutate materiale tone 57,495

Material:

Transport:

5 TRB22F3A tona 111,060

-100%

Manipulat materiale si elemente prefabricate 
cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixag<0,5t     

Manopera:

Utilaj:

5.1 + 6738 ora 50,700Macara pe pneuri brat telescopic telemac 
ht125 12,5tf     

Manopera ore 44,423

Material:

Transport:

6 FJH03A m 1.640,000Curatarea si spalarea cu apa a forajului in 
vederea indep noroi,foraj hidr circdir 500 m 
ad     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 327,951
Greutate materiale tone 984,000

Material:

Transport:

7 PB12B1 mc 141,200Turnare  beton armat  b200 in 
bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete 
tubularecu pompa     

Manopera:

Utilaj:

7.1 + 2100995 mc 142,330Beton de ciment    B 400   stas  3622     

Manopera ore 66,442
Greutate materiale tone 377,317
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS9-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.3

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

8 RpAcA30A% buc 205,000Taierea in. sant, cu flacara oxiacetilenica, a 
tevilor din otel,avand diametrul de: 200-300 
mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 139,400
Greutate materiale tone 0,563

Material:

Transport:

9 H1F16B1 buc 205,000Mutarea instalaŃiilor de foraj in 
amplasamente noi de lucru la foraje 
executate de la suprafata prindemontare, 
transport şi remontare la distanŃe de pînă la 
20 m inclusiv, pe suprafeŃe orizontale;     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 2.982,744
Greutate materiale tone 0,000

Material:

Transport:

10 TRA04A50 tona 32,000Transport rutier materiale semifabricate  cu 
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t 
pedis.50 km.     

Manopera:

Utilaj:

Total manopera ore 23.004,805

Total greutate materiale tone 1.812,946

Articole TRA 1.952,320

Transport auto 147.512,554
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS9-FORAJ PILOTI PE DOUA RANDURI PTR.GRINDA GABION Nr.3

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare
CAS
Somaj
CASS
AMBP
Fond de garantare creante salariale
Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.4.  4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELEOBIECTUL:

9.4.13.  CS10-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.3 PE PILOTI FORATISTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 PK37A2 tona 1,835

-100%

Otel laminat pentru consolid. Reparare  pod 
met. dinprofile     

Manopera:

Utilaj:

1.1 + 7462953 M 111,500TEAVA OTEL 114,3 X 6,3; SREN 10208-2, 
L245NB     

Greutate materiale tone 1,871

Material:

Transport:

2 PK39A1 tona 1,835

-100

-100

%

%

Pregatire si asamblare materiale  pentru 
consolid. tabl. prin nituirea pod c. f si sosea 
cumat-otel laminat     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 679,855

Material:

Transport:

3 CP18A# m 146,200Sudarea pe contur a placilor din otel 
suprapuse,avand grosimea de5 - 7 mm 
inclusiv     

Manopera:

Utilaj:

3.1 + 5900724 kg 102,340Electrod sud.ol.nealiat  s 1125/2 e44c             
3,25     

Manopera ore 182,750
Greutate materiale tone 0,227
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS10-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.3 PE PILOTI FORATI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

4 TRB22D3A tona 3,670

-100%

Manipulat materiale si elemente prefabricate 
cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa 
sarcina< 0,500 t     

Manopera:

Utilaj:

4.1 + 6738 ora 16,600Macara pe pneuri brat telescopic telemac 
ht125 12,5tf     

Manopera ore 1,248

Material:

Transport:

5 IFI03D1 kg 1.966,000Confectionarea cadrelor metalice necesare 
executarii cosurilor din impletitura de sarma 
folosite pentru protejarea lucrarilor dezidarie 
uscata, gabioane, aparari si consolidari de 
maluri :cu otel D=12 mm     

Manopera:

Utilaj:

5.1 + 7455586 KG 2.015,000OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC52 
D10-16MM     

Manopera ore 251,648
Greutate materiale tone 4,205

Material:

Transport:

6 CP17A-1# buc 1.845,000Innadirea armaturilor otel beton dinpc 52 si 
pc 60,diametrul 8-16 mm,prin sudura 
electrica in pozitia de montaj a 
prefabricatelor     Manopera:

Utilaj:

6.1 + 5900724 kg 332,100Electrod sud.ol.nealiat  s 1125/2 e44c             
3,25     

Manopera ore 571,950
Greutate materiale tone 0,736

Material:

Transport:

7 DD28B% mp 184,500Armarea pământurilor de fundaŃie slabe sau 
instabile în monostrat sau mulŃi strat, (ia 
drumuri, platforme, îmbrăcăminŃi asfaltice, 
terasamente, în spatele zidurilor de sprijin, 
etc.), care prezintă încărcări mari şi 
permanente, executate cu:GEOTEXTILE 
BAS     

Manopera:

Utilaj:

7.1 + 7454977 MP. 203,000GEOTEXTIL     

Manopera ore 60,885
Greutate materiale tone 0,923
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS10-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.3 PE PILOTI FORATI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

8 IFI04A1 mp 517,000Montarea impletiturii de sarma zincata pe 
cadrele metalice gata confectionate ale 
cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor 
de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si 
consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei 
de :D=2,8 mm     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 154,583
Greutate materiale tone 1,130

Material:

Transport:

9 IFB13A1 mc 258,300Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg / 
buc.sau bolovani de rau la compartimentele 
lucrarilor in :gabioane cu piatra bruta.     

Manopera:

Utilaj:

9.1 + 2201153 mc 260,900Piatra bruta nesortata roci magm.>150 mm     

Manopera ore 826,555
Greutate materiale tone 782,675

Material:

Transport:

10 PB01A1 mc 17,200Turnare beton simplu b50 in completari 
nivelari umpluturisi beton panta exec. in strat 
de 5-20cm.     

Manopera:

Utilaj:

10.1 + 2100957 mc 17,340Beton de ciment    B 200   stas  3622     

10.2 + 3720 ora 10,320Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp     

10.3 + 6738 ora 4,300Macara pe pneuri brat telescopic telemac 
ht125 12,5tf     

Manopera ore 53,732
Greutate materiale tone 44,220

Material:

Transport:

11 TRA04A50 tona 15,000Transport rutier materiale semifabricate  cu 
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t 
pedis.50 km.     

Manopera:

Utilaj:

Total manopera ore 2.783,205

Total greutate materiale tone 835,987
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS10-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.3 PE PILOTI FORATI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Articole TRA 915,150

Transport auto 36.020,883
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS10-GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.3 PE PILOTI FORATI

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare
CAS
Somaj
CASS
AMBP
Fond de garantare creante salariale
Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.4.  4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELEOBIECTUL:

9.4.14.  CS11-TERASAMENTE PTR.GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.3STADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 TSC19B1 100 

mc

2,325Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor 
pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea 
pamantului pana la 10 m,in:teren catg. 2     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

2 TSC22B1 100 

mc

2,813Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 
TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21,pentru 
transportul pamantului pe fiecare 10 m in 
plus,peste distanta prevazuta la articolele 
respectiveTSCB1 teren catg. 2     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

3 TSD03G1 100 

mc

2,325Imprastierea pamantului afanat provenit din 
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 
4,executata cu buldozer pe tractor cu senile 
de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de 
:51-100 cm,teren catg. 1 sau 2     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

4 TRA04A50 tona 15,000Transport rutier materiale semifabricate  cu 
autoremorchere cu remorci treiler sub 20t 
pedis.50 km.     

Manopera:

Utilaj:

Total manopera ore

Total greutate materiale tone
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS11-TERASAMENTE PTR.GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.3

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Articole TRA 915,150

Transport auto 0,000
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CATEGORIA DE LUCRARI: CS11-TERASAMENTE PTR.GRINDA UNGHIULARA GABION Nr.3

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.4.  4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELEOBIECTUL:

9.4.15.  MV 75 VOPSIRE CONDUCTE SI TUBURI DE PROTECTIE LA ESTACADESTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 IZA01B mp 429,000CurăŃirea prin sablare în vederea aplicării 
protecŃiei anticorozivesuprafeŃe întinse de 
metal - cuve, rezervoare, recipienŃi, coloane, 
buncăre, conducte şi similare - cu nisip 
cuarŃos de rîu granulaŃie 2-3 mm ;     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 381,810

Greutate materiale tone 11,111

Material:

Transport:

2 IZD08B mp 644,000

-100%

Grunduirea manuală şi  vopsirea mecanică  
a rezervelor cu vopsele gata preparate cu 
un strat de vopsea de miniu plumb şi un 
strat de bronz aluminiu     Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 146,826
3 + 7460266 KG 129,000GRUND EPOXIDIC CU ZINC     

4 + 7460699 KG 172,000VOPSEA EPOXIDICA CU MIO     

5 + 7460268 KG 43,000EMAIL POLIURETANIC     

6 + 7460284 l 8,600BENZINA DE EXTRACTIE     

7 + 7309326 kg 19,300Carpe de sters, din bumbac de orice culoare     

Total manopera ore 528,636
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CATEGORIA DE LUCRARI: MV 75 VOPSIRE CONDUCTE SI TUBURI DE PROTECTIE LA ESTACADE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Total greutate materiale tone 11,483

Articole TRA

Transport auto 935,432
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CATEGORIA DE LUCRARI: MV 75 VOPSIRE CONDUCTE SI TUBURI DE PROTECTIE LA ESTACADE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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S.C.  PETROSTAR S.A. PLOIESTIPROIECTANT:

9.  100S - 160/3408 ET.1 - INLOCUIREA CONDUCTEI DE TITEI 10 3/4 BARBATESTI - PLOIESTI SI PUNEREA IN 

SIGURANTA A CONDUCTELOR DE TITEI SI ETAN IN ZONA BUDELE PE O LUNGIME DE CCA  0,15KM

OBIECTIV:

9.4.  4 - MONTAJ CONDUCTA ZONA BUDELEOBIECTUL:

9.4.16.  MV 76 VERIFICAREA PROTECTIEI ANTICOROSIVE PRIN VOPSIRESTADIUL FIZIC:

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- Lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrariSimbol U.M.Cantitatea

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

Material:

Transport:

1 AUT4803A1 ora 8,600Autolaborator mobil pentru verificarielectrice 
pe auto 3t     

Manopera:

Utilaj:

Material:

Transport:

2 NMB023071 ora 8,600Vopsitor industrial cat.7     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 8,600

Material:

Transport:

3 NMB023031 ora 8,600Vopsitor industrial cat.3     

Manopera:

Utilaj:

Manopera ore 8,600

Total manopera ore 17,200

Total greutate materiale tone

Articole TRA

Transport auto 0,000
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CATEGORIA DE LUCRARI: MV 76 VERIFICAREA PROTECTIEI ANTICOROSIVE PRIN VOPSIRE

0 2 3 4 5 6 = 4 x 5b1 7 = 4 x 5c 8 = 4 x 5d 9 = 4 x 5e 10 = 4 x 5a

TotalTransportUtilajManoperaMaterialProcent

Cheltuieli directe:

Valoare UtilajeTermice:

Valoare Utilaje Electrice:

Din care:

Alte cheltuieli directe

Cota aprovizionare

CAS

Somaj

CASS

AMBP

Fond de garantare creante salariale

Contributii pt. concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Valoare Utilaje Electrice:

Valoare UtilajeTermice:Din care:

1 EURO =             Lei, curs la data de            

                  PROIECTANT

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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