PROIECT NR. : TE-119/2015

INVESTITIA : “INLOCUIRE CONDUCTA TITEI @4*/%" + #8/%" COMANESTI-VERMESTI
IN ZONELE SUBTRAVERSARE LINIE CF SI DN PE O LUNGIME DE CIRCA 238m SI IN
ZONA PARAU URMENIS — SPATE TERMOCENTRALA PE O LUNGIME DE CIRCA

450m”

ZONA Il - PARAU URMENIS — SPATE TERMOCENTRALA

ANTEMASURATOARE : 253901 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA @4/%

NR SIMBOL
CRT ARTICOL DENUMIRE, SPORURI u.m. CANT. CALCUL CANTITATI
1 TFC02C1 Spalarea conductei existente m 830
2 3278098 Piston cu perii 4” buc 1
3 M1J11A1 Montaj dispositive spalare cond. to 0.500
4 2222240 Dispozitiv golire si spalare cond. | buc 2
5 CL17A1 Demont dispositiv spalare cond. to 0.500
6 M1A01B1 Montaj habe to 3
7 M1MO1A1 Demontare habe to 3
8 TRAO4A50 Transport habe si dispositive to 3.500
spalare conducta
9 TRAO5A10 Transport apa spalare cond. to 19
10 12J11B1 Desfacerea izolatiei la capetele m? 0.5
conductei
11 RPAC13B1 Taieri la capetele conductei buc 2
12 GDO08C1 Confectionare si montaj capace | buc 2
pentru conducta existenta
13 M1MO05C1 Demontarea conductei m 830
existente
14 M1MO06C1 Demontare curbe buc 25
15 M1MO07C1 Demontare confectii metalice 10kg 10
16 TSA12C1 Gropi identificare cd. existente m3 9 3buc x 3m3/buc
17 TSF02B1 Sprijinire maluri m? 30
18 TSA05C1 Sapatura manuala (186m) m?3 136 186m x
pentru conducta (pe restul (0.8m+0.7m)/2 x
distantei, conductele suntin 0.97m(1.27m-0.30m)
sant comun)
19 TSDO1C1 Astupare manuala sant m?3 145
20 TSD04D1 Compactare manuala sant m?3 145
21 TRAO5A10 Transport apa ptr. compactare to 14.5
22 AUT6751 Macara 5Tf ore 2
23 TRIZACO7E1 Incarcare materiale demontate to 17.5
24 TRILTAC15E1 Descarcare materiale to 17.5
demontate
25 TRAO4A10 Transport materiale demontate to 17.5




