PROIECT NR. : TE-119/2015

INVESTITIA : “INLOCUIRE CONDUCTA TITEI @4*/%" + #8/%" COMANESTI-VERMESTI
IN ZONELE SUBTRAVERSARE LINIE CF SI DN PE O LUNGIME DE CIRCA 238m SI IN
ZONA PARAU URMENIS — SPATE TERMOCENTRALA PE O LUNGIME DE CIRCA

ZONA | — SUBTRAVERSARE LINIE CF SI DN

450m”

ANTEMASURATOARE : 253801 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA @4*/%

NR SIMBOL
CRT ARTICOL DENUMIRE, SPORURI u.m. CANT. CALCUL CANTITATI
1 TFC02C1 Spalarea conductei existente m 146
2 3278098 Piston cu perii 4” buc 1
3 M1J11A1 Montaj dispositive spalare cond. to 0.500
4 2222240 Dispozitiv golire si spalare cond. | buc 2
5 CL17A1 Demont dispositiv spalare cond. to 0.500
6 M1A01B1 Montaj habe to 3
7 M1MO1A1 Demontare habe to 3
8 TRAO4A50 Transport habe si dispositive to 3.500
spalare conducta

9 TRAO5A10 Transport apa spalare cond. to 33
10 12J11B1 Desfacerea izolatiei la capetele m? 0.5

conductei
11 RPAC13B1 Taieri la capetele conductei buc 6
12 GDO08C1 Confectionare si montaj capace | buc 2

pentru conducta existenta

13 M1MO05C1 Demontarea cond. existenta m 146
14 M1MO06C1 Demontare curbe buc 7
15 M1MO07C1 Demontare confectii metalice 10kg 15
16 DF24A1 Semnalizare lucrari pct 2
17 TSA12C1 Gropi identificare cd. existente m3 9 3buc x 3m3/buc
18 TSF02B1 Sprijinire maluri m? 30
19 TSA05C1 Sapatura manuala pentru m?3 82 146m — 34m(CF+DN) =

conducta 112m x

(0.8m+0.7m)/2 x
0.97m(1.27m-0.30m)

20 TSDO1C1 Astupare manuala sant m?3 91
21 TSD04D1 Compactare manuala sant m?3 91
22 TRAO5A10 Transport apa ptr. compactare to 9.1
23 AUT3554 Buldozer pentru tragerea cond. ore 6
24 AUT6751 Macara 5Tf ore 8
25 TRIZACO7E1 Incarcare materiale demontate to 34
26 TRI1AC15E1 Descarcare materiale to 34

demontate
27 TRA04A10 Transport materiale demontate to 34




