
PROIECT NR. : TE-119/2015 

INVESTITIA : “INLOCUIRE CONDUCTA TITEI Ø41/2” + Ø85/8” COMANESTI-VERMESTI 
IN ZONELE SUBTRAVERSARE LINIE CF SI DN PE O LUNGIME DE CIRCA 238m SI IN 
ZONA PARAU URMENIS – SPATE TERMOCENTRALA PE O LUNGIME DE CIRCA 
450m”     ZONA I – SUBTRAVERSARE LINIE CF SI DN  

ANTEMASURATOARE : 253801 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA Ø41/2” 

NR 
CRT 

SIMBOL   
ARTICOL 

DENUMIRE, SPORURI U.M. CANT. CALCUL CANTITATI 

1 TFC02C1 Spalarea conductei existente m 146  

2 3278098 Piston cu perii 4” buc 1   

3 M1J11A1 Montaj dispositive spalare cond. to 0.500  

4 2222240 Dispozitiv golire si spalare cond. buc 2  

5 CL17A1 Demont dispositiv spalare cond. to 0.500  

6 M1A01B1 Montaj habe to 3  

7 M1M01A1 Demontare habe to 3  

8 TRA04A50 Transport habe si dispositive 
spalare conducta 

to 3.500  

9 TRA05A10 Transport apa spalare cond. to 3.3  

10 IZJ11B1 Desfacerea izolatiei la capetele 
conductei 

m2 0.5  

11 RPAC13B1 Taieri la capetele conductei buc 6  

12 GD08C1 Confectionare si montaj capace 
pentru conducta existenta 

buc 2  

13 M1M05C1 Demontarea cond. existenta m 146  

14 M1M06C1 Demontare curbe buc 7  

15 M1M07C1 Demontare confectii metalice 10kg 15  

16 DF24A1 Semnalizare lucrari pct 2  

17 TSA12C1 Gropi identificare cd. existente m3 9 3buc x 3m3/buc 

18 TSF02B1 Sprijinire maluri m2 30  

19 TSA05C1 Sapatura manuala pentru 
conducta  

m3 82 146m – 34m(CF+DN) = 
112m x 

(0.8m+0.7m)/2 x 
0.97m(1.27m-0.30m) 

20 TSD01C1 Astupare manuala sant m3 91  

21 TSD04D1 Compactare manuala sant m3 91  

22 TRA05A10 Transport apa ptr. compactare to 9.1  

23 AUT3554 Buldozer pentru tragerea cond.  ore 6  

24 AUT6751 Macara 5Tf ore 8  

25 TRI1AC07E1 Incarcare materiale demontate to 3.4  

26 TRI1AC15E1 Descarcare materiale 
demontate 

to 3.4  

27 TRA04A10 Transport materiale demontate to 3.4  

 


