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Cantitatile de lucrari cuprind norme din “Indicatoare de Norme de
Deviz" pentru lucrarile de constructi-montaj elaborate de INCERC si

publicate de COCC S.A. Bucuresti.

Toate materialele trebuie sa fie in conformitate cu normele europene

asimilate in Romania pentru H.G. nr. 584, SR EN 13445,

Eventualele materiale prevazute in prezenta documentatie, neconforme

cu cerintele mentionate mai sus, vor fi inlocuite cu materiale adecvate si

conforme cu acestea.

Contractorul va avea obligatia de a urmari ca materialele pe care le va
prezenta in oferta sa fie in concordanta cu legislatia actuala, in vederea

obtinerii marcajului CE, conform H.G. nr. 584, pentru intreaga instalatie.
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Proiectant:
OBIECTIV:

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

SC PETROSTAR SA PLOIESTI
138D - 160/4073 ET.1 T1/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA

TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -

TRONSON1 FIR 1 (Tr.1/F1) L=712m

TITEITR.1 F1

Nr. Nr. cap./ Valoarea :
crt. subcal:). . L o cheltuielilor/obiect, Bin care C+M
deiiiz Denumirea capitolelor de cheltuieli exclusiv TVA
general Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro
0 1 2 3 4 5 6
1 .2 |Amenajarea terenului
2 .21 ' 1-AMENAJARE TEREN TRASEU
ICONDUCTA
3 N22 | 2-DEMONTARE CONDUCTA
EXISTENTA
4 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
5 441 Constructii si instalatii
6 4.1.1 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA

24 %

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

1 euro =

lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP | www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.. 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 138D - 160/4073 ET.1 T1/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON1 FIR 1 (Tr.1/F1) L=712m

OBIECTUL: 1-AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari

Nr. HEsapd | Valoare, exclusiv TVA
crt. subcap. l Cheltuieli pe categoria de lucrari - -
dev!z ] Mii lei l Mii euro
——L -pe-obiect — e oo o e s
0 1 | 2 | 3 | 4
I. Lucrari de constructii si instalatii
2 121 PR1 - AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA (
o FIR1-TRONSON1)
777777 - ~ |TOTAL |
3 Il. Montaj
TOTAL Il |
4 lil. Procurare
5 43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
6 44 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
7 45 Dotari
TOTAL il
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 24%: |
TOTAL VALOARE: ]
1euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

|
| Raport generat cu ISDP . www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.. 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 138D - 160/4073 ET.1 T1/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON1 FIR 1 (Tr.1/F1) L=712m

OBIECTUL: 2-DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari

Nr. Nr. cap./ ? Valoare, exclusiv TVA
crt. subcap. | Cheltuieli pe categoria de lucrari B T —
deviz \ Mii lei Jj Mii euro
- pe obiect 1 ey Sttty VRO | SRl
0 1 1 2 | 3 I 4
1 I. Lucrari de constructii si instalatii
2 (.22 PR2 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA ( FIR
1-TRONSON1 )
I TOTAL |
3 Il. Montaj
ITOTAL II
4 Hll. Procurare
5 43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
6 44 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
7 A5 Dotari
1 TOTAL 1l

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 24%:
TOTAL VALOARE: |
11 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: supod@intelsoﬁdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 138D - 160/4073 ET.1 T1/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON1 FIR 1 (Tr.1/F1) L=712m

OBIECTUL: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.1 F1

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari

Nr. l::l'biap'l | Valoare, exclusiv TVA
crt. R | Cheltuieli pe categoria de lucrari SR A ——
deV!Z 1 Mii lei T Mii euro
24 peeblect ik A IR —— .,, NN . I
0 | 1 | 2 g 3 | 4
1 I. Lucrari de constructii si instalatii
2 411 PR3 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 712m (
FIR 1- TRONSON1)
3 #4412 D1871-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA
CATODICA
4 413 D1872-PROTECTIA CATODICA S| LEGAREA LA
PAMANT
5 414 D1873-VERIFICAREA CALITATII
6 415 D1874-PUNEREA IN FUNCTIUNE
7 416 D1875-INVESTIGAREA STARII TEHNICE A
ICONDUCTEI DUPA INGROPARE S| TESTE DE
INTERFERENTA CU ALTE CONCUCTE
L TOTAL |
8 Il, Montaj
i _ TOTAL Il i
9 lll. Procurare
10 4.3 {Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
11 44 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
12 4.5 Dotari
o TOTAL I

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 24%: .
TOTAL VALOARE: |
|
|

|

1euro = ~lei, curs la data de o o

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDb'_,-WWw.deviz"e;“.}o‘ e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.. 0236 477.007
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Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI
138D - 160/4073 ET.1 T1/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA

TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON 1 FIR 1 (Tr.1/F1) L=712m
1-AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA
PR1 - AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA ( FIR 1 - TRONSON 1)

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 d 2 3 4 5=3x4
1 [TSHO1A1 Degajarea terenului de corpuri 100 72,360
straine...de corpuri straine 1) mp material:
manopera:
utilaj:
| transport:
r manopera lore [ 511,585
2 7461776  FOLIE GEOTEXTILA PROTECTOARE IMP | 1.400,000
; *l material:
i manopera:
’ utilaj:
transport:
greutate materiale fone| 0,28
3 TSC19A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe 100 14,400
tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv |mc¢ aterial:
impingerea pamantului pana la 10 manopera:
m,in:...teren catg. 1 3) Utilaj:
transport:
4 [TSC26B1  Dislocarea mecanica a pamantului din 100 14,400
depozit nou,necompactat si impingerea me¢ material:
lui pana la 5 m...cu buldozer pe tractor manopera:
; de 81-180 CP teren catg. 1 sau 2 Utilaj-
' transport:
5 [TSC27B1 Spor la consumurile de ore-utilaj la art. 1100 7,200
TsC26 pentru impingerea mc  material:
‘ pamantului,pentru fiecare 5 m in plus manopera:
’ peste distanta prevazuta in articolul Utilay R
j { respectiv,cu:...cu buldozer pe tractor de transport. e T
| 81-180 CP pamant provenit din teren ‘
i catg. 1sau?2
6 TSE04B1  Nivelarea terenului natural si 100 48,000
f platformelor de terasamente cu mp material:
E buldozer pe tractor pe senile,prin taierea manopera:
j_ damburilor si impingerea in goluri a Utilaj
i amantului sapat,cu:...buldozer pe 5 e
: Fractor pe seni?e de81-180 CP teren ANSEOIL:
5  catg.1si2
7 [TSH13B1  Administrarea tona 0,096
| ingrasamintelor...chimice din azot de aterial:
E amoniu granulat cu concentratie 33% manopera:
| azot 4 Ltila) ‘
i transport:
' greutate materiale tone 0,10
i manopera ore 7,716

Pag1-2




STADIUL FIZIC: PR1- AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA (FIR 1-TRONSON 1)

0 1 2 3 4 5=3x4
8 JFH14A1-1 Insamintarea manuala prin imprastierea 100 48,000
semintelor de ierburi perene la poteci, mp material:
zone de intoarcere, platforme de manopera:
drumuri cu panta: <40% teren usor si Utilaj-
mijlociu transport:
greutate materiale tone 14,43
manopera ore 96,000
9 [TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de mc 24,000
pamant cu autocisterna de 5-8 material:
t,prevazuta cu dispozitiv de manopera:
stropire, pentru completarea umiditatii Utilaj:
necesare compactarii mecanice,precum transport:
si pentru udarea suprafetelor in alte '
scopuri...cu disp. de strop. str. )
greutate materiale tone 24,00
total greutate materiale tone| 38,81
total manopera ore 615,301
| procent materiall manopera utilajl transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

capetele culoarului) = 7236mp
2) 02- 400m x 3.5m

4) 07 - 0.48Ha x 0.2to/Ha
5) 09- 0.5mc apa/ 100mp

1 euro = lei, curs la data de

3) 03- 400m(in camp) x 12m = 4800mp x 0.30m = 1440mc

1) 01- 290m x 2m(langa drum) + 400m(in camp) X 16m= 6980mp + 8m x 16m x 2buc(la

PROIECTANT,

Rapon—generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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|Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 138D - 160/4073 ET.1 T1/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON1 FIR 1 (Tr.1/F1) L=712m
OBIECTUL: 2-DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA
STADIUL FizIC: PR2 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA ( FIR 1 - TRONSON 1)
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 [TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 9,480
1 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
% interna si comanda hidraulica,in manopera:
| ....pamant cu umiditate naturala utilaj: .
1 descarcare in depozitterencatg 1 1) transport.
2 TSDO03C1 Imprastierea pamantului afanat provenit |100 9,480
J din teren categoria 1 sau 2 si categoria I/mc  material’
| 3 sau 4, executata cu buldozer pe tractor, manopera:
’ cu senile de 81-180 CP,in straturi cu Utila):
grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 transport
sau 2
3 [TSDO0O5A1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 9,480
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc  material:
s succesive de 20-30 cm manopera:
i grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Utilay:
Parte,umplutunle gxecutandu-se din transport
....pamant necoeziv I
manopera | lore | 83614
4 TRAO05A10 Transport rutier materiale, semifabricate tona | 94,800
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe dist.de 10 2 manopera:
utilaj:
transport:
5 [TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in 100 0,220
vederea asternerii unui strat izolator saump  material:
de reparatie dni nisip sau balast,prin manopera:
nivelarea manuala si compactarea cu utilaj-
rulou compresor static agtopropulsat,de transport
L 10-12 tin:...pamant coeziv 3
| greutate materiale tone 022 o
manopera ore | 1987
6 ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor m 10,000 B
metalice de inventar la santuri material: -
pentru...conducte manopera:
utilaj:
_ transport:
manopera jore | 1,600
7 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea |ps 2,000
continuitatii circulatiei in timpul material;
executarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
i metalice utilaj;
transport:
greutate materiale tone 0,06
_________ manopera ore 53,020

Pag1-3




STADIUL FIZIC: PR2 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA (FIR 1 - TRONSON 1)
0! 1 2 3 4 5=3x4
8 RPAC13C1 Taierea in sant cu cutit cu role a buc 2,000
tuburilor de otel gros. pereti 5-6 mm. material:
avand....125-150 mm 4) manopera:
utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat: 0,00%|man.  100,00%| _uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera ore | 3,724
9 M1MO05G1 Demontarea conductei din ol montata inim 712,000,
canal la 1m adincime sau suprateran material:
...pinala h=3m dn = 300 anopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 14,68
manopera ore 249,186
10 AUT6728 Macara pe...pneuri pina la 9,9t ora 4,000
| aterial:
! manopera:
t utilaj:
transport:
11 GDO08G1 Capac bombat din tabla de otel sudat la buc 2,000
E tevi avand...dn=300 mm ) material:
| manopera:
utilaj:
transport:
___greutate materiale tone 0,05
manopera ore 6,320
12 TRB22D3B# Manipularea mater.si elem.prefabr.cu jtona 92,000
macaraua pe pneuri in poz.fixa material:
gr.mater=0.5-1t ) manopera:
utilaj:
B B ) transport:
~__manopera lore | 22,080
13 TRA04B50  Transport rutier materiale semifabricate tona 46,000
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 50 km 7) manopera:
utilaj:
transport:
14 TRA04B30  Transport rutier materiale semifabricate tona 46,000
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 30 km manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone 15,00
total manopera ore 421,530
‘ | procent material manopera utilaii transport total
Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:
transport fraht:
transport santer:

Pag

2-3




STADIUL FIZIC: PR2 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA ( FIR 1 - TRONSON 1)

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate
Somaj
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:

Note:

1) 01- 312m x 1m x 1.5m + 400m(in camp) x 1m x 1.2m(1.5m-0.3m)

2) 04 - Apa pentru compactarea mecanizata ( 0.1to/mc pamant ).

3) 05-07 - Refacere drumuri pamant ( 8m + 14m ).

4) 08 - Taieri la capetele tronsonului.

5) 11 - Norma include procurarea materialelor, confectionarea si montarea capacului.
6) 12 - Incarcare si descarcare teava demontata

7) 13 si 14 - Transport teava demontata pe distanta de 80 km.

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP_, www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 138D.1 - 160/4073 ET.1 T1/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON1 FIR 1 (Tr.1/F1) L=712m
OBIECTUL: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.1 F1
STADIUL FIZIC: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 712m ( FIR 1 - TRONSON 1)
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 5=3x4
1 [TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de (100 0,280,
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditate naturala Ltila):
descarcare in depozit terencatg 1 1) fransport.
2 [TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de (100 7,090
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditate naturala Utilaj:
descarcare in depozit teren catg 1 2 fransport.
3 [TSF01B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag mp 348,000
asezati orizontal,la sapaturi executate in material:
spatii limitate avand latimea de pana la manopera:
1.50 m intre maluri...adancicrjn?a itila):
sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi ;
0.21-0.60m 3 transport:
greutate materiale tone 0,78
manopera ore 104,400
4 [TSE01C1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 5,000
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp material;
cm,in....terentare 4 manopera:
utilaj:
fransport:
manopera CJore [ 53,450
5 pA05A1 Separarea manuala a materialului mc 190,000
scarificat s material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 191,900
6 [TSDO3C1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 7,370,
din teren categoria 1 sau 2 si categoria |mc  naterial:
3 sau 4 executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu Ltilaj.
grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 fransport
sau 2
7 [TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 7,370
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc  material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Ltila).
parte,umpluturile executandu-se din transport.
....pamant necoeziv
manopera fore | 65,003
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STADIUL FIZIC: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 712m ( FIR 1 - TRONSON 1)

0 1 2 3 4 §=3x4

8 |[TRAO5A10  Transport rutier materiale, semifabricate tona 73,700
cu...autovehic.speciale(cisterna beton.et material:
c)pe dist.de 10 ) manopera:

utilaj:
transport:

9 [TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in 100 2,600
vederea asternerii unui strat izolator saujmp material:
de reparatie dni nisip sau balast,prin manopera:
nivelarea manuala silcompactarea cu Ltilay
rulou compresor static autopropulsat,de fransport
10-12 t,in:...pamant coeziv 7 ‘

greutate materiale tone 2,60
manopera lore 23,478

10 ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor m 20,00
metalice de inventar la santuri material:
pentru...conducte manopera:

utilaj:
transport:
manopera lore | 3,200

11 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea |ps 3,000
continuitatii circulatiei in timpul material:
executarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice itila).

transport:
greutate materiale tone 0,08
manopera lore 79,530

12 GAO4E1 Teava de otel cu gros 7-9mm cu hm 7,120
executie...mecanizata a lansarii dn=300 material:
mm teren normal manopera:

utilaj:
ransport:
greutate materiale tone 4,62
manopera ore 435,958

12 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul) jora -1,495

500-1000I material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 F2601913 Impislitura fire sticla obisnuita 160, stasmp -33,464|
8050 material:

manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale ftone| -0,06

12 P601664 Carton bitumat fara strat acop (blanc) |mp -17,800

ci400 130cmx20m s 138 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone] -0,01
12 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal kg -3,56
ingropate spp 70 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale fone] 0,00
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STADIUL FIZIC: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 712m ( FIR 1 - TRONSON 1 )
0 1 2 3 4 5=3x4
12 P600282 Bitum pentru prot conductelor metal kg -74,760)
ingropate sp 95 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone]| -0,08
13 7106636 Banda de marcaj g m 769,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale fone | 0,77
14 [7462653 TEAVA PREIZOLATA 323,9 X 7,1 MM; M 715,000
L360NB 9 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale fone| 46,48
15 GD06D1 Indoirea tevii pentru exec. unei curbe in [buc 1,000
cute avand diametrul nom....de=300 material:
mm 10 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,10
manopera ore 6,140
16 GD04G1 Imbinare de ramificatie prin sudura cu |buc 2,000
flacara oxiacet. si cu arc elect. a tevilor material:
avand...dn=300 mm 1) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 4,480
17 [TRB22D3C# Manipularea mater.si elem.prefabr.cu  ftona 46,500
macaraua pe pneuri in poz.fixa material:
gr.mater=1-2t manopera:
utilaj:
tfransport:
manopera lore | 8,835
18 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 60,000
tehnologice 12 material:
manopera:
Ltilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera jore 3,000
19 M1L82A1 Executare piese sudate in vederea m 1,000
efect. probelor martor din teava material:
otel...carbon (gr1 cr7) manopera:
utilaj:
ransport:
greutate materiale tone 0,35
manopera lore 54,500
20 M1G27A1 Polizarea cordoanelor de sudura la m 62,000
recip....asambl. pe sant. in vederea prot. material:
anticorozive 13) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,00
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TADIUL FIZIC: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 712m ( FIR 1 - TRONSON 1)

0 1 2| 3 | 4 | 5=3x4
manopera lore | 24,799
21 M1L04L1 Analiza defectoscopica prin buc 17,000
gamagrafiere a sudur. cond. inalta material:
pres....325-402 mm si s<20 mm 14 manopera:
utilaj:
transport:
_greutate materiale tone 0,01
manopera ore 222,190
22 NMB222791 Sudor electric-b cat....s 15 ora 3,000
material:
manopera:
utilaj:
fransport:
manopera lore | 3,000
23 GCOSH1 Proba de...rezistenta siregim pentru  |hm 7,120
control etans. imbinari si armaturi exec. material:
hidraulic la cond. cu dn=300 mm manopera:
utilaj:
fransport:
greutate materiale tone 69,81
manopera re 55,479
24 AUT2920 Agregat cimentare cimentruc...pentru  jora 2,00
verif etanseitate conducte material:
manopera;
utilaj:
fransport:
25 [GCO4H1 Montarea...control si Demontare echip |buc 1,000
la proba de rezist si regim la cond ce se material:
prob cu aer cu dn 300 mm manopera:
utilaj:
fransport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 109,250
26 M1J24C1 Curatarea si suflarea...conductelor m 712,000
conducte avand diametrul de la 150-400 material:
mm manopera;
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 320,62
manopera ore 227,840
27 7452803 PISTON CU PERII DN300 BUC 1,000
; material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,07
28 DF18B1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de |buc 3,000
circulatie rutiera din : beton armat, material:
confectionati industrial; manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore_| 3,132
29 [7459400 INDICATOR DIRECTIE PE TRASEUL |BUC 3,00
CONDUCTELOR : material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,03




STADIUL FIZIC: PR3 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 712m ( FIR 1 - TRONSON 1)

0] 1 2| 3 | 4 5=3x4
total areutate materiale tone 446,22
total manopera ore 1.679,564
| procent materiall manopera utilaj{ transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

0.75m x 1.5m(1.8-0.3)

8) 13- 712m x 1.08
9) 14- 712m x 1.003
10) 15 - Curbe la rece.

15) 22 - Control vizual

1 eurg = lei, curs |la data de

11) 16 - Cuplare in conducta existenta.
12) 18- 712m: 12m/buc = 60 suduri
13) 20 - 60buc suduri x 1.02m/buc

14) 21 - 58sud. x 0.25% + 2sud.(cuplari)

1) 01- Gropi cuplare 4m x 2m x 1.7m x 2buc
2) 02- 100m x0.85m x 1.6m + 212m x 0.85m x 1.3m + 300m x 0.75m x 1m(1.3-0.3) + 100m x

3) 03 - 100m x 1.6m x 2buc(fir conducta) + 4m x 1.7m x 4buc(gropi cuplare)
4) 04 - Nivelarea fundului santului ( 712m x 0.7m ).
5) 05 - Pamant cernut ( 10cm sub si peste conducta ).

6) 08 - Apa pentru compactarea mecanizata ( 0.1to/mc pamant ).
7) 09 - 11 - Refacere drum pamant ( 8m + 108m + 14m ) x 2m

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: supori@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 138D - 160/4073 ET.1 T1/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON1 FIR 1 (Tr.1/F1) L=712m
OBIECTUL: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.1 F1
STADIUL FiZIC: D1871-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 JZA04A Pregatirea suprafetelor de beton mp 36,000
tencuite(netencuite) sau de metal... in material:
vederea aplicarii protectiei anticorozive manopera:
prin curatire cu peria Utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 3,960
2 JZL02B Izolare anticoroziva executata manual mp 36,000
pe traseu la tevi de otel cu protectie material:
exterioara din impaslitura din fibre de manopera:
sticla, izolatia fiind...intarita Utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00% man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera lore | 18,360
2 320111 Tractorist < 60cp categoria | ora -1,080
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | -1,080
2 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul) ora -5,760
500-1000I material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 7461013 MANSON TERMOCONTRACTILTIP BUC| 60,000
PLA 300 Dn 300 mm PENTRU SUDURI material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,16
4 7458325 BANDA PTR.REPARATII TIP M 1,000
CRP(CANUSA) I=150MM L=30M/ROLA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
5 7458324 BATON MASTIC(CANUSA) BUC 1,000
D=10MM,L=300MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,00
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STADIUL FIZIC: D1871-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA
0 1 2 3 4 5=3x4
6 M1K12B1 Priza potential pentru masurarea buc 2,000
param. electr. protectiacontra coroziunii material:
conduc. ingrop. tip...2 afara loc manopera:
utilaj:
| transport:
Sporuri consum | mat.  -100,00%]|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera lore | 16,240
7 7460424 PRIZA DE POTENTIAL METALICA BUC 2,000
SPECIALA (TIP ENERGOPETROL) material:
manopera;
utilaj:
fransport:
greutate materiale ftone | 0,10
8 7460637 CABLU CYY 1 X 25 MMP M 9,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone| 0,00
9 [TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii mc 1,200
limitate, in transee de panala4 m material:
adancime, pentru cabluri electrice de manopera:
inalta tensiune in__paman_t cu umiditate Utila):
natura_la fara sprijiniri latime < 1m fransport
adancime < 1,5m teren tare ’
manopera lore | 2,664
10 TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,120
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera; -
utilaj:
L - - transport:
manopera pre | 0062 )
11 TSDO4A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 1,000
umpluturilor executate in sapaturi material’
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udirea fiecdarui1sérat de pamant in t tila)
arte,avand :...10 cm grosime paman ,
ﬁecoeziv ’ P transport:
| greutate materiale one) o .
| manopera lore | 0,870 i
12 W2HO04A# Strat de nisip asezat in sant ...pentru  mc 0,300
protejarea cablelor la lucrari in profil material:
netipizat manopera:
utilaj:
o ~_fransport:
greutate materiale tone 0,43
manopera ore 0,138
13 W2HO05A# Banda din PVC ...pentru protejarea mp 0,600
cablelor in profil netipizat material:
manopera:
utilaj:
fransport:
greutate materiale tone 0,00
| manopera ore 0,024
14 W1MOS54F# Papuc fixat pe conductor ... buc 6,000
! mmp...16-25mmp Cu. material:
- manopera:
5 utilaj:
l transport:
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STADIUL FIZIC: D1871-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA

0| 1 2 ] 3 | 4 5=3x4
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,620
15 5202665 Papuc stantat pentru cond.cu si al 25 xbuc 6,000
8x 6,8 cuzn s243 material:
manopera:
utilaj:
transport:
% greutate materiale tone 0,00
total greutate materiale tone 0,79
total manopera ore 42,847
| procent materiall manopera utilajj transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 138D - 160/4073 ET.1 T1/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON1 FIR 1 (Tr.1/F1) L=712m
OBIECTUL: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.1 F1
STADIUL FiZIC: D1872-PROTECTIA CATODICA S| LEGAREA L;A PAMANT
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 M1K18A1 Anod activ supl. traseu pentru legarea |buc 4,000
la pamant cu anod de...zinc material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,14
manopera ore 54,480
1 B701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x25 |kg -10,000
OL 37-1n material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale fone| -0,01
2 4801725 Cablu energiecyy 06/1 KV 1x25 m 14,00
Ms.8778 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale fone| 0,00
3 TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii jmc 1,800
limitate, in transee de panala4 m material:
adancime, pentru cabluri electrice de manopera:
inalta tensiune in pamant cu umiditate Utilaj-
naturala fara sprijiniri latime < 1m transport
adancime < 1,5m teren tare ’
] manopera jore | 3,996
4 TSD0O1C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,180
afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu material: B
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera: |
| Utila)
transport:
_manopera fore | 0,077
5 TSDO04A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 1,620
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in Utila
parte,avand :...10 cm grosime pamant transport:
necoeziv |
greutate materiale tone 0,16
manopera ore 1,409
6 W2G04A# Cablu de energie electrica armat, cu m | 14,000
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat material:
in sant cu trecere prin tevi de protectie, manopera:
cu tractiune m?cani%a.t..secl:tiunea pana utilaj;
la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu -
greutatea s;ecifica panala 1,1 kg/m; Ao
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STADIUL FIZIC: D1872-PROTECTIA CATODICA S| LEGAREA L;A PAMANT

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4
manopera lore | 0,490
7  W2HO05A# Banda din PVC ...pentru protejarea mp 1,800
cablelor in profil netipizat material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,072
total greutate materiale tone 0,30 i
total manopera ore 60,525
| procent materiall manopera utilajl transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit [

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL.:
STADIUL FIZIC:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

138D - 160/4073 ET.1 T1/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -

TRONSON1 FIR 1 (Tr.1/F1) L=712m

3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.1 F1

D1873-VERIFICAREA CALITATII

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. (Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 AUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 3,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 3,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 3,000
3 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. ora 9,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 9,000
4 NMBO020441 Electrician aparataj...zilectrilc statii prot. jora 5,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera jore | 5,000
5 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru  |buc 2,000
lucrari de instalatii electrice material:
la...constructii manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 3,600
total greutate materiale tone 0,00 ]
total manopera ore 20,600
| procent materiall manopera utilajj transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: D1873-VERIFICAREA CALITATII

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4
Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit 1

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs |a data de

PROIECTANT,

R N

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail. suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 138D - 160/4073 ET.1 T1/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON1 FIR 1 (Tr.1/F1) L=712m
OBIECTUL: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.1 F1
STADIUL FizIC: D1874-PUNEREA IN FUNCTIUNE
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
E
| SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5§=3x4
1 AUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 3,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 NMB020471 Electrician aparata]...electric statii prot. |ora 3,000 |
' cat. 7 material:
manopera:
, utilaj:
] transport:
manopera lore | 3,000
3 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. ora 9,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj;
transport:
manopera Jore | 9,000
4 NMBO020441 Electrician aparata;...electric statii prot. |ora 5,000
cat. 4 material:
manopera:
x utilaj:
, transport:
[ manopera lore | 5,000
5 INZJOZM Verificarari si incerc ret elc subt. cu buc 2,000
cablu...nou material:
i manopera:
‘\ Utila) i
{ transport:
manopera ore 3,260
total greutate materiale tone 0,00 |
total manopera ore 20,260
| procent]  material| manopera utilail _transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

! transport santer:
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STADIUL FIZIC: D1874-PUNEREA IN FUNCTIUNE

0| 1 2] 3 4

5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

1euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

manopera

OBIECTIV: 138D - 160/4073 ET.1 T1/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/dinch -
TRONSON1 FIR 1 (Tr.1/F1) L=712m
OBIECTUL: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.1 F1
STADIUL FIZIC: D1875-INVESTIGAREA STARII TEHNICE A CONDUCTEI DUPA
INGROPARE S| TESTE DE INTERFERENTA CU ALTE CONCUCTE
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 5=3x4
1 AUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 3,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2  WI1MNO5A# Legareala pamant a elementelor buc 2,000
metalice mobile cu conductor flexibil...- material:
montare - manopera:
utilaj:
i transport:
greutate materiale tone | 0,00
__manopera ore | 1,200
3 FMBOZO471 Electrician aparata;...electric statii prot. lora 3,000
i cat. 7 aterial:
' manopera: |
utilaj:
| transport: | i
manopera __Jore | 3,000
4 NMB020451 Electrician aparataj...electric statii prot. lora 9,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
| transport:
manopera Jore | 9,000
5 TRA02B10  Transportul rutier al materialelor usoare tona 2,000
cu autocamionul pe...dist.= 10km material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 WI1MMO3A# Verificarea influentei unei LEA asupra |buc 1,000
unei linii LTc.... material:
manopera:
utilaj: o
| - transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,000
6 20131 Electrician linii electrice aeriene ora -6,000
categoria a lll-a material:
manopera:
utila |
transport
lore | -6,000
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STADIUL FIZIC: D1875-INVESTIGAREA STARII TEHNICE A CONDUCTEI DUPA INGROPARE SI TESTE DE
INTERFERENTA CU ALTE CONCUCTE

0 1 2 3 4 5§=3x4
6 4802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. jora -4,000
linii de in alta tensiune pe auto 3t material:

manopera:
utilaj:
transport:

total greutate materiale tone 0,00

‘total manopera ore 13,200

| procent materiall manopera utilajl transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

. Concediisi |
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:
i
1
1 euro = lei, curs |la data de B
PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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i Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 138D.1 - 160/4073 ET.1 T1/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA TRANSPORT TITEI
IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch - TRONSON 1 FIR 1 (Tr.1/F1) L=712m
Cécp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect
| Nr. Consumul Pret unitar Valoarea Greu-
|crt.| Denumirea resursei materiale | UM. | cuprinsin | (exclusiv TVA) | (exclusiv TVA) Furnizorul tatea
i oferta -lei- -lei- -tone-
| 0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
115904782 Aliaj de lipit kg 0,144 0,00
staniu-plumb marca Ip 60
217302225 Anod din zinc pentru buc 4,000 0,05
protecti  catodice+tija
des.58-4409
3|6202806 Apa industriala pentru mc 41,482 41,48
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
| 4/6202818 Apa industriala pentru mc 404,414 404.42
| mortare si betoane de la retea
5/7304285 Azotat amoniu kg 96,004 0,10
ingras.gran. vicanit 33%azot in
saci pol
6(6716953 Banda avertizoare kg 0,480 0,00
| inscriptionata din PVC 250mm
0 latime
716719826 Banda avertizoare kg 0,480 0,00
neinscriptionata din PVC 250mm
L latime
8/ 7106636 Banda de marca) m 769,000 0,77
916621533 Banda izolatoare din m 1,000 0,00
pinza cauc.tip pc 10mx20mm s
3658
10| 7458325 BANDA M 1,000 0,00
PTR.REPARATII TIP
CRP(CANUSA) I=150MM
L=30M/ROLA
| 117458324 BATON BUC. 1,000 0,00)
MASTIC(CANUSA)
D=10MM,L=300MM
122205513 Bentonita macinata kg 67,200 0,07
13|6200535 Benzina de extractie I 3,000 0,00
tip 80/120 s 45
14/6200585 Benzina auto neetilata kg 14,952 0,02
tip co/r 75 normala s 176
. 15/6311889 Bratara simpla 1 cifje buc 12,000 0,01
L mare
| 16]7306661 Bumbac de sters kg 214,690 0,22
| 17|7460637 CABLUCYY 1X 25 M 9,000 0,00
| mwe
‘ 18(4801725 Cablu energie cyy m 14,004 0,00
06/1 KV1x25 Ms.8778
| 197308164 Carbura calciu tehnica kg 167,627 0,18
(carbid) stas 102-63
20| 7309326 Carpe de sters, din kg 1,568 0.00|
bumbac de orice culoare
2114828450 Conductor afy 1x m 0.80Q 0,00
! 6 s 6865
! 22[4826829 Conductor cupru fff m 15,000 0,00
| 1x2,5mmp
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|LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0

1

2

3

5=3x4

48

7100213 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f21 s1848

buc

0,400

0,00

49

7459400 INDICATOR DIRECTIE
PE TRASEUL CONDUCTELOR

BUC.

3,000

0.03

50)

7461013 MANSON
TERMOCONTRACTIL TIP PLA
300 Dn 300 mm PENTRU
SUDURI

BUC

60,000

0,16

5

=

6200937 Motorina aditivata pct
congelare -25s 240

0,04

[ 52

4035948 Mufa otel pentru tevi
filetate inst.nezinc.dn.3 toli

buc

0.00

53

2200525 Nisip sortat nespalat
de rau si lacuri 0,0-7,0 mm

mc

3,021

4,08

54

5904512 Oxigen tehnic gazos
imbuteliat stas 2031 clasa A

mc

84,315

1,02

55

5202665 Papuc stantat pentru
cond.cu si al 25 x 8x 6,8 cuzn
$243

buc

6,000

0,00

56

7333080 Perie circulare din
sima D 150

buc

0,30d

57,

6200755 Petrol distilat tip 0/200
np-nid 767

0,360

0,00

58

6001329 Piatra
poliz.cil.deg.electro.99%
125x60x40liant cer.

buc

0,272

0,00

59

6001991 Pinza pentru
slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 10
foi s1582

buc

5,800

0.00

60

6001965 Pinza pentru
slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40
foi s1582

buc

3,000

0,00

6

—

7452803 PISTON CU PERII
DN300

BUC.

1,000

0,07

62

5843354 Piulita hexagonala
speciala s 6218 OL 37 M 33

buc

2,004

0,00

63

5842805 Piulita hexagonala
semiprecise M 20 gr. 5 s 4071

buc

1,424

0,00

64

6622159 Placa marsit M
100-500x3,0 mm s 3498

kg

2,191

0,00

65)

7460424 PRIZA DE POTENTIAL
METALICA SPECIALA (TIP
ENERGOPETROL)

BUC

2,004

0,10]

66

6109834 Produs ajut agent spal
suprafete feroase

kg

1,000

0,00

67|

5881370 Saiba grosima plata
pentru metalica M 20 OL 34
s 1388

buc

1,424

0,00

68

5882362 Saiba prec.plata pentru
metA M 33 OL 34 s 5200

buc

2,000

0,00

69

7204435 Seminte de
plante-graminee  perene (pm)

kg

28,800

0,03

70,

7345344 Snur azbest cu
ins.pt.garn.tipa,b,6-9mm(dn;lat.pa
trat)

kg

0,300

0,00f

7

—

7345942 Solutie fixatoare pentru
filme roentgen

2,524

0,00,

72

7345954 Solutie revelatoare
pentru filme roentgen

2,524

0,00

73

6827395 Sprait
met.telescop.0,8mm(8tfpt.sprij.lu
ng.0,60-1,50m $

buc

0,592

0,02
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LLISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

L0

1

2

3

5§=3x4

I

23

6716156 Covor PVC f.sup.tip A
call G=2,0laT = 1500 imprim.
57361

mp

1,800

0,01

24

5887001 Cuie cu cap conic tip
al 4 x100 OL 34 s2111

kg

6,542

0,01

25

7317232 Dicloretan cs. 17/73

kg

0,500

0,00

26)

6002713 Disc abrazive nylon
300x22x8

buc

7,440

0,00

27

6002725 Disc abrazive nylon
import 178 4 22

buc

1,750

0,00

28

2917685 Dulap fag lung tivit cls
C gR=50mmlun G=250ms
8689

mc

0,940

0,75

29

5900164 Electrod sud.ol
§.7240-69 €50.24.13/rg.2.1D =
4,00mm

kg

141,699

0,17

30

5901235 Electrod sud.otel s
1125/2 e51.2r 2x350 inv.

kg

6,000

0,01

3

-

7321635 Film rontgen
metalogr.radiogr.metal.10x24cm(
be.film)

131,004

0,00

3

]

4426977 Flansa carba pn 160
DN =800L37-2 et pu s8515

buc

0,030

0,00

a3

5904299 Flux (pasta
decapanta)pt.lipirea cositorului
nid 270-61"

kg

0,024

0,00

34

7461776 FOLIE GEOTEXTILA
PROTECTOARE

MP

1.400,000

0,28

35

7322718 Folie plumb pentru
intarire film defectosc.gr.0,2
100x240mm

buc

8,500

0,00

36

6716974 Folie reflectorizanta
import)

mp

0,224

0,00

37

4428810 Garnitura
metal.inel.etans.r31 D = 123/8
mm pn.140 st 750/73

buc

0,017

0,00

38

6201058 Gaz lichefiate petroliere
s 66

kg

0,180

0,00

39

2205599 Gips macinat vrac cal.ii
s 5566

kg

17,600

0,02

40

6001642 Hirtie slef usc.sticla foi
23x30gr 12 51581

buc

10,800

0,00

4

—_

7101217 Indicator
circul tbl.ol+fol.r. cerc D =600
mm f63a $1848

buc

1,600

42

7101255 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D =600
mm f66a s1848

buc

0,800

0,00

43

7101322 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D =600
mm 70 s1848

buc

0,400

0,00

44

7101011  Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600
mm 36 s1848

buc

0,800

0,00}

4

o

7100081 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8a s1848

buc

0,400

0,00

46

7100093 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8b s1848

buc

0,400

0,00

47|

7100108 Indicator
circul.tbl.ol+fol r. triunghi L =
700mm f 8c 51848

buc

0,400

0,00|
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| . . .
|LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
| 74[6301690 Stilp pentru placi buc 7,600 0,11
indicatoare dinteava otel D = 50
| 75|5823768 Surub cap hexagonal buc 2,000 0,00
‘ grosolan M 33x 150 gr. 4.8 s 920
765817446 Surub cap hexagonal buc 3,000 0,00
semiprecis M 8x 30gr. 5.8s
6220
i 775818919 Surub cap hexagonal buc 1,424 0,00
| semiprecis M 20x 120 gr. 5.8 s
6220
783609091 Tabla groasa  7x kg 0,293 0.00
1250 OL 37-1N s 437
" 793615911 Tabla groasa 10x kg 29,670 0,03
1 1000 OL 37-1N s 437
8013111915 Teava pentru m 3,800 0,12
constructii fara sudura LC 168 x 8
/OLT 35 s 404/2
81| 7462653 TEAVA PREIZOLATA M 715,000 46,48
323,9 X 7.1 MM:; L360NB
827355648 Tesatura din fibre mp 2,160 0,00
liberiene
837355686 Tetraclorura de carbon kg 0,600 0,00
cal.1
‘ 84/2958914 Traversa norm buc 3,346 0,23
impreg.cl.i gr 15x25cm | 2,40m
85/6202507 Vaselina tehnica kg 0,05 0,00,
arificiala tip A s 917
866103294 Vopsea minium de kg 0,090 0,00
plumb V 351-3 ntr 90-80
lei 501,12
TOTAL
euro
\
|
|
|
|
|
|
|
1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

| Raport generat cu ISDP , www.devize ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007




[
| Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

|OBIECTIV: 138D.1 - 160/4073 ET.1 T1/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch - TRONSON
1FIR1(Tr.4/F1) L=712m
| C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
‘ cumulat pe proiect
Nr. Consumul cu Tariful mediu Valoarea
crt. |Denumirea meseriei manopera - leilora - (exclusiv TVA) Procentul
- (om/ore) - - lei -
0 1 2 3 4=2x3 5
1110721 Dulgher constructii categoria a ll-a 50,320
2]10731 Dulgher constructii categoria a lll-a 10,440
3[10711 Dulgher constructii categoria | 48,440
4110821 Dulgher poduri categoria a ll-a 18,250
| 520441  Electrician aparataj electric statii 10,000
| prot. categoria a IV-a
| 620451  Electrician aparataj electric statii 27,000
prot. categoria a V-a
7120471 Electrician aparataj electric statii 9,000
prot. categoria a Vll-a
8|20221  Electrician cabluri subterane 0,480
categoria a ll-a
9|20231  Electrician cabluri subterane 2,220
categoria a lll-a
| 10|20251  Electrician cabluri subterane 3,260
categoria a V-a
11|20211  Electrician cabluri subterane 0,234
i categoria |
| 13[20351  Electrician post trafo categoria a 1,200
! V-a
: 14|20331  Electrician post trafo categoria a 1,200
Ill-a
15/20341  Electrician post trafo categoria a 2,400
IV-a
! 16{20631  Electrician reparatii-intretinere 1,240
1 categoria a lll-a
17111321 Finisor terasamente categoria a ll-a 68,791
1811521  Instalator electrician categoria a 5,200
Il-a
19|11531  Instalator electrician categoria a 1,600
Ill-a
20{11551 Instalator electrician categoria a 4,200
V-a
21111511 Instalator electrician categoria | 10,040
 22|11741  Instalator incalzire categoria a IV-a 2,050
| 23{11711 Instalator incalzire categoria | 4,090
24111641 Instalator sanitar categoria a IV-a 5,400
2511611 Instalator sanitar categoria | 5,400
| 26|12211 Izolator hidrofug categoria | 1,080
| 27[12321  Izolator termic categoria a ll-a 4,320
| 28[12341 Izolator termic categoria a IV-a 3,240
; 29(12311 Izolator termic categoria | 7,560
30{80421 Laborant structura categoria a ll-a 96,050,
| 31/80431 Laborant structura categoria a lll-a 26,180
| 32|80441  Laborant structura categoria a IV-a 25,330
:‘ 33|80451  Laborant structura categoria a V-a 70,720




LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0 1 2 4=2x3 5
| 34|21811 Lacatus mecanic 124,593
‘. intretinere-reparatii_categoria |
| 3521621  Lacatus montaj agregate 2,460
‘ energetice categoria a ll-a
} 36|21631  Lacatus montaj agregate 2,460
! energetice categoria a lll-a
| 37|21641  Lacatus montaj agregate 2,460
; energetice categoria a IV-a
‘ 38[21611  Lacatus montaj agregate 2,460
energetice categoria |
1 39121521 Lacatus montaj utilaj industrial 67,080
‘ categoria a ll-a
1[ 40/21531 Lacatus montaj utilaj industrial 106,800
i categoria a lll-a
4121551 Lacatus montaj utilaj industrial 28,480
categoria a V-a
42(21511  Lacatus montaj utilaj industrial 12,500
categoria |
43|21541 Lacatus montaj utilaje industriale 28,480
categoria a IV-a
44125021 Montator conducte categoria a ll-a 94,758
45125031 Montator conducte categoria a lll-a 81,374
46|25041 Montator conducte categoria a IV-a 64 639
47125051 Montator conducte categoria a V-a 11,992
4825061 Montator conducte categoria a Vl-a 28,152
. 4925011 Montator conducte categoria | 124,554
50/1226821 Montator constructii metalice 24,799
categoria a ll-a
51|12511  Montator prefabricate beton 1,260
categoria |
52119922  Muncitor deserv.ctii montj. 22 30,915
53129921  Muncitor deservire c-tii masini 86,060
categoria |
54119911 Muncitor deservire c-tii.montaj 18,250
categoria |
55(19931  Muncitor deservire constructii 102,604
montaj categoria a lll-a
56(19921  Muncitor deservire 290,000
constructii-montaj categoria a ll-a
1 57199911 Muncitor deservire gospodarie 511,685
' comunala categoria |
. 58(12811 Pavator categoria | 191,900
| 59|90311  Peisagist categoria | 7,716
| 60]19621 Sapator categoria a ll-a 1,963
| 61[22721  Sudor electric categoria a Il-a 124,593
6222731 Sudor electric categoria a lll-a 33,484
| 6322741  Sudor electric categoria a IV-a 24,492
6422751 Sudor electric categoria a V-a 99,206
65(22711 Sudor electric categoria | 86,774
66222791 Sudor electric-b categoria Speciala 3,000
67({222831 Sudor gaze-b categoria a lll-a 1,080
| 69|223011 Vopsitor industrial-b categoria | 3,960,
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' LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
0] 1 2 3 [ a=2x3 | s
Total ore manopera: 2.873,827
TOTAL el
‘ euro

|

|

|

|

|

|

i

; 1euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: supori@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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‘ Proiectant:
' OBIECTIV:

| C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

SC PETROSTAR SA PLOIESTI
138D.1 - 160/4073 ET.1 T1/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITE! IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch - TRONSON

1FIR 1 (Tr.1/F1) L=712m

cumulat pe proiect

Nr. Ore de Tariful unitar Valoarea
| crt. |Denumirea utilajului de constructii functionare | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
! - lei / ora - - lei -
0 1 2 3 4=2x3

112920 Agregat cimentare cimentruc pt verif etanseitate 2,000
‘ conducte
| 2|5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t 2,400
| 4]4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t 10,480
5/3554 Buldozer pe senile 81-180cp 42,528
6{4004 Compactor autopropcu rulour (valturi) pina la 12tf 3,948
7|3004 Convertizor sudura (inclus consum energie 12,500
electrica) 1-14kw
8/4903 Defectoscop mobil cu raze gama cu sursa de iridiu 64,700
92505 Electrocompresmobil de joasa pres.10 - 20 42720
mc/min
1013304 Electropompa monoetajata de joasa presiune 28,480
pentru apa 15-30 kw
11{3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 12,898
0,40-0,70mc
| 123501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 16,580
{ 0,40-0,70mc
| 13{3006 Grup termic de sudura 28-35kw 139,439
| 14/3006 Grup termic de sudura 28-35kw 4,040
| 157002 Macara lansator de conducte pe traccu senile de 50,963
\ sipes 15tf
| 166728  Macara pe pneuri pana la 9.9 f 14,150
- 17]4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 76,574
184021 Mai mecanic cu motor termic de 6¢p 150-200kgf 98,497
19/2512 Motocompresor mobil inalta presiune 8,0-15,0 1,865
mc/min
202509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 19,220
mc/min
2114703 Motopompa 17-30cp 1,937
24/6624 Troliu mecanic cu motor termic 0,056
lei
TOTAL
euro
[
|
|
|
1 euro = lei, curs |la data de

PROIECTANT,

{ Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
EOBIECTIV: 138D.1 - 160/4073 ET.1 T1/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
‘ TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch - TRONSON
1FIR 1 (Tr.4/F1) L=712m
{ C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
| cumulat pe proiect
Nr. Tone Km Ore de Tariful unitar Valoarea
crt. Tipul de transport tran- par- | functio- | (axclusiv TVA) | (exclusiv TVA)
| sportate | cursi nare - lai fkm - -lpi -
o] 1 [ 2 [ 3 T a ] 5 | 6=2x3x5
RUTIER
1] RUTIER | 50112 1,000 1,00 |
Transport rutier
2| TRAQ4B30 Transport rutier materiale 46,00, 30,00 0,60
semifabricate cu autoremorchere cu remorci
treiler peste 20t pe...dist. 30 km
| 3| TRAO4B50 Transport rutier materiale 46,00 50,00 1.0
i semifabricate cu autoremorchere cu remorci
i treiler peste 20t pe...dist. 50 km
4| TRAD5A10  Transport rutier 168,50, 10,00 0,20
materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe
|| distde 10
| 5| TRA02B10 Transportul rutier al materialelor 2,00, 10,00 0.20
usoare cu autocamionul pe...dist.= 10km
lei
TOTAL
euro
|
[1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.0C7
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