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Cantitatile de lucrari cuprind norme din “Indicatoare de Norme de
Deviz" pentru lucrarile de constructii-montaj elaborate de INCERC si
publicate de COCC S.A. Bucuresti.

Toate materialele trebuie sa fie in conformitate cu normele europene

asimilate in Romania pentru H.G. nr. 584, SR EN 13445.

Eventualele materiale prevazute in prezenta documentatie, neconforme

cu cerintele mentionate mai sus, vor fi inlocuite cu materiale adecvate si

conforme cu acestea.

Contractorul va avea obligatia de a urmari ca materialele pe care le va
prezenta in ofertd sd fie In concordanta cu legislatia actuala, in vederea

obtinerii marcajului CE, conform H.G. nr. 584, pentru intreaga instalatie.
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 139D - 160/4073 ET.1 T2/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA

TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON 2 FIR 1 (Tr.2/F1) L=1545m

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. Nr. cap./ | Valoarea ,
crt. subcar:). . ) L cheltuielilor/obiect, Din care C+M
daviz Denumirea capitolelor de cheltuieli exclusiv TVA
general Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro
0 1 2 3 4 5 6
1 1.2 Amenajarea terenului
2 M.21 1-AMENAJARE TEREN TRASEU
CONDUCTA
3 .22 2-DEMONTARE CONDUCTA
i EXISTENTA
i__ 4 4 _ [Cheltuieli pentru investitia de baza
5 4.1 IConstructii si instalatii
6 4.1.1 | 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT
5 TITEI TR2 F1 -

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA 24%

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

1 euro = _lei, curs la data de o

PROIECTANT,

| Raport generat cu ISDP_, www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.. 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 139D - 160/4073 ET.1 T2/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON 2 FIR 1 (Tr.2/F1) L=1545m
OBIECTUL: 1-AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA
FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari
Nr, :
Nrrt‘ smr;b‘::zp / r Valoare, exclusiv TVA
crt. ap- | Cheltuieli pe categoria de lucrari S
deV!Z ] Mii lei Mii euro
T '—-'—'-pe-Oblect"” i s
0 1 | 2 3 | 4
1 I. Lucrari de constructii si instalatii
2 .21 PR4 - AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA (
FIR 1 - TRONSON?2)
TOTALI
3 il. Montaj
ITOTAL I j I
4 lll. Procurare
5 43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
6 44 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
7 45 Dotari
TOTAL Il

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 24%:
TOTAL VALOARE:
1euro = lei, curs |a data de

PROI

ECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: supod@inteisoﬁdg_\/iz.ro‘ tel.: 0236 47'(’.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 139D - 160/4073 ET.1 T2/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON 2 FIR 1 (Tr.2/F1) L=1545m

OBIECTUL: 2-DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari

Nr. Nr.cap./ | Valoare, exclusiv TVA
crt. subc?p. i Cheltuieli pe categoria de lucrari B
deviz | Mii lei Mii euro
S pe 0biect e S oo e ovessisesigpiar e seo s (e s o S
0 1 | 2 | 3 | 4
1 I. Lucrari de constructii si instalatii
2 122 PR5 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA ( FIR
1-TRONSON2)
TOTALI
3 Il. Montaj
[TOTAL Il |
4 lll. Procurare
5 4.3 — Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
6 44 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
7 45 Dotari
TOTAL Il

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 24%: I
TOTAL VALOARE:
Hewo=  leicursladatade

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail’ suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 139D - 160/4073 ET.1 T2/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/dinch -
TRONSON 2 FIR 1 (Tr.2/F1) L=1545m
OBIECTUL.: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.2 F1
FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
| cheltuielilor pe categorii de lucrari
|
— !
Nr. Wt CHpA Valoare, exclusiv TVA
crt. subc.ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari NS
dev!z | Mii lei Mii euro
- pe obiect ' e e e —
0 1 2 | 3 | 4
1 I. Lucrari de constructii si instalatii
2 fH A PR6 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 1540m
, (FIR 1- TRONSON2)
{3 412 D1906-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA
5 i CATODICA
| 4 @413 D1907-PROTECTIA CATODICA SI LEGAREA LA
PAMANT
5 414 D1908-VERIFICAREA CALITATII
6 ¥15 D1909-PUNEREA IN FUNCTIUNE
7 416 D1910-INVESTIGAREA STARII TEHNICE A
CONDUCTEI DUPA INGROPARE SI TESTE DE
INTERFERENTA CU ALTE CONCUCTE
- - TOTAL |
8 Il. Montaj
- [TOTAL Il I |
9 1. Procurare
10 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
11 4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
12 45 Dotari
} TOTAL Il
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 24%:
TOTAL VALOARE:
1 euro = lei, curs la data de ~

PROIECTANT,

‘ Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 139D - 160/4073 ET.1 T2/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/dinch -
TRONSON 2 FIR 1 (Tr.2/F1) L=1545m

OBIECTUL: 1-AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA

|STADIUL FIZIC: PR4 - AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA ( FIR 1 - TRONSON 2 )

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -

!
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 J1‘5‘:H01 A1 Degajarea terenului de corpuri 100 33,360
straine...de corpuri straine 1) mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 235,855
total greutate materiale tone 0,00 ]
‘total manopera , ore 235,855
| procent material manopera utilaij transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:
Alte cheltuieli directe:
AMBP
Fond de garantare
CAS
Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

- Profit N E

Total Inclusiv Profit:

| TOTAL GENERAL (fara TVA):

' TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

1) 01- 1540m x 2m(langa drum) = 3080mp + 8m x 16m x 2buc(la capetele culoarului) =
3336mp

t
{leuro= lei, cursladatade

i
E PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.00_7 7
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STADIUL FIZIC:

Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 139D - 160/4073 ET.1 T2/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON 2 FIR 1 (Tr.2/F1) L=1545m

OBIECTUL: 2-DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA

PR5 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA ( FIR 1 - TRONSON 2)
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

kiei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5=3x4

1 [TSCO3A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de  [100 23,100
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditate naturala utilaj:
descarcare in depozit terencatg 1 1) transport

2 [TSD03CA Imprastierea pamantului afanat provenit {100 23,100
din teren categoria 1 sau 2 si categoria |/mc  material:

3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu Utilay:
grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 3 S
T 7 ransport:

3 [TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 23,100
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc  material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Utilay:
parte,umpluturile executandu-se din b . o
....pamant necoeziv ansport.

manopera bre | 203742
4 TRAO5A10  Transport rutier materiale, semifabricate ftona | 231,000
; cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
utilaj:
transport:

5 RPAC13C1 Taierea in sant cu cutit cu role a buc 2,000
tuburilor de otel gros. pereti 5-6 mm. material:
avand...125-150 mm  3) manopera:

utilaj:
- transport:
Sporuri consum | mat: 0,00%Iman:  100,00%/| uti: 0,00%]| tra: 0,00%]
manopera lore | 3,724

6 M1MO05G1 Demontarea conductei din ol montata injm 1.540,000
canal la 1m adincime sau suprateran material:
...pina la h=3m dn = 300 manopera:

utilaj:

- transport;

___greutate materiale tone 31,74

manopera _ ore 538,969
7 :AUT6728 Macara pe...pneuri pina la 9,9tf ora 8,000
E material:
3 manopera;
; utilaj:
i‘ | transport:

Pagl-8
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STADIUL FIZIC: PRS5 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA (FIR1-TRONSON 2)

0 1 2 3 =
8 GDO08G1 Capac bombat din tabla de otel sudat Ia jbuc 2,000 . 5=3x4
teviavand...dn=300 mm 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,05
manopera lore 6,320
9 [TRB22D3B# Manipularea mater.si elem.prefabr.cu  ftona| 200,000
macaraua pe pneuri in poz.fixa material’
gr.mater=0.5-1t 5 manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 48,000
10 TRA04B50 Transport rutier materiale semifabricate tona 100,000
cu autoremorchere cu remorci treiler material
peste 20t pe...dist. 50 km ) manopera;
utilaj:
transport:
11 TRA04B30  Transport rutier materiale semifabricate tona| 100,000
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 30 km manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone 31,79
total manopera ore 800,755
| procent materiall manopera utilajl  transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directg:

AMBP ;

Fond de garantare |

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect

Profit |

Total Inclusiv Profit:

Pag2-3



STADIUL FIZIC: PR5- DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA ( FIR 1 - TRONSON 2)

0

1 2] 3 | 4

5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | |

TVA: -
TOTAL GENERAL:

g Note:

i 1) 01- 1540m x 1m x 1.5m

1 euro =

2) 04 - Apa pentru compactarea mecanizata ( 0.1to/mc pamant ).
3) 05 - Taieri la capetele tronsonului.

4) 08 - Norma include procurarea materialelor, confectionarea si montarea capacului.
5) 09 - Incarcare si descarcare teava demontata

6) 10 si 11 - Transport teava demontata pe distanta de 80 km.

lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP | www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.- 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 139D.1 - 160/4073 ET.1 T2/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON 2 FIR 1 (Tr.2/F1) L=1545m
OBIECTUL: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.2 F1
STADIUL FlzZIC: PR6 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 1540m ( FIR 1 - TRONSON 2)
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitated
0 1 2 3 4 5§=3x4
1 [TSC03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de (100 0,280
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
...pamant cu umidita_\te naturala itilaj.
descarcare in depozitterencatg1 1) fransport
2 [TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de {100 17,530
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere imc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditate naturala Litila).
descarcare in depozit teren catg 1 2) fransport
3 SF01B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag mp 668,000
asezati orizontal la sapaturi executate in material:
spatii limitate,avand latimea de pana la manopera:
1.50 m intre maluri...adancimtlaa Utila)
sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi -
0.21-0.60m 3 s
greutate materiale tone 1,50
B manopera lore 200,400
4 [TSE01C1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 10,800
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp material:
cm,in:...teren tare 4 manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore [ 115,452
5 DAO05SA1 Separarea manuala a materialului mc 405,000
scarificat s material:
manopera:
utilaj:
ransport:
manopera Jore | 409.050
6 [TSD0O3C1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 17,810
din teren categoria 1 sau 2 si categoria |mc material:
3 sau 4 executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu Ltila
grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 fransport
sau 2
7 [TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 17,810
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc  material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in tilaj.
parte,umpluturile executandu-se din bransport:
....pamant necoeziv
manopera fore | 157.084

Pagi-5.



STADIUL FIZIC:

PR6 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 1540m ( FIR 1 - TRONSON 2 )

0 1 2 3 4 5=3x4

8 RA05A10  Transport rutier materiale,semifabricate ftona [~ 178,100
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe dist.de 10 ) manopera:

utilaj:
transport:

9 [TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in 100 61,600
vederea asternerii unui strat izolator saujmp material:
de reparatie dni nisip sau balast,prin manopera:
nivelarea manuala si_compactarea cu Utila).
rulou compresor static aqtopropulsat,de fransport.
10-12 tin:...pamant coeziv 7 :

greutate materiale tone 61,60
manopera ore 556,248

10 ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor =~ |m 40,000
metalice de inventar la santuri material:
pentru...conducte manopera:

utilaj:
transport:
manopera Jore | 6,400

11 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea |ps 5,000
continuitatii circulatiei in timpul material:
executarii lucrarilor, cu indicatoare Mmanopera:
metalice Ltjlaj:

transport:
greutate materiale tone 0,14
manopera ore 132,550

12 GAO4E1 Teava de otel cu gros 7-9mm cu hm 15,400
executie...mecanizata a lansarii dn=300 material:
mm teren normal manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone 10,00
manopera ore 942,942

12 {4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)jora -3,234|

500-1000I material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 2601913 Impislitura fire sticla obisnuita 160, stasjmp -72,380
8050 material:

manopera:

utilaj:

fransport:
greutate materiale fone| -0,12

12 2601664 Carton bitumat fara strat acop (blanc) |mp -38,500

ci400 130cmx20m s 138 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale fone]| -0,03
12 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal kg -7,700
ingropate spp 70 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
ransport:
greutate materiale fone| -0,01

Pag2-5,



TADIUL FIZIC: PR6 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 1540m ( FIR 1 - TRONSON 2 )

0 1 2 3 3 5§=3x4
12 P2600282 Bitum pentru prot conductelor metal kg -161,700
ingropate sp 95 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone| -0,18
13 7106636 Banda de marcaj s m 1.664,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale Jtone] 1,66
14 7462653 TEAVA PREIZOLATA 3239 X 7,1 MM; M 1.545,000
L36ONB 9 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 100,43
15 GDO06D1 Indoirea tevii pentru exec. unei curbe in [buc 5,000
cute avand diametrul nom....de=300 material:
mm 10 manopera:
utilaj:
fransport:
greutate materiale tone 0,48
manopera lore 30,700
16 GD04G1 Imbinare de ramificatie prin sudura cu |buc 2,000
flacara oxiacet. si cu arc elect. a tevilor material:
avand...dn=300 mm 11 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 4,480
17 [TRB22D3C# Manipularea mater.si elem.prefabr.cu  ftona 100,500
macaraua pe pneuri in poz.fixa material:
gr.mater=1-2t manopera:
utilaj:
fransport:
manopera lore | 19,095
18 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 129,00
tehnologice 12) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,450
19 PVI1L82A1 Executare piese sudate in vederea m 2,00
efect. probelor martor din teava material:
otel...carbon (gr1 cr7) anopera:
utilaj:
fransport:
greutate materiale tone 0,69
manopera ore 109,000
20 M1G27A1 Polizarea cordoanelor de sudura la m 132,000
recip....asambl. pe sant. in vederea prot. material:
anticorozive 13 manopera:
utilaj:
fransport:
greutate materiale ~fone| 0,00
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STADIUL FIZIC: PR6 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.9mm x 1540m ( FIR 1 - TRONSON 2)

0] 1 2 | 3 | 4 [ 5=3x4
manopera lore | 52,799
21 1L04L1 Analiza defectoscopica prin buc 34,000
gamagrafiere a sudur. cond. inalta material’
pres....325-402 mm si s<20 mm  14) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera lore 444,380
22 NMB222791 Sudor electric-b cat....s 15 lora 7,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera Jore | 7.000
23 GCO5H1 Proba de...rezistenta siregim pentru  [hm 15,400
control etans. imbinari si armaturi exec. material:
hidraulic la cond. cu dn=300 mm manopera:
utilaj:
transport.
greutate materiale tone 151,00
manopera ore 119,997
24 AUT2920 Agregat cimentare cimentruc...pentru  jora 4,000
verif etanseitate conducte material:
manopera:
utilaj:
transport:
25 GCO04H1 Montarea...control si Demontare echip |buc 1,000
la proba de rezist si regim la cond ce se material:
prob cu aer cu dn 300 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 109,250
26 M1J24C1 Curatarea si suflarea...conductelor m 1.540,000
conducte avand diametrul de la 150-400 material:
mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 693,47
manopera ore 492 800
27 7452803 PISTON CU PERII DN300 BUC 1,000
material:
manopera:
utilaj:
fransport:
greutate materiale ftone| 0,07
28 DF18B1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de |buc 4,000
circulatie rutiera din : beton armat, material:
confectionati industrial; manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore_| 4,176
29 [7459400 INDICATOR DIRECTIE PE TRASEUL [BUC 4,000
CONDUCTELOR 1 material:
manopera:
utilaj:
tfransport:
greutate materiale fone| 0,04

i



STADIUL FIZIC: PR6 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 1540m ( FIR 1 - TRONSON 2 )

0| 1 2 | 3 | 4 5=3x4
total greutate materiale tone 1.020,83 :
total manopera ore 3.920,252
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect

Profit

l

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1)
2)
3)
4)
9)

1euro =

01- Gropi cuplare 4m x 2m x 1.7m x 2buc

02 - 200m x 0.85m x 1.6m + 1340m x 0.85m x 1.3m
03 - 200m x 1.6m x 2buc(fir conducta) + 4m x 1.7m x 4buc(gropi cuplare)
04 - Nivelarea fundului santului ( 1540m x 0.7m ).

05 - Pamant cernut ( 10cm sub si peste conducta ).

08 - Apa pentru compactarea mecanizata ( 0.1to/mc pamant ).

09 - 11 - Refacere drum pamant 1540m x 4m

13- 1540m x 1.08

14 - 1540m x 1.003

15 - Curbe la rece.

16 - Cuplare in conducta existenta.

18 - 1540m : 12m/buc = 129 suduri
20 - 129buc suduri x 1.02m/buc

21 - 127sud. x 0.25% + 2sud.(cuplari)
22 - Control vizual

lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP_, www.devize ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 139D - 160/4073 ET.1 T2/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/dinch -
TRONSON 2 FIR 1 (Tr.2/F1) L=1545m
OBIECTUL: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.2 F1
STADIUL FiziC: D1906-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
. 0 o 1 2 3 4 5=3x4
1 JZA04A Pregatirea suprafetelor de beton mp 76,000
tencuite(netencuite) sau de metal... in material:
vederea aplicarii protectiei anticorozive manopera:
prin curatire cu peria Utila)
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 8,360
2 JZL02B Izolare anticoroziva executata manual mp 76,000
pe traseu la tevi de otel cu protectie material:
exterioara din impaslitura din fibre de manopera:
sticla, izolatia fiind...intarita Utilaj-
transport:
Sporuri consum [ mat. -100,00%]|man: 0,00%| uti: 0,00%/ tra: 0,00%|
manopera lore | 38,760
2 320111 Tractorist < 60cp categoria | ora -2,280
material:
manopera:
utilaj:
ransport:
manopera lore | -2.280
2 030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)jora -12,160
500-1000I material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 7461013 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP BUC| 126,000
PLA 300 Dn 300 mm PENTRU SUDURI material:
manopera;
utilaj:
! transport:
- greutate materiale ftone| 0,33
4 7458325 BANDA PTR.REPARATII TIP M 3,000
CRP(CANUSA) I=150MM L=30M/ROLA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
5 7458324 BATON MASTIC(CANUSA) BUC 3,000
D=10MM,L=300MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale |tone| 0,00
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STADIUL FIZIC: D1906-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA
0 j 1 2 3 5=3x4
6 M1 K12B1 Priza potential pentru masurarea o buc 4,000
l param. electr. protectiacontra coroziunii material:
[ conduc. ingrop. tip...2 afara loc manopera:
i utilaj:
! transport:
greutate materiale tone 1,03
manopera jore 32,480
7 7460424 PRIZA DE POTENTIAL METALICA BUC 4,000
SPECIALA (TIP ENERGOPETROL) material:
manopera:
utilaj:
transport: ]
greutate materiale fone | 0,20
8 7460637 CABLU CYY 1 X 25 MMP M 12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
_____greutate materiale tone | 0,00
9 [TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii ‘mc 5,000
limitate, in transee de panala4 m material:
l adancime, pentru cabluri electrice de manopera:
| inalta tensiune in _pqr_nant cu umiditate Utilaj:
natura_la fara sprijiniri latime < 1m transport
adancime < 1,5m teren tare ’
manopera lore | 11,100
10 TSDO1C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,500
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
i utilaj:
5 o B transport:
' _manopera lore | 0,215
11 [TSDO4A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 1,200
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in Utilaj:
par‘te,ayand :...10 cm grosime pamant fransport:
necoeziv
greutate materiale tone 0,12
manopera ore 1,044
12 W2HO4A# Strat de nisip asezat in sant ...pentru  |mc 1,200
protejarea cablelor la lucrari in profil material:
netipizat manopera:
utilaj:
' transport:
greutate materiale ) ftone 1,70
manopera _ jore 0,552
13 WZHDSA# Banda din PVC ...pentru protejarea mp 2,500
1 cablelor in profil netipizat material:
manopera;
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,100
14 W1MOS54F# Papuc fixat pe conductor ... buc 8,000
mmp...16-25mmp Cu. material:
manopera:
utilaj: [
B transport:
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STADIUL FIZIC: D1906-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA

0] 1 2| 3 ] 4 5=3x4
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,160
15 F202665 Papuc stantat pentru cond.cu si al 25 x|buc 8,000
1 8x 6,8 cuzn s243 material:
5 manopera:
I utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
total greutate materiale tone 3,39
total manopera ore 92,491
| procent materiall manopera utilaj| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

9393-3-



Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 139D - 160/4073 ET.1 T2/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON 2 FIR 1 (Tr.2/F1) L=1545m
OBIECTUL: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.2 F1
STADIUL FIZIC: D1907-PROTECTIA CATODICA S| LEGAREA LA PAMANT
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari LJ.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 1K18A1 Anod activ supl. traseu pentru legarea buc 12,000
la pamant cu anod de...zinc material:
manopera:
i utilaj:
I transport:
greutate materiale tone 0,43
L manopera ore 163,439
1 3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x25 kg -30,000
| OL 37-1n material:
! manopera:
; utilaj:
1 - transport:
greutate materiale tone | -0,03
2 4801725 Cablu energiecyy 06/1 KV 1x25 m 31,500
M's.8778 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
3 SA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii imc¢ 15,000
limitate, in transee de panala4 m material:
adancime, pentru cabluri electrice de manopera:
inalta tensiune in__pa_lmant cu umiditate utilaj:
naturala fara sprijiniri latime < 1m t ' g
adancime < 1,5m teren tare VEIRpar
manopera lore | 33,300
4 SDo1C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 1,500
; {r afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
[ sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
L utilay
L | transport:
[ manopera ) lore | 0,645
5  [TSD04A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 13,500
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in Utilay:
parte,avand :...10 cm grosime pamant SR
i transport:
greutate materiale tone 1,35
’ manopera _ ore 11,745
6 W2G04A# Cablu de energie electrica armat, cu m 31,500
‘ conductoare din aluminiu de 1KV, pozat material-
in sant cu trecere p‘rin tevi de protectie, manopera:
cu tractiune mecanica...sectiunea pana Utilay;
la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu i
greutatea specifica panala 1,1 kg/m; jransport.
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STADIUL FIZIC: D1907-PROTECTIA CATODICA S| LEGAREA LA PAMANT

0] 1 2] 3 | 4 | s5=3x4
manopera lore | 1,103
7 2HO5A# Banda din PVC ...pentru protejarea mp 12,000
cablelor in profil netipizat material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,480
total greutate materiale tone 1,76 }
total manopera ore | 210,712
| procent materiall manopera utilajl transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit 1

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail; suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0_236 477.007
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\Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 139D - 160/4073 ET.1 T2/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON 2 FIR 1 (Tr.2/F1) L=1545m
OBIECTUL: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.2 F1
STADIUL FIZIC: D1908-VERIFICAREA CALITATII
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 AUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 8,000
verificari...electrice pe auto 3t material;
manopera:
utilaj:
transport:
2 NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. jora 8,000
r cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 8,000
3 MBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. ‘ora 27,000
r cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera Jore | 27.000
4 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. jora | 14,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
fransport:
manopera Jore | 14,000
5 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru  |buc 4,000
lucrari de instalatii electrice material:
la...constructii manopera:
utilaj:
I transport:
greutate materiale tone 0,00
| ____manopera ore 7,200
total areutate materiale tone 0,00 [
total manopera ore 56,200
| procent materiall manopera utilaji transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR: |

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: D1908-VERIFICAREA CALITATII

0

1

| 2 |

5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit

I

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL.:
1euro = lei, curs |a data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.; 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 139D - 160/4073 ET.1 T2/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON 2 FIR 1 (Tr.2/F1) L=1545m
OBIECTUL: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.2 F1
STADIUL FIZIC: D1909-PUNEREA IN FUNCTIUNE
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 AUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 8,000
verificari...electrice pe auto 3t material’
manopera:
utilaj:
transport:
2 NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. jora 8,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
fransport:
manopera lore | 8,000
3 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. lora 27,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 27,000
4  NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. ora 14,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
tfransport:
manopera fore | 14,000
5 W2J02A1 Verificarari si incerc ret elc subt. cu buc 4,000
cablu...nou material:
manopera:
utilaj:
N transport:
manopera ore | 6,520
total greutate materiale tone 0,00 |
total manopera ___lore 55,520
| procent materiall manopera utilajl transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: D1909-PUNEREA IN FUNCTIUNE

0| 1 2] 3 ] 4

5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1euro = lei, curs |a data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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SC PETROSTAR SA PLOIESTI

P ————

Proiectant:
OBIECTIV: 139D - 160/4073 ET.1 T2/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON 2 FIR 1 (Tr.2/F1) L=1545m
OBIECTUL: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.2 F1
STADIUL FiZIC: D1910-INVESTIGAREA STARII TEHNICE A CONDUCTEI DUPA
INGROPARE S| TESTE DE INTERFERENTA CU ALTE CONCUCTE
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei - B
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 AUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 8,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 W1MNO5A# Legarea la pamant a elementelor buc 4,000
metalice mobile cu conductor flexibil...- material:
montare - manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,400
3 NMBO020471 Electrician aparata)...electric statii prot. lora 8,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
b transport:
manopera lore | 8,000
4 NMBO020451 Electrician aparata;...electric statii prot. |ora 18,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
. transport:
____manopera fore | 18,000
5 WIMMO03A# Verificarea influentei unei LEA asupra |buc 4,000
unei linii LTc.... material:
manopera:
utilaj:
. _ transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 24,000
5 20131 Electrician linii electrice aeriene ora -24,000
categoria alll-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -24,000
5 4802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. lora -16,000
linii de in alta tensiune pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone| 0,00
.total manopera ore 28,400
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STADIUL FIZIC: D1910-INVESTIGAREA STARII TEHNICE A CONDUCTEI DUPA INGROPARE S| TESTE DE
INTERFERENTA CU ALTE CONCUCTE

0| 1

[ 2]

3

4

5=3x4

| procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:
1 euro = lei, curs la data de
PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007




Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 139D.1 - 160/4073 ET.1 T2/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA TRANSPORT TITEI
IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch - TRONSON 2 FIR 1 (Tr.2/F1) L=1545m
C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect
Nr. Consumul Pret unitar Valoarea Greu-
crt. | Denumirea resursei materiale | UM. | cuprinsin | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) Furnizorul tatea
| oferta -lei- -lei- -tone-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
115904782 Aliaj de lipit kg 0,200 0,00
staniu-plumb marca Ip 60
27302225 Anod din zinc pentru buc 12,000 0,14
protectii catodice+tija
____:des.58-4409
316202806 Apa industriala pentru mc 63,070 63.07
lucr. drumuri-terasamente in
cisterne
46202818 Apa industriala pentru mc 874,720 874,72
mortare si betoane de la retea
5/6716953 Banda avertizoare kg 2,900 0,00,
' inscriptionata din PVC 250mm
latime
6/6719826 Banda avertizoare kg 2,900 0,00
neinscriptionata din PVC 250mm
latime
717106636 Banda de marcaj m 1.664,000 1,66
8/6621533 Banda izolatoare din m 2,000 0,00
pinza cauc tip pc 10mx20mm s
_ laess
9{7458325 BANDA M 3,000 0,00
PTR.REPARATII TIP
CRP({CANUSA) I=150MM
L=30M/ROLA
10{7458324 BATON BUC. 3,000 0,00
MASTIC(CANUSA)
D=10MM,L=300MM
11]2205513 Bentonita macinata kg 201,600 0,20
1216200535 Benzina de extractie I 4,000 0,00
tip 80/120 s 45
13/6200585 Benzina auto neetilata kg 32,340 0,04
tip co/r 75 normala s 176
1416311889 Bratara simpla 1 cirje buc 12,000 0.01
mare
15/ 7306661 Bumbac de sters kg 464,252 0.47|
16/74606837 CABLU CYY 1 X 25 M 12,000 0,00
MMP
17/4801725 Cablu energie cyy m 31,500 0.01
06/1 KV 1x 25 M s.8778
18/7308164 Carbura calciu tehnica kg 420,150 0.46
(carbid) stas 102-63
19/ 7309326 Carpe de sters, din kg 2.810 0,00
bumbac de orice culoare
20;4828450 Conductor afy 1x m 1,600 0,00
6 s 6865
214826907 Conductor fy 1x m 29,600 0.00
4 s 6865
2214826829 Conductor cupru fff m 60,000 0,00
1x2,5mmp
23)6716156 Covor PVC f.sup tip A mp 1,800 0.01

calt G=2,0IaT = 1500 imprim.

57361
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1

2

3

5=3x4

24

5887001 Cuie cu cap conic tip
al 4 x100 OL 34 s 2111

kg

12,558

0,01

25

7317232 Dicloretan cs. 17/73

kg

1,000

0,00

26

6002713 Disc abrazive nylon
300x22x8

buc

15,840

0,00

27

6002725 Disc abrazive nylon
import 178 4 22

buc

3,500

0,00

28

2917685 Dulap fag lung tivit cls
CgR =50mm lun G=2,50m s
8689

mc

1,804

1,44

29

5900164 Electrod sud.ol
5.7240-69 €50.24.13/rg.21 D =
4,00mm

kg

289,742

0,35

30

5901235 Electrod sud.otel s
1125/2 e51.2r 2x350 inv._

kg

12,000

0,01

3

—_

7321635 Film rontgen
metalogr.radiogr.metal.10x24cm(
bc.film)

buc

262,000

0.00

32

4426977 Flansa oarba pn 160
DN=800L37-2 et pu s8515

buc

0,030

0,00

33

5904299 Flux (pasta
decapanta)pt.lipirea cositorului
nid 270-61*

kg

0,036

0,00

34

6716857 Folie plast.simpla
policl.vinil G = 0,25mm lat>1000
58737

kg

4,000

0,00

35

6716871 Folie plast.simpla
policl.vinil G = 0,30mm lat>1000
s8737

kg

4,000

0,00

36

7322718 Folie plumb pentru
intarire film defectosc.gr.0,2
100x240mm o

buc

17,000

0,00,

37

6716974 Folie reflectorizanta
(import)

mp

0,220

0,00

38

4428810 Garnitura
metal.inel.etans.r31 D = 123/8
mm pn.140 st 750/73

buc

0,024

0,00

39

6201058 Gaz lichefiate petroliere
s 66

kg

0,360

0,00

40

2205599 Gips macinat vrac cal.ii
s 5566

kg

52,800

0,05

4

iy

6001642 Hirtie slef.usc.sticla foi
23x30 gr 12 s1581

buc

22,800

0,00

42!

7101217 Indicator
circul tbl.ol+fol.r. cerc D = 600
mm f63a 51848

buc

1,600

0,01

43

7101255 Indicator
circul tbl.ol+fol.r. cerc D = 600
mm f66a s1848

buc

0.804

0,00

44

7101322 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D =600
mm f70 s1848

buc

0,400

0,00

45

7101011 Indicator
circul tbl.ol+fol.r. patrat L = 600
mm f36 s1848

buc

0,800

0,00

46|

7100081 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8a 51848

buc

0,400

0,00

4

~

7100093 Indicator
circul tbl.ol+fol.r. triunghi L =

700mm f 8b s1848

buc

0,400

0,00




LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7

487100108 Indicator buc 0,400 0.00
circul tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8c s1848
49/7100213 Indicator buc 0.400 0,00
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f21 s1848

5017459400 INDICATOR DIRECTIE BUC. 4,000 0,04
PE TRASEUL CONDUCTELOR
51/7461013 MANSON BUC 126,000 0,33

TERMOCONTRACTIL TIP PLA
300 Dn 300 mm PENTRU

SUDURI

52{6200937 Motorina aditivata  pct 84,700 0,09
congelare -25s240

534035948 Mufa otel pentru tevi buc 0,010 0,00
filetate inst.nezinc.dn.3 toli

54|2200525 Nisip sortat nespalat mc 7,272 9,82
de rau si lacuri 0,0-7,0 mm

55(5904512 Oxigen tehnic gazos mc 191,090 2,32
imbuteliat stas 2031 clasa A

56/5202665 Papuc stantat pentru buc 8,000 0,00
cond.cu sial 25 x 8x 6,8 cuzn
5243

5717333080 Perie circulare din buc 0,645 0,00
sirma D 150

58/6200755 Petrol distilat tip 0/200 | 0,774 0,00

. np-nid 767 o
59 6001329 Piatra buc 0,544 0,00

poliz.cil.deg.electro.89%
125x60x40liant cer.
6016001991 Pinza pentru buc 11,870 0,00
slef.usc car.sil.nea.23x30 gr 10
foi s1582

6001965 Pinza pentru buc 4,000 0,00
slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40
foi $1582

627452803 PISTON CU PERII BUC. 1,000 0.07]
DN300
635843354 Piulita hexagonala buc 2,000 0.00
speciala s 6218 OL 37 M 33
64)5842805 Piulita hexagonala buc 3,080 0,00
semiprecise M 20 gr. 55 4071
656622159 Placa marsit M kg 3,251 0,00
100-500x3,0 mm s 3498
667460424 PRIZA DE POTENTIAL BUC 4,000 0,20
METALICA SPECIALA (TIP
ENERGOPETROL)
67!6109834 Produs ajut agent spal kg 2,000 0,00
suprafete feroase
685881370 Saiba grosima plata buc 3,080 0,00
pentru metalica M 20 OL 34
s 1388

69|5882362 Saiba prec.plata pentru buc 2,000 0,00
metA M33 OL 34 s 5200
70|7345344 Snur azbest cu kg 0,400 0.00
ins.pt.garn.tipa,b,6-9Smm(dn;lat,pa
trat)

7117345942 Solutie fixatoare pentru £,048 0,01
filme roentgen
72|7345954 Solutie revelatoare I 5,048 0,01
pentru filme roentgen

6

-




LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0

1

2

3

5=3x4

73

6827395 Sprait
met.telescop.0,8mm(8tf)pt.sprij.lu
ng.0,60-1,50m $

buc

1,136

0,04

74

6426359 Stilp beton armat
pentru priza potential tip i
pr733578

buc

4,028

0,81

75

6301690 Stilp pentru placi
indicatoare dinteava otel D = 50

buc

7,600

0,11

76

5823768 Surub cap hexagonal
grosolan M 33x 150 gr. 4.8 s 920

buc

2,000

0,00

77

5817446 Surub cap hexagonal
semiprecis M 8x 30gr.58s
6220

buc

3,000

0,00

78

58189819 Surub cap hexagonal
semiprecis M 20x 120 gr. 5.8 s
6220

buc

3,080

0,00

79

3609091 Tabla groasa  7x
1250 OL 37-1N s 437

kg

0,400

0,00

80

3615911 Tabla groasa 10x
1000 OL 37-1N s 437

kg

28,67(¢

0,03

8

-

3111915 Teava pentru
constructii fara sudura LC 168 x 8
/OLT 35 s 404/2

7,600

0,24

82

3304811 Teava pentru
instalatii.neagra nefi.m - 10( 3/8)
OL 321 s 7656

0,560

0,00

83

7462653 TEAVA PREIZOLATA
323,9 X 7.1 MM; L360NB

1.545,00Q

100,43

84

7355648 Tesatura din fibre
liberiene

mp

6,480

0,00

85

7355686 Tetraclorura de carbon
cal.1

kg

1,290

0,00

86

2958914 Traversa norm
impreg.cl.i gr 15x25cm | 2,40m

buc

7,238

0,51

87

6202507 Vaselina tehnica
artificiala tip A s 917

kg

0,054

0,00

88

6103284 Vopsea minium de
plumb V 351-3 ntr 90-80

kg

0,090

0,00

TOTAL

lei

1.057,79

euro

1euro= lei, curs la data de

PROIECTANT,

* Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, ?ﬂ?{";§922§_@_E‘§'§9@§‘{?—_L91}?'_{,0235 477.007
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N

Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 139D.1 - 160/4073 ET.1 T2/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch - TRONSON
2FIR 1 (Tr.2/F1) L=1545m

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect

Nr. Consumul cu Tariful mediu Valoarea

crt. |Denumirea meseriei manopera - lei/ora - (exclusiv TVA) Procentul

- (om/ore) - - lei -
0 1 2 3 4=2x3 5
1110721  Dulgher constructii categoria a ll-a 95,653
__2j10731 Dulgher constructii categoria a Ili-a 20,040
3’.10711 Dulgher constructii categoria | 91,106
: 4110821 Dulgher poduri categoria a ll-a 18,250
\ 5{20441  Electrician aparataj electric statii 28,000
L prot. categoria a [V-a
6/20451  Electrician aparata] electric statii 72,000
- prot. categoria a V-a
7120471  Electrician aparataj electric statii 24,000
prot. categoria a Vll-a
8|20221  Electrician cabluri subterane 1,103
i categoria a ll-a
9]20231  Electrician cabluri subterane 6,160
categoria a lll-a
10{20251  Electrician cabluri subterane 6,520
categoria a V-a
11]120211  Electrician cabluri subterane 1,132
| categoria |
13{20351  Electrician post trafo categoria a 2,400
% V-a
14/20331  Electrician post trafo categoria a 2,400
X ll-a
15/20341  Electrician post trafo categoria a 4,800
L Iv-a
' 16|20631  Electrician reparatii-intretinere 1,240
categoria a lll-a
17111321 Finisor terasamente categoria a Il-a 450,556
18{11521  Instalator electrician categoria a 15,600
Il-a
19111531  Instalator electrician categoria a 4,800
l-a
20[{11551  Instalator electrician categoria a 12,600
V-a
21111511 Instalator electrician categoria | 30,120
22111741 Instalator incalzire categoria a IV-a 10,250
231171 Instalator incalzire categoria | 20,450
24|11641 Instalator sanitar categoria a IV-a 5,400
25{11611 Instalator sanitar categoria | 5,400
2612211 |zolator hidrofug categoria | 2,280
27(12321 |zolator termic categoria a |l-a 9,120
2812341 Izolator termic categoria a IV-a 6,840
29(12311 |zolator termic categoria | 15,960
30{80421 Laborant structura categoria a ll-a 192,100
. 3180431 Laborant structura categoria a lll-a 52,360
" 3280441  Laborant structura categoria a IV-a 50,660
33/80451 Laborant structura categoria a V-a 141,440

Pag1-3



_LISTA cuprinzand consumurile cu mana_de lugru

0 1 2 =2x3 5
34|21811 Lacatus mecanic 269,485
intretinere-reparatii_categoria |
35/21621  Lacatus montaj agregate 4,920
energetice categoria a ll-a
| 36|21631  Lacatus montaj agregate 4,920
i energetice categoria a lll-a
37{21641 Lacatus montaj agregate 4,920
i energetice categoria a IV-a
38/21611  Lacatus montaj agregate 4,920
energetice categoria |
39121521 Lacatus montaj utilaj industrial 145,050
L categoria a ll-a
40215631 Lacatus montaj utilaj industrial 231,000
i categoria a lll-a
41121551 Lacatus montaj utilaj industrial 61,600
categoria a V-a
4221511 Lacatus montaj utilaj industrial 25,000
categoria |
- 43121541 Lacatus montaj utilaje industriale 61,600
categoria a [V-a
44125021 Montator conducte categoria a Il-a 177,477
4525031 Montator conducte categoria a Ill-a 161,312
46{25041 Montator conducte categoria a 1V-a 127,071
? 47|25051 Montator conducte categoria a V-a 14,344
4825061 Montator conducte categoria a Vl-a 45104
4925011 Montator conducte categoria | 244 200
50|226821 Montator constructii metalice 52,799
categoria a Il-a
51|12511  Montator prefabricate beton 1,680
L categoria |
| 562119922  Muncitor deserv.ctii montj. 22 67,095
i 53|29921  Muncitor deservire c-tii masini 40,400
! categoria |
i 54[19911  Muncitor deservire c-ti. montaj 18,250
categoria |
55{19931  Muncitor deservire constructii 100,181
montaj categoria a lll-a
5619921 Muncitor deservire 690,848
L constructii-montaj categoria a |l-a
5789911  Muncitor deservire gospodarie 235,855
comunala categoria |
58/12811 Pavator categoria | 409,050
59(19621 Sapator categoria a ll-a 11,150
60(22721 Sudor electric categoria a ll-a 269,485
F,El 22731 Sudor electric categoria a lll-a 72,960
| 6222741  Sudor electric categoria a IV-a 39,344
__63]22751  Sudor electric categoria a V-a 201,166
64|22711 Sudor electric categoria | 188,622
65{222791 Sudor electric-b categoria Speciala 7,000
66/222831 Sudor gaze-b categoria a lll-a 2,280
68/223011 Vopsitor industrial-b categoria | 8,360
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LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucry

o] 1 2 4=2x3 5
Total ore manopera: 5.400,185
TOTAL lai
euro
|
;1 euro = lei, curs |a data de
PROIECTANT,

‘r Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: supori@intelsoftdeviz ro, tel : 0236 477.007
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| Proiectant:
} OBIECTIV:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

139D.1 - 160/4073 ET.1 T2/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch - TRONSON
2FIR 1(Tr.2/F1) L=1545m

cumulat pe proiect

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

~Nr. Ore de Tariful unitar Valoarea
crt. |Denumirea utilajului de constructii functionare | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
_ - lei/ ora - - lei -
) 1 2 3 4=2x3
I 12920 Agregat cimentare cimentruc pt verif etanseitate 4,000
i conducte
| 34803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t 26,960
| 4[3554 Buldozer pe senile 81-180cp 19,637
514004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf 86,240
6{3004 Convertizor sudura (inclus consum energie 25,000
electrica) 1-14kw
714903 Defectoscop mobil cu raze gama cu sursa de iridiu 129,400
812505 Electrocompresmobil de joasa pres. 10 - 20 92,400
mc/min
93304 Electropompa monoetajata de joasa presiune 61,600
pentru apa 15-30 kw
1013501 Excavator pe senile cu 0 cupa cu motor termic 31,168
0,40-0,70mc
11|3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 40,425
0,40-0,70mc
12{3006 Grup termic de sudura 28-35kw 294 060
13{3006 Grup termic de sudura 28-35kw 5,880
14/7002 Macara lansator de conducte pe traccu senile de 105,810
sipes 15tf
156728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf 30,030
16{4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 185,046
17(4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 240,009
18/2512 Motocompresor mobil inalta presiune 8,0-15,0 4,035
mc/min o
1912509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 40,920
mc/min
204703 Motopompa 17-30cp 4,189
| 236624  Troliu mecanic cu motor termic 0,126
| lei
1 TOTAL —
1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

i
L
r

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: supori@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
| OBIECTIV: 139D.1 - 160/4073 ET.1 T2/F1 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch - TRONSON
2FIR1(Tr.2/F1) L=1545m
C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect
'Nr. Tone Km | Orede | Tariful unitar Valoarea
crt. Tipul de transport tran- par- | functio-} (ayclusiv TVA) | (exclusiv TVA)
sportate | cursi nare - lei/tonalkm - -lei -
o] 1 T2 T 3 1 a ] 5 [ 6=2x3x5
RUTIER
1 RUTIER [105779] 1,00 1,00 |
| Transport rutier
2/ TRAD4B30 Transport rutier materiale 100,00 30,00 0,60
i semifabricate cu autoremorchere cu remorci
treiler peste 20t pe.. dist. 30 km
3| TRAD4B50 Transport rutier materiale 100,00 50,00 1,00
semifabricate cu autoremorchere cu remorci
treiler peste 20t pe.. dist. 50 km
4| TRADSA10  Transport rutier 409,10, 10,00 0,20
materiale, semifabricate
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
dist.de 10
! lei
. TOTAL
| euro
|
1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: supon@imetsoftdev‘sz.ro‘ tel.: 0236 477.007
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