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Cantitatile de lucrari cuprind norme din “Indicatoare de Norme de
Deviz" pentru lucrarile de constructi-montaj elaborate de INCERC si

publicate de COCC S.A. Bucuresti.

Toate materialele trebuie sa fie in conformitate cu normele europene

asimilate in Romania pentru H.G. nr. 584, SR EN 13445.

Eventualele materiale prevazute in prezenta documentatie, neconforme
cu cerintele mentionate mai sus, vor fi inlocuite cu materiale adecvate si

conforme cu acestea.

Contractorul va avea obligatia de a urmari ca materialele pe care le va
prezenta in oferta sa fie in concordanta cu legislatia actuald, in vederea

obtinerii marcajului CE, conform H.G. nr. 584, pentru intreaga instalatie.
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1428 - 160/4073 ET.1 TR2/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT 12inch CALARETI - PLOIESTI TRONSON 2
FIR 2 (Tr.2/ F2) L=485m
FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Nr. | Nr.cap./ Valoarea :
ert. subca‘::- : _ - cheltuielilor/obiect, Rinscare L
deviz | Denumirea capitolelor de cheltuieli exclusiv TVA
general Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro
0 1 2 3 4 5 6
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.2 1- AMENAJARE TEREN TRASEU
CONDUCTA
%‘ 3 .22 . 2-DEMONTARE CONDUCTA
EXISTENTA
4 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
5 4.1 Constructii si instalatii
6 4.1.1 3 - MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT
\TITEI '
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA 24 %
TOTAL VALOARE (inciusiv TVA)

1 euro =

__lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP_ www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiecta ntﬂ

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari

OBIECTIV: 142S - 160/4073 ET.1 TR2/ F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT 12inch CALARETI - PLOIESTI TRONSON 2
FIR 2 (Tr.2/ F2) L=485m

OBIECTUL: 1 - AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA

Nr. e 5 Valoare, exclusiv TVA
crt. i subc?p. | Cheltuieli pe categoria de lucrari e e e e
i deviz | L Mii lei 1 Mii euro
—t—peobiget— ———-—— — — — ———— 1 e -
0 1 | 2 | 3 4
1 I. Lucrari de constructii si instalatii
2 121 PR19 - AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA (
FIR2 - TRONSON2)
. TOTAL | . _
3 Il. Montaj
TOTAL II [ ;
4 lll. Procurare
5 43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
6 44 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
7 45 Dotari
TOTAL Il

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 24%:

TOTAL VALOARE:

1euro = _lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

~ Pag1-1.
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 142S -160/4073 ET.1 TR2/ F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT 12inch CALARETI - PLOIESTI TRONSON 2
FIR 2 (Tr.2/ F2) L=485m
OBIECTUL: 2 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA
FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari
Nr. Nr.cap./ | Valoare, exclusiv TVA
crt. | subcap. Cheltuieli pe categoria de lucrari = ; s
fapiz | Miilei |  Miieuro
s pe-obiect — = s = s - e
0 1 ! 2 | 3 | 4
1 l. Lucrari de constructii si instalatii
2 22 PR20 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA ( FIR
~ |2-TRONSON2)
|ITOTAL | -
3 Il. Montaj
TOTAL |I
4 lll. Procurare
5 W3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
6 @4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
7 45 Dotari
TOTAL Il

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 24%: R
TOTAL VALOARE: I
1 euro = lei, curs |la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 142S - 160/4073 ET.1 TR2/ F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA

| TRANSPORT TITEI IMPORT 12inch CALARETI - PLOIESTI TRONSON 2

l FIR 2 (Tr.2/ F2) L=485m

éOBIECTUL: 3 - MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI
FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari
Nr. [N Gl : I Valoare, exclusiv TVA
crt. Schf"p' g Cheltuieli pe categoria de lucrari N
deV!Z l Mii lei l Mii euro
——pe-obiget— —i —— — oo oo o .
0 1 ! 2 | 3 E 4
1 e I. Lucrari de constructii si instalatii
2 W11 PR21 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 485m
R (FIR2-TRONSON2)
3 412 D1876-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA
CATODICA
4 413 | D1877-PROTECTIA CATODICA SI LEGAREA LA
PAMANT
5 414 D1878-VERIFICAREA CALITATII
415 D1879-PUNEREA IN FUNCTIUNE
7 416 D1880-INVESTIGAREA STARII TEHNICE A
CONDUCTEI DUPA INGROPARE S| TESTE DE
~INTERFERENTA CU ALTE CONCUCTE
- ~ ITOTAL!
.8 Il. Montaj
L TOTALII - E 1
9 Ili. Procurare
10 43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
11 44 o Utilaje fara montaj si echipamente de transport
BEE I TR
[ ~__IToTAL Il B
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 24%: e .
TOTAL VALOARE:
\
|
!
lewro= _ leicursladatade -

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-ma!l_:_guport@intelsoftdeviz.ro. tel

.. 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
~ OBIECTIV: 1428 - 160/4073 ET.1 TR2/ F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT 12inch CALARETI - PLOIEST] TRONSON 2
FIR 2 (Tr.2/ F2) L=485m
” OBIECTUL: 1 - AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA
STADIUL FizIC: PR19 - AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA ( FIR 2 - TRONSON 2 )
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- - lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
- 0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSHO1A1 Degajarea terenului de corpuri 100 50,600
straine...de corpuri straine 1) mp material:
- manopera:
utilaj:
transport:
< | manopera lore | 357,742
v 2 7461776 FOLIE GEOTEXTILA PROTECTOARE MP 886,000
F 3 material:
manopera:
| utilaj:
transport:
~ greutate materiale tone | 0,18
3 TSC19A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe 100 9,11
- tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv imc material’
impingerea pamantului pana la 10 manopera:
m.in....teren catg. 1 3 utilaj;
~ transport:
4 TSC26B1 Dislocarea mecanica a pamantului din 100 9,110
depozit nou,necompactat si impingerea imc material: B
e lui pana la 5 m...cu buldozer pe tractor manopera:
_ de 81-180 CP teren catg. 1 sau 2 Utilaj- _
| transport:
5 [TSC27B1 Spor la consumurile de ore-utilaj la art. 100 4,500
- TsC26 pentru impingerea mc  material:
pamantului,pentru fiecare 5 m in plus manopera:
- peste distanta prevazuta in articolul ’ utilaj:
respectiv,cu:...cu buldozer pe tractor de )
= 81—F1)80 CP pamant proveni?din teren transport
catg. 1sau?2 -
6 [TSE04B1  Nivelarea terenului natural si 100 30,360
- platformelor de terasamente cu mp material;
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea manopera:
damburilor si impingerea in goluri a Utilaj
amantului sapat,cu:...buldozer pe l - = &
- i e fransport:
catg.1si2 -
7  TSE03B1 Finisarea manuala a taluzurilor,in 100 7,000 i
t....teren mijlociu 4 mp material:
- manopera:
utilaj:
transport:
- . manopera o fore | 70,630

Pag1-3



'STADIUL FIZIC: PR19 - AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA ( FIR 2 - TRONSON 2)

0 1 2 3 4 5=3x4
8 [TSH13B1 Administrarea tona 0,047
ingrasamintelor...chimice,din azot de material:
i amoniu granulat cu concentratie 33% manopera:
; azot &) utilaj: |
! transport:
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 3 IT7
9 JFH14A1-1 Insamintarea manuala prin imprastierea (100 23,360
semintelor de ierburi perene la poteci, jmp material:
zone de intoarcere, platforme de manopera:
drumuri cu panta: <40% teren usor si Utilaj:
milesla ¥ tfransport:
greutate materiale tone 7,02
manopera ore 46,720
10 [TSD14A1  Udarea mecanica a straturilor de mc 12,000
pamant cu autocisterna de 5-8 material:
t, prevazuta cu dispozitiv de manopera:
stropire,pentru completarea umiditatii Utilaj-
| necesare compactarii mecanice,precum fransport
! si pentru udarea suprafetelor in alte ’
1 ~_scopuri...cu disp. de strop. str.  7)
greutate materiale tone| 12,00
total greutate materiale tone 19,25
total manopera ; ore 478,869
| procent materialj manopera utilaj] transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

Lo transport santer:
Alte cheltuieli directe:

- AMBP

Fond de garantare

CAS -

Concedii si
indemnizatii

| Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit " E

| Total Inclusiv Profit:

i
|

|

Pag2-3




STADIUL FIZIC: PR19 - AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA ( FIR 2 - TRONSON 2)

0] 1 2] 3 | 4 5=3x4
| TOTAL GENERAL (fara TVA):] L

!ITVA:

| TOTAL GENERAL:

Note:

1) 01 - 146m(langa drum) X 4m + 86m(cond.pe drum) x 2m + 253m(pasune) x 16m = 4804mp
+8m x 16m x 2buc(la capetele culoarului) = 5060mp

2) 02- 253mx 3.5m

3) 03- 253mx 12m = 3036mp x 0.30m = 911mc

4) 07 - Refacere canal de pamant.

5) 08 - 3036mp(pasune) - 700mp(canal) = 2336mp = 0.234Ha x 0.2to/Ha

6) 09 - 3036mp(decopertare pasune) - 700mp(canal)

7) 10- 0.5mc apa/ 100mp

1euro = lei, curs la data de _

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 142S - 160/4073 ET.1 TR2 / F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT 12inch CALARETI - PLOIESTI TRONSON 2

FIR 2 (Tr.2/ F2) L=485m

{OBIECTUL: 2 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA

STADIUL FIZIC: PR20 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA (FIR 2 - TRONSON 2)

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei - .

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5=3x4

é'! TSCO3A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 1100 7,020

| 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc material:

interna si comanda hidraulica,in manopera:

| ...pamant cu umiditate naturala Utila

2 \ Eiescarcare in depozitterencatg 1 1) transport:

2 [TSFO1B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag mp 640,000
asezati orizontal,la sapaturi executate in material:
spatii limitate,avand latimea de pana la manopera:

1.50 m intre maluri...adancimea Utilaj:
sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi —
 021-060m 2 panep

~__greutate materiale tone 1,43

manopera ore 192,000

3 [TSDO03CH Imprastierea pamantului afanat provenit {100 7,020
din teren categoria 1 sau 2 si categoria Imec  material:

3 sau 4 executata cu buldozer pe tractor manopera;|
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu tilay:

grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 t ; 5

ki G ransport:

4 TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 7,020
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc  material:
succesive de 20-30 ¢m manopera:
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in Utilay;
parte,umpluturile executandu-se din e

| ....pamant necoeziv pransper

B manopera lore | 61,916

5 [TRAO05A10  Transport rutier materiale,semifabricate tona 70,200
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material: |
c)pe dist.de 10 3 manopera: s

utilaj: |

L transport: |

6 RPAC13C1 Taierea in sant cu cutit curole a buc 2,000
tuburilor de otel gros. pereti 5-6 mm. material:
avand....125-150 mm 4 manopera:

utilaj:

i L ] fransport:
Sporuri consum ' mat: 0,0o%fman: 100,00%]| uti: 0,00%; tra: 0,00%%
manopera lore | 3,724

7 M1 MO5G1 Demontarea conductei din ol montata inim 485,000

can_al la 1m adincime sau suprateran material:

| E ...pina la h=3m dn = 300 manopera:

| | utilaj;

| transport: |
greutate materiale tone 10,00
manopera ore 169,740

Pag1-3




STADIUL FIZIC: PR20 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA (FIR2-TRONSON 2)

0| 1 2 3 4 5=3x4
8 }AUTS?ZB Macara pe...pneuri pina la 9,9ff ora 3,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9 GDO08G1 Capac bombat din tabla de otel sudat la [buc 2,000
tevi avand...dn=300 mm s material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 6,320
10 TRB22D3B# Manipularea mater.si elem.prefabr.cu ftona 63,000
macaraua pe pneuri in poz.fixa material:
gr.mater=0.5-1t ) manopera:
utilaj:
e fransport:
manopera - lore | 15,120
11 TRA04B50  Transport rutier materiale semifabricate ftona 31,500
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 50 km 7) manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA04B30  Transport rutier materiale semifabricate tona 31,500
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 30 km manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone 11,48
'total manopera ore 448,821
| procent materiall manopera utilaii transport total
Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:
transport fraht:
i _ transport santer: i
Alte cheltuieli directe:
AMBP
Fond de garantare |
CAS -
' Concediisi
indemnizatii
Sanatate B
Somaj
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirect
Profit {
Total Inclusiv Profit:

| Pag2-3-



STADIUL FIZIC: PR20 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA ( FIR 2 - TRONSON 2)

0] 1 l2] 3 | 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): | ] I

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

1.2(1.5m-0.3m)
2) 02- 200m x 1.6m x 2buc
3) 05 - Apa pentru compactarea mecanizata ( 0.1to/mc pamant ).
4) 06 - Taieri la capetele tronsonului.
5) 09 Norma include procurarea materialelor, confectionarea si montarea capacului.
6) 10 - Incarcare si descarcare teava demontata
7) 11 si 12 - Transport teava demontata pe distanta de 80 km.

f
|
4‘
|

1 guro=  lei cursladatade

1) 01- 100mx 1m x 1.6m + 132m x 1m x 1.5m + 100m x 1m x 1.6m(1.9m-0.3m) + 153m x 1 x

|
|

PROIECTANT,

| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro. e-mail- suport@intelsoftde\—/i_z.ro' tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 142S.1 - 160/4073 ET.1 TR2/ F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT 12inch CALARETI - PLOIESTI TRONSON 2
FIR 2 (Tr.2/ F2) L=485m
OBIECTUL: 3 - MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI Tr.2 F2
STADIUL FIZIC: PR21 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 485m ( FIR 2 - TRONSON 2 )
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 5=3x4
1  TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorulde 100 0,280
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
"...pamant cu umiditate naturala utilay;
descarcare in depozit terencatg 1 1) fransport
2 TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 5,170
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditate naturala Utilay;
descarcare in depozit teren catg 1 2 transport:
3 [TSF01B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag mp 668,000
asezati orizontal,la sapaturi executate in material:
spatii limitate,avand latimea de pana la manopera:
1.50 m intre maluri...adancimea Utilaj.
sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi ;
0.21-060m 3 transport:
greutate materiale tone 1,50
manopera ore 200,400
4 [TSE01C1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 3,400
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp material:
cm,in:.. terentare 4 manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore | 36,346
5 DAO5SA1 Separarea manuala a materialului mc 130,000
scarificat s material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera Eore i 131‘300
6 [TSD03C1 Imprastierea pamantului afanat provenit {100 5,450
din teren categoria 1 sau 2 si categoria me¢  material:
3 sau 4 executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj;
grosimea de :...21-30 cmteren catg. 1 transport:
sau 2
7 [TSDO5A1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 5,450
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc material;
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in utilaj:
parte,umpluturile executandu-se din transport:
....pamant necoeziv
manopera ]ore l 48,069
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STADIUL FIZIC: PR21 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 485m ( FIR 2 - TRONSON 2 )

0 1 2 3 Z 5=3x4

8 RAQ05A10  Transport rutier materiale,semifabricate tona 54,500
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe dist.de 10 ) manopera:

utilaj:
transport:

9 [TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in 100 1,720
vederea asternerii unui strat izolator saujmp material:
de reparatie dni nisip sau balast,prin manopera:
nivelarea manuala si compactarea cu Utilaj:
rulou compresor static autopropulsat,de transport
10-12 tin:...pamant coeziv 7) ’

| greutate materiale tone 1,72

manopera ore 15,532

10 ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor m 10,000
metalice de inventar la santuri material:
pentru...conducte manopera:

utilaj:
transport:
manopera fore | 1,600

11 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea |ps 1,000
continuitatii circulatiei in timpul material:
executarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice utilaj:

ransport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 26,510

12 GAO4E1 Teava de otel cu gros 7-9mm cu hm 4,850
executie...mecanizata a lansarii dn=300 material:
mm teren normal manopera:

utilaj:
transport:
_greutate materiale tone 3,15
manopera ore 296,965

12 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)iora -1,018

500-1000I material;
manopera:
utilaj:
transport:

12 2601913 Impislitura fire sticla obisnuita | 60, stasmp -22,795
8050 material:

manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale ftone | -0,04

12 2601664 Carton bitumat fara strat acop (blanc) mp -12,125

¢i400 130cmx20m s 138 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | -0,01
12 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal kg -2,425
ingropate spp 70 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,00
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STADIUL FIZIC: PR21-MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 485m ( FIR 2 - TRONSON 2)

..Q.J',i , 1 2 3 4 5=3x4
12 2600282 Bitum pentru prot conductelor metal kg -50,925
ingropate sp 95 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone| -0,06
13 7106636 Banda de marcaj s m 524,000
material:
manopera;
utilaj:
transport:
greutate materiale fone | 0,52
14 7462653 TEAVA PREIZOLATA 3239 X 7,1 MM; M 487,000
L36ONB 9 material:
manopera:
utilaj:
transport:
reutate materiale ftone | 31,66
15 GDO06D1 Indoirea tevii pentru exec. unei curbe in buc 1,000
cute avand diametrul nom....de=300 material:
mm g manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale one 0,10
manopera ore 6,140
16 GD04G1 Imbinare de ramificatie prin sudura cu |buc 2,000
flacara oxiacet. si cu arc elect. a tevilor material:
avand...dn=300 mm  11) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 4,480
17 TRB22D3C# Manipularea mater.si elem.prefabr.cu  tona 31,700
macaraua pe pneuri in poz.fixa material’
gr.mater=1-2t manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore_| 6,023
18 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 41,000
tehnologice  12) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera re 2,050
19 M1L82A1 Executare piese sudate in vederea m 1,00
efect. probelor martor din teava material:
otel...carbon (gr1 cr7) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,35
manopera ore 54,500
20 M1G27A1 Polizarea cordoanelor de sudura la m 42,00
recip....asambl. pe sant. in vederea prot. material:
anticorozive 13) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,00
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STADIUL FIZIC: PR21 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 485m ( FIR 2 - TRONSON 2 )

0| 1 2] 3 [ 4 | s=3xa
manopera lore | 16,800
21 M1L04L1 Analiza defectoscopica prin buc 12,000
gamagrafiere a sudur. cond. inalta material:
pres....325-402 mm si s<20 mm 14 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 156,840
22 NMB222791 Sudor electric-b cat....s 1) ora 2,000
material:
manopera:
utilaj:
| transport:
manopera lore | 2,000
23 GCO5H1 Proba de...rezistenta siregim pentru  |hm 4,850
control etans. imbinari si armaturi exec. material:
hidraulic la cond. cu dn=300 mm manopera
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 47,55
manopera ore 37,791
24 AUT2920 Agregat cimentare cimentruc...pentru  ora 2,000
verif etanseitate conducte material’
manopera;
utilaj:
transport:
25 GCO4H1 Montarea...control si Demontare echip |buc 1,000
la proba de rezist si regim la cond ce se material:
prob cu aer cu dn 300 mm manopera:
utilaj:
ransport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 109,250
26 M1J24C1 Curatarea si suflarea...conductelor m - 485,00
conducte avand diametrul de la 150-400 material:
mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 218,40
manopera ore 155,200
27 7452803 PISTON CU PERII DN300 BUC 1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,07
28 DF18B1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de |buc 2,00
circulatie rutiera din : beton armat, material:
confectionati industrial; manopera:
utilaj:
transport:
manopera re | 2,088
29 7459400 INDICATOR DIRECTIE PE TRASEUL |BUC 2,00
CONDUCTELOR . material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,02
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STADIUL FIZIC: PR21 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 485m ( FIR 2 - TRONSON 2)

0/ 1 2 [ 3 | 4 5=3x4
total areutate materiale tone| 305,03
total manopera ore | 1.309,884

| procent materiall manopera utilaj| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect

Profit 1

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) 01- Gropi cuplare 4m x 2m x 1.7m x 2buc

0.75m x 1.6m(1.9-0.3)

) 03- 200m x 1.6m x 2buc(fir conducta) + 4m x 1.7m x 4buc(gropi cuplare)
) 04 - Nivelarea fundului santului ( 485m x 0.7m ).

) 05 - Pamant cernut ( 10cm sub si peste conducta ).

) 08 - Apa pentru compactarea mecanizata ( 0.1to/mc pamant ).
) 09 - 11 - Refacere drum pamant 86m x 2m

) 13- 485m x 1.08

) 14 - 485m x 1.003

) 15 - Curbe la rece.

) 16 - Cuplare in conducta existenta.

12) 18- 485m : 12m/buc = 41 suduri

13) 20 - 41buc suduri x 1.02m/buc

14) 21 - 39sud. x 0.25% + 2sud.(cuplari)

15) 22 - Control vizual

3
4
5
6
7
8
9

10
11

1 euro = lei, curs la data de

2) 02- 100m x 0.85m x 1.6m + 132m x 0.85m x 1.3m + 153m x 0.75m x 1m(1.3-0.3) + 100m x

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1428 - 160/4073 ET.1 TR2 / F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT 12inch CALARETI - PLOIESTI TRONSON 2
FIR 2 (Tr.2/ F2) L=485m
OBIECTUL: 3 - MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITE|
STADIUL FlziC: D1876-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
! SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
|
i
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1  JZA04A Pregatirea suprafetelor de beton mp 25,000
tencuite(netencuite) sau de metal... in material:
vederea aplicarii protectiei anticorozive manopera:
prin curatire cu peria Utilaj-
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,750
2 ]ZL02B Izolare anticoroziva executata manual mp 25,000
pe traseu la tevi de otel cu protectie material:
exterioara din impaslitura din fibre de manopera:
J‘ sticla, izolatia fiind...intarita Utilaj.
; transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%)| uti: 0,00%]| tra: 0,00%|
manopera lore | 12,750
320111 Tractorist < 60cp categoria | ora -0,750
material:
manopera:
| utilaj:
transport:
 manopera ore | -0,750
4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul) jora -4,000
: 500-10001 material:
| manopera;
I utilaj:
| transport:
3 7461013 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP  |BUC 42,000
' PLA 300 Dn 300 mm PENTRU SUDURI material:
manopera:
utilaj: B
transport:
greutate materiale ftone | 0,11
4 7458325 BANDA PTR.REPARATII TIP M 1,000
CRP(CANUSA) I=150MM L=30M/ROLA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale fone| 0,00 l
5 7458324 BATON MASTIC(CANUSA) BUC 1,000,
D=10MM,L=300MM material:
| manopera:
E utilaj.
: transport:
fone] 0,00

 greutate materiale
!
l
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STADIUL FIZIC: D1876-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA
0! 1 | 2 3 4 5=3x4
6 M1K12B1 Priza potential pentru masurarea buc 2,000
! param. electr. protectiacontra coroziunii material:
conduc. ingrop. tip...2 afara loc manopera:
utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat.  -100,00%]|man: 0,00%| uti: 0,00%! tra: 0,00%|
manopera lore | 16,240
7 7460424 PRIZA DE POTENTIAL METALICA BUC 2,000
SPECIALA (TIP ENERGOPETROL) material:
manopera:
utilaj:
transport:
~ greutate materiale ftone | 0,10
8 7460637 CABLU CYY 1 X 25 MMP M 9,000
material:
manopera:
utilaj:
3 B transport:
| greutate materiale ftone| 0,00
9 [TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii |mc 1,200
limitate, in transee de panalad4 m material:
adancime, pentru cabluri electrice de manopera:
inalta tensiune in pamant cu umiditate Utilaj:
naturala fara sprijiniri latime < 1m ;
3 adancime < 1,5m teren tare fransport.
~____manopera lore | 2,664
10 rI'SDD1C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,120
i afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
E sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
| utilaj:
N transport:
manopera jore | 0,052
11 TSDO4A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 1,000
i umpluturilor executate in sapaturi material:
; orizontale sau inclinate la 1/4.inclusiv manopera:
j udarea fiecarui strat de pamant in Utilaj-
| parte,ayand :...10 cm grosime pamant transport
| necoeziv :
greutate materiale tone | 0,10
~___manopera ore | 0,870,
12 W2HO04A# Strat de nisip asezat in sant ...pentru  mc 0,300 B
' protejarea cablelor la lucrari Tn profil material’
| netipizat manopera:
? utilaj:
___ greutate materiale tone 0,43 ]
manopera__ ore 0,138
13 {,\N2H05A# Banda din PVC _..pentru protejarea mp | 0,600
1 cablelor in profil netipizat material:
Lo manopera:
. ;-‘,“'91_3
L ransport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,024
14 W1MOS54F# Papuc fixat pe conductor ... buc 6,000
I mmp...16-25mmp Cu. material:
i manopera:
_ ! utilaj:
E_____i_ - _ - transport:
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STADIUL FIZIC: D1876-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA

0] 1 2| 3 ] 4 5=3x4
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,620
15 5202665 Papuc stantat pentru cond.cu si al 25 xjbuc 6,000
8x 6,8 cuzn s243 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
total greutate materiale one 0,74
total manopera ore 36,357
| procent materiall manopera utilajl transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare |

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit [

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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SC PETROSTAR SA PLOIESTI

Proiectant:
OBIECTIV: 142S - 160/4073 ET.1 TR2/ F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT 12inch CALARETI - PLOIESTI TRONSON 2
FIR 2 (Tr.2/ F2) L=485m
OBIECTUL: 3 -MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI
STADIUL FiZIC: D1877-PROTECTIA CATODICA S| LEGAREA LA PAMANT
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatez
0 1 2 3 4 5=3x4
1 M1K18A1  Anod activ supl. traseu pentru legarea |buc 4,000
' la pamant cu anod de...zinc material’
manopera:
utilaj:
L1 transport:
greutate materiale tone 0,14
manopera ore 54,480
1 B701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x25 kg -10,000
OL 37-1n material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | -0,01
2 4801725 Cablu energiecyy 0,6/1 KV 1x25 m 14,000
Ms.8778 material:
manopera:;
utilaj:
i transport:
greutate materiale tone | 0,00
3 [TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii me¢ | 1,800
limitate, in transee de panala4 m material:
adancime, pentru cabluri electrice de manopera:
inalta tensiune in pamant cu umiditate Utilaj-
naturala fara sprijiniri latime < 1m Po——
o adancime < 1,5m teren tare AL
manopera lore | 3,996
4 SDo1C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,180
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera- T
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,077
5 [TSD04A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 1,620
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera: -
udarea fiecarui strat de pamant in Utila)
parte,avand :...10 cm grosime pamant trans~ i
necoeziv pe IS
greutate materiale one 0,16
manopera ore 1,409
6 W2G04A#  Cablu de energie electrica armat, cu |m 14,000
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat material:
in sant cu trecere prin tevi de protectie, manopera.
a cu tractiune mecanica...sectiunea pana Utilaj:
la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu —
1 greutatea specifica pana la 1,1 kg/m; transport:
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STADIUL FIZIC: D1877-PROTECTIA CATODICA SI LEGAREA LA PAMANT

0] 1 2! & | 4 | 5=3x4
_____manopera lore | 0,490
7 W2HO05A#  Banda din PVC ...pentru protejarea mp 1,800,
! cablelor in profil netipizat material:
manopera:
I utilaj:
_ transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,072
total greutate materiale tone 0,30 ]
total manopera ore 60,525
| procent material| manopera utilajj transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:
| AMBP

Fond de garantare

e

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect

Profit [

Total Inclusiv P'Fa}it:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:
1 euro = lei, curs la data de
PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail; suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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fFrbiectant:
OBIECTIV:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI
142S - 160/4073 ET.1 TR2 / F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT 12inch CALARET! - PLOIESTI TRONSON 2

FIR 2 (Tr.2/ F2) L=485m

OBIECTUL: 3 - MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI
STADIUL FIZIC: D1878-VERIFICAREA CALITATII
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari L.M. Cantitatea
L 0] 1 2 3 4 5=3x4
:1 'rt\UT4803 ; Auto_labc_;rator m‘obil pentru ora 3,000
i verificari...electrice pe auto 3t material:
i manopera:
utilaj:
| transport:
2 NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. ora 3,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 3,000
3 PMBO20451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 9,000
cat. 5 material:
{ manopera:
L utilaj:
L transport:
manopera jore | 9,000
4 MBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. ora 5,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
L - transport:
_____manopera lore | 5,000
5 ‘W'l PO8A Verificarea prizelor de pamant pentru  buc 2,000
; lucrari de ins@a[atii electrice material: "J
% la...constructii manopera:
utilaj:
e transport:
____greutate materiale % fone 0,00
____manopera __ ore 3,600
total greutate materiale tone 0,00 [
total manopera ore | 20,600
| procent materiall manopera utilajl transport total
Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR: e
transport fraht:
transport santer:
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STADIUL FIZIC: D1878-VERIFICAREA CALITATII

0

1

I

5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Soma;j

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect

Profit

I

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL.:
1 euro = lei, curs ladatade -

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 142S -160/4073 ET.1 TR2/ F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT 12inch CALARETI - PLOIESTI TRONSON 2
FIR 2 (Tr.2/ F2) L=485m —
OBIECTUL: 3 - MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI
STADIUL FIZIC: D1879-PUNEREA IN FUNCTIUNE
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari -
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA -
Nr. |Capitolul de lucrari UJ.M. Cantitatea _
0 1 2 3 4 5=3x4
1 AUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 3,000
verificari...electrice pe auto 3t material: e |
manopera:
: utilaj:
| transport: -
2 lNMBOZ{3471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 3,000 .
| cat. 7 material:
manopera:
utilay: ™
- transport:
. _manopera ~Jore | 3,000
3  NMBO020451 Electrician aparata;...electric statii prot. |ora 9,000 —
cat. 5 material:
manopera:
utilaj: _
transport:
manopera jore | 9,000
4 NMBO020441 Electrician aparata]...electric statii prot. |ora 5,000
cat. 4 material: -
manopera:
i utilaj:
! transport: -
| manopera lore | 5.000
5 W2J02A1 Verificarari si incerc ret elc subt. cu buc 2,000
E cablu...nou material’ <N
} manopera: Y
i‘ utilaj:
I transport:
| manopera  Jore | 3,260 -
total greutate materiale tone| 0,00 _ |
total manopera ore 20,260 _ o
| procent! material manopera utilaj transport total _
Cheltuieli directe: |
'din care: transport articole TR: |
__transport fraht: -
L transport santer: - =
L
{
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STADIUL FIZIC: D1879-PUNEREA IN FUNCTIUNE

0 1 2] 3 | 4

5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit I

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.

1euro = _lei, curs |a data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: supori@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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| Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

- lei -

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

142S - 160/4073 ET.1 TR2 / F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEl IMPORT 12inch CALARETI - PLOIESTI TRONSON 2

FIR 2 (Tr.2/ F2) L=485m
3 . MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT

D1880-INVESTIGAREA STARII TEHNICE A CONDUCTEI DUPA
INGROPARE SI TESTE DE INTERFERENTA CU ALTE CONCUCTE

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. |[Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 o 1 2 3 4 5=3x4
1 AUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 3,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
' manopera:
utilaj:
transport:
2  W1MNO5A# Legarea la paméant a elementelor buc 2,000
metalice mobile cu conductor flexibil...- material:
montare - manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,200
3 NMB020471 Electrician aparataj...electric statii prot. ‘ora 3,000
’ cat. 7 | material:
t manopera:
utilaj:
- ransport:
manopera ore | 3,000 -
4 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. lora 9,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport: |
manopera lore | 9,000
5 [TRA02B10  Transportul rutier al materialelor usoare tona | 2,000
cu autocamionul pe...dist.= 10km material:
manopera:
i utilaj:
L o - transport:
6 W1MMO3A# Verificarea influentei unei LEA asupra juc 1,000
i unei linii LTc.... material:
l manopera: B
! utilaj: )
] _ B o lransport:
i greutate materiale tone | 0,00
[ manopera o ore | 6,000
56 F0131 Electrician linii electrice aeriene ora } -6,000
. categoria a lll-a material: B T
E manopera:
| utilaj: . .
- transport:
manopera lore | -6,000
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STADIUL FIZIC: D1880-INVESTIGAREA STARII TEHNICE A CONDUCTEI DUPA INGROPARE SI TESTE DE
INTERFERENTA CU ALTE CONCUCTE

0 1 2 3 4 5=3x4
6 4802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. jora -4,000,
linii de in alta tensiune pe auto 3t material:

manopera:
utilaj:
transport:

total greutate materiale tone 0,00

total manopera ore 13,200

| procent materiall manopera utilajl transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

' Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit [

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:
1euro = lei, curs la data de
PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP _, www devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007







Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 142S.1 - 160/4073 ET.1 TR2/ F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT 12inch CALARETI - PLOIESTI TRONSON 2
FIR 2 (Tr.2/ F2) L=485m
Cé6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect
Nr. Consumul | Pret unitar | Valoarea Greu-
crt.| Denumirea resursei U.M.|cuprins in | (exclusiv (exclusiv Furnizorul | tatea
materiale oferta TVA) TVA) -tone-
-lei- -lei-
0 ~ 1 2 3 4 5=3x4 6 7
115904782 Aliaj de lipit kg 0,140 0,00
staniu-plumb marca Ip 60
2|7302225 Anaod din zinc pentru | buc 4,000 0,05
protectii catodice+tija
des.58-4409
3|6202806 Apa industriala mc 20,990 20,99
pentru
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
416202818 Apa industriala mc 275,480 275,48
pentru mortare si betoane de la
retea
57304285 Azotat amoniu kg 47,000 0,05
ingras.gran. vicanit 33%azot in
saci pol
6|6716953 Banda avertizoare kg 0,480 0,00
inscriptionata din PVC 250mm
latime
7|6719826 Banda avertizoare kg 0,480 0,00
neinscriptionata din PVC
250mm latime
8(7106636 Banda de marca; m 524,000 0,52
96621533 Banda izolatoare din | m 1,000 0,00
pinza cauc.tip pc 10mx20mm s
3658
10|7458325 BANDA M 1,000 0,00
PTR.REPARATII TIP
CRP(CANUSA) I=150MM
L=30M/ROLA
117458324 BATON BUC. 1,000 0,00
MASTIC(CANUSA)
D=10MM,L=300MM
12|2205513 Bentonita macinata kg 67,200 0,07
13/6200535 Benzina de I 3,000 0,00
extractie tip 80/120 s
45
14{6200585 Benzina auto kg 10,185 0,01
neetilata tip co/r 75 normala
s 176
15(6311889 Bratara simpla 1 buc 2,400 0,00
cirje mare
16/7306661 Bumbac de sters kg 146,438 0,15
17\7460637 CABLUCYY 1X25 | M 9,000 0,00
MMP
18/4801725 Cablu energie cyy m 14,000 0,00
06/1 KV1x25 Ms.8778
19/7308164 Carbura calciu kg 128,553 0,14
tehnica (carbid) stas 102-63
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3

4

5=3x4

20/7309326 (-Darpe de sters, din kg 1,228
bumbac de orice culoare

0,00

214828450 Conductor afy m 0,800
1x 6 s 6865

0,00

2214826829 Conducter cupru fff m 15,000
1x2,5mmp

0,00

236716156 Covor PVC f.sup.tip | mp 0,360
Acall G=20IaT=1500
imprim. s7361

0,00

2415887001 Cuie cu cap conic kg 24,590
tipal 4 x100 OL 34 s2111

0,03

25|7317232 Dicloretan cs. 17/73 | kg 0,500

0,00

26|6002713 Disc abrazive nylon | buc 5,040
300x22x8

0,00

276002725 Disc abrazive nylon | buc 1,750
import 178 4 22

0,00

28/2917685 Dulap fag lung tivit | mc 3,532
cls CgR =50mm lun G =
2,50m s 8689

2,83

29|5900164 Electrod sud.ol kg 101,108
§.7240-69 €50.24.13/rg.2.1D =
4,00mm

0,12

30/5901235 Electrod sud.otel s kg 6,000
1125/2 €51.2r 2x350 inv.

0,01

3

-

7321635 Film rontgen buc 96,000
metalogr.radiogr.metal. 10x24c
m(bc.film)

0,00

32{4426977 Flansa oarba pn 160 | buc 0,030
DN=800OL37-2 et pu s
8515

0,00

33/5904299 Flux (pasta kg 0,026
decapanta)pt.lipirea cositorului
nid 270-61*

0,00

34{7461776 FOLIE MP 886,000
GEOTEXTILA
PROTECTOARE

0,18

35|7322718 Folie plumb pentru | buc 6,000
intarire film defectosc.gr.0,2
100x240mm

0,00

366716974 Folie reflectorizanta | mp 0,044
(import)

0,00

3714428810 Garnitura buc 0,015
metal.inel.etans.r31 D = 123/8
mm pn.140 st 750/73

0,00

386201058 Gaz lichefiate kg 0,180
petroliere s 66

0,00

392205589 Gips macinat vrac kg 17,600
cal.ii s 5566

0,02

40{6001642 Hirtie slef.usc.sticla | buc 7,500
foi 23x30 gr 12 s1581

0,00

4

-

7101217 Indicator buc 0,320
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D =600
mm f63a s1848

0,00

4217101255 Indicator buc 0,160
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D =600
mm f66a s1848

0,00

437101322 Indicator buc 0,080
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D =600
mm f70 s1848

0,00

44/7101011 Indicator buc 0,160
circul.tbl.ol+fol.r. patrat L =600
mm f36 s1848

0,00
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3

4

5=3x4

45/7100081 Indicator buc 0,080
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8a 1848

0,00

46|7100093 Indicator buc 0,080
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8b 1848

0,00

47/7100108 Indicator buc 0,080
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8c s1848

0,00

48/7100213 Indicator buc 0,080
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f21 s1848

0,00

497459400 INDICATOR BUC. 2,000
DIRECTIE PE TRASEUL
CONDUCTELOR

0,02

5017461013 MANSON BUC 42,000
TERMOCONTRACTIL TIP PLA
300 Dn 300 mm PENTRU
SUDURI

0,11

5

-

6200937 Motorina aditivata | 26,675
pct congelare -25 s 240

0,03

5214035948 Mufa otel pentru tevi | buc 0,010
filetate inst.nezinc.dn.3 toli

0,00

53|2200525 Nisip sortat nespalat | mc 2,158
de rau si lacuri 0,0-7,0 mm

2,91

5415904512 Oxigen tehnic gazos | mc 65,898
imbuteliat stas 2031 clasa A

0,80

555202665 Papuc stantat pentru| buc 6,000
cond.cu sial 25 x 8x 6,8 cuzn
s243

0,00

56{7333080 Perie circulare din buc 0,205
sirmaD 150

0,00

57\6200755 Petrol distilat tip I 0,246
0/200 np-nid 767

0,00

5816001329 Piatra buc 0,192
poliz.cil.deg.electro.99%
125x60x40liant cer.

0.00

59/6001991 Pinza pentru buc 5,230,
slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 10
foi $1582

0,00

60{6001965 Pinza pentru buc 3,000
slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40
foi s1582

0,00

6

—_

7452803 PISTON CU PERII  |BUC. 1,000
DN300

0,07

62|5843354 Piulita hexagonala buc 2,000
speciala s 6218 OL 37 M 33

0,00

63/5842805 Piulita hexagonala buc 0,970
semiprecise M 20 gr. 5 s 4071

0,00

64/6622159 Placa marsit M kg 1,901
100-500x3,0 mm s 3498

0,00

7460424 PRIZA DE BUC 2,000
POTENTIAL METALICA
SPECIALA (TIP
ENERGOPETROL)

6

)]

0,10

66/6109834 Produs ajut agent kg 1,000
spal suprafete feroase

0,00

67/5881370 Saiba grosima plata | buc 0,970
pentru metalica M 20 OL 34
s 1388

0.00
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0

1

2

3

5=3x4

68

5882362 Saiba prec.plata
pentru metA M 33 OL 34
s 5200

buc

2,000

69

7204435 Seminte de
plante-graminee perene (pm)

kg

14,016

0,01

70

7345344 Snur azbest cu
ins.pt.garn.tipa,b,6-9mm(dn;lat,
patrat)

kg

0,300

0,00

7

—_

7345942 Solutie fixatoare
pentru filme roentgen

1,824

0,00

72

7345954 Solutie revelatoare
pentru filme roentgen

1,824

0,00

7

w

6827395 Sprait
met.telescop.0,8mm(8tf)pt.sprij
lung.0,60-1,50m $

buc

2,224

0,08

74

6301690 Stilp pentru placi
indicatoare dinteava otel D = 50

buc

1,520

0,02

75

5823768 Surub cap
hexagonal grosolan M 33x
150 gr. 4.8 s 920

buc

2,000

0,00

76

5817446 Surub cap
hexagonal semiprecis M 8x 30
gr. 5.8 s 6220

buc

0,600

0,00

77

5818919 Surub cap
hexagonal semiprecis M 20x
120 gr. 5.8 5 6220

buc

0,970

0,00

78

3609091 Tabla groasa  7x
1250 OL 37-1N s 437

kg

0,263

0,00

79

3615911 Tabla groasa 10x
1000 OL 37-1N s 437

kg

29,670

0,03

80

3111815 Teava pentru
constructii fara sudura LC 168
x8 /OLT 35 s404/2

3,800

0,12

8

—_

7462653 TEAVA
PREIZOLATA 323,9 X 7,1 MM;
L360NB

487,000

31,66

82

7355648 Tesatura din fibre
liberiene

mp

2,160

0,00

83

7355686 Tetraclorura de
carbon cal.1

kg

0,410

0.0

84

2958914 Traversa norm
impreg.cl.i gr 15x25cm | 2,40m

buc

2,279

0,16

85

6202507 Vaselina tehnica
artificiala tip A s 917

kg

0,012

0,00

86

6103294 Vopsea minium de
plumb V 351-3 ntr 90-80

kg

0.018

0,00

TOTAL

lei

336,80

euro

1euro = lei, curs |la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 4 -4



Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

IV-a

OBIECTIV: 1428.1 - 160/4073 ET.1 TR2/ F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT 12inch CALARETI - PLOIESTI TRONSON 2
FIR 2 (Tr.2/ F2) L=485m
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect
Nr. ) . Consumul cu| Tariful mediu Valoarea
crt. [Denumirea meseriei manopera - lei/ora - (exclusiv TVA) [Procentul
- (om/ore) - - lei -
0 1 2 3 4=2x3 5
1110721 _ Dulgher constructii categoria a Il-a 183,653
2{10731 Dulgher constructii categoria a 39,240
lll-a
3110711 Dulgher constructii categoria | 171,107
4110821  Dulgher poduri categoria a ll-a 3.650
520441  Electrician aparataj electric statii 10,000
prot. categoria a IV-a
6/20451  Electrician aparataj electric statii 27,000
prot. categoria a V-a
7120471  Electrician aparataj electric statii 9,000
prot. categoria a Vll-a
8(20221  Electrician cabluri subterane 0,490
categoria a ll-a
9120231 Electrician cabluri subterane 2,220
categoria a lll-a
10120251  Electrician cabluri subterane 3,260
categoria a V-a
11,20211  Electrician cabluri subterane 0,234
categoria |
13120351 Electrician post trafo categoria a 1,200
V-a
14/20331  Electrician post trafo categoria a 1,200
I-a
15/20341 Electrician post trafo categoria a 2,400
IV-a
16|20631 Electrician reparatii-intretinere 1,240
categoria a lll-a
17111321  Finisor terasamente categoria a 116,333
ll-a
18/11521 Instalator electrician categoria a 5,200
ll-a
19/11531 Instalator electrician categoria a 1,600
lN-a
20/11551 Instalator electrician categoria a 4,200
V-a
21{11511  Instalator electrician categoria | 10,040
22({11741 Instalator incalzire categoria a IV-a 2,050
23|11711 Instalator incalzire categoria | 4,090
24/11641 Instalator sanitar categoria a IV-a 5,400
25(11611  Instalator sanitar categoria | 5,400
26|12211  lzolator hidrofug categoria | 0,750
27(12321 lzolator termic categoria a ll-a 3,000
28|12341 |zolator termic categoria a IV-a 2,250
28(12311  Izolator termic categoria | 5,250
30/80421 Laborant structura categoria a ll-a 67,800
31/80431 Laborant structura categoria a lll-a 18,480
32|80441 Laborant structura categoria a 17,880
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LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0 1 2 4=2x3 5

33/80451 Laborant structura categoria a V-a 49,920 T

34121811  Lacatus mecanic 84,870
intretinere-reparatii categoria |

35/21621 Lacatus montaj agregate 2,460
energetice categoria a ll-a

36/21631 Lacatus montaj agregate 2,460
energetice categoria a lll-a

37|21641 Lacatus montaj agregate 2,460
energetice categoria a IV-a

38/21611 Lacatus montaj agregate 2,460
energetice categoria |

39(21521  Lacatus montaj utilaj industrial 45,700
categoria a ll-a

40|21531  Lacatus montaj utilaj industrial 72,750
categoria a lll-a

41|21551  Lacatus montaj utilaj industrial 19,400
categoria a V-a

42/21511  Lacatus montaj utilaj industrial 12,500
categoria |

43]21541 Lacatus montaj utilaje industriale 19,400
categoria a IV-a

4425021  Montator conducte categoria a Il-a 72,002

45|25031 Montator conducte categoria a 63,145
Ill-a

46/25041 Montator conducte categoria a 47,920
IV-a

47125051  Montator conducte categoria a V-a 11,347

48(25061 Montator conducte categoria a 27,507
Via

49/25011  Montator conducte categoria | 91,753

50/226821 Montator constructii metalice 16,800
categoria a ll-a

51{12511 Montator prefabricate beton 0,840
categoria |

52{19922  Muncitor deserv.ctii montj. 22 21,143

53129921 Muncitor deservire c-tii masini 6,060
categoria |

54{19911  Muncitor deservire c-ti.monta; 3,650
categoria |

55(19931 Muncitor deservire constructii 51,055
montaj categoria a lll-a

56/19921 Muncitor deservire 171,628
constructii-montaj categoria a ll-a

57(99911  Muncitor deservire gospodarie 357,742
comunala categoria |

58{12811 Pavator categoria | 131,300

59/90311 Peisagist categoria | 3,777

60/19621 Sapator categoria a ll-a 1,963

61({22721  Sudor electric categoria a ll-a 84,870

62{22731  Sudor electric categoria a lll-a 23,950

63122741  Sudor electric categoria a IV-a 23,847

64|22751  Sudor electric categoria a V-a 71,253

6522711  Sudor electric categoria | 59,465

66/222791 Sudor electric-b categoria 2,000
Speciala

67222831 Sudor gaze-b categoria a lll-a 0,750

69|223011 Vopsitor industrial-b categoria | 2,750
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LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
0] 1 2 3 [ 4=2x3 | 5
Total ore manopera: 2.388,516
TOTAL L
euro
1 euro = lei, curs |la data de
PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: supon@intelsoﬂdev‘tz.ro. tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 142S.1 - 160/4073 ET.1 TR2/ F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT 12inch CALARETI - PLOIESTI TRONSON 2
FIR 2 (Tr.2/ F2) L=485m
C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de
constructii
cumulat pe proiect
Nr. Ore de Tariful unitar Valoarea
crt. \Denumirea utilajului de constructii functionare |(exclusiv TVA)| (exclusiv TVA)
- lei/ ora - - lei -
0 1 2 3 4=2x3
112920  Agregat cimentare cimentruc pt verif etanseitate 2,000
conducte
215603  Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t 1,200
414803  Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 10,480
3t
5/3554  Buldozer pe senile 81-180cp 27,753
6/4004  Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf 2,408
7/13004  Convertizor sudura (inclus consum energie 12,500
electrica) 1-14kw
8/4903  Defectoscop mobil cu raze gama cu sursa de 47,200
iridiu
9|2505  Electrocompresmobil de joasa pres.10 - 20 29,100
mc/min
10/3304  Electropompa monoetajata de joasa presiune 19,400
pentru apa 15-30 kw
113501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 9,538
| 0,40-0,70mc
12/3501  Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 12,285
0,40-0,70mc
13{3006  Grup termic de sudura 28-35kw 97,049
1413006  Grup termic de sudura 28-35kw ' 4,040
157002  Macara lansator de conducte pe traccu senile de 35,926
sipes 15tf
166728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf 9,942
1714021  Mai mecanic cu motor termic de 6¢cp 150-200kgf 56,625
18/4021  Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 72,938
192512  Motocompresor mobil inalta presiune 8,0-15,0 1,271
mc/min
20/2509  Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 13,020
mc/min
214703  Motopompa 17-30cp 1,319
2416624  Troliu mecanic cu motor termic 0,056
lei
TOTAL .
1 euro = lei, curs la data de
PROIECTANT,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@a‘ntelsoftdeviz.ro‘ tel.; 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 142S.1 - 160/4073 ET.1 TR2/ F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT 12inch CALARETI - PLOIESTI TRONSON 2
FIR 2 (Tr.2/ F2) L=485m

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect

Nr. Tone | Km |Orede | Tariful unitar Valoarea
ert. Tipul de transport tran- | par- |functio-| (ayclysiv TVA) | (exclusiv TVA)
sportate| cursi nare . .
- leitona/km - - lei-
0/ 1 2 3 4 5 6=2x3x5
RUTIER
1] RUTIER 1336,80] 1,000 1,00 1
Transport rutier
2| TRA04B30 Transport rutier materiale 31,50, 30,00 0,60

semifabricate cu autoremorchere cu remorci
treiler peste 20t pe...dist. 30 km
TRAQ4B50 Transport rutier materiale 31,50 50,00 1,00
semifabricate cu autoremorchere cu remorci
treiler peste 20t pe...dist. 50 km
TRAOQO5A10 Transport rutier 124,70, 10,00 0,20
materiale semifabricate
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
dist.de 10

(8]

o

5| TRA02B10 Transportul rutier al materialelor 2,00{ 10,00 0,20
usoare cu autocamionul pe...dist.= 10km
lei
TOTAL
euro
1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.. 0236 477.007
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