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Cantitatile de lucrari cuprind norme din “Indicatoare de Norme de
Deviz" pentru lucrarile de constructi-montaj elaborate de INCERC si
publicate de COCC S.A. Bucuresti.

Toate materialele trebuie sa fie in conformitate cu normele europene
asimilate in Romania pentru H.G. nr. 584, SR EN 13445.

Eventualele materiale prevazute in prezenta documentatie, neconforme
cu cerintele mentionate mai sus, vor fi inlocuite cu materiale adecvate si

conforme cu acestea.

Contractorul va avea obligatia de a urmari ca materialele pe care le va
prezenta in ofertd sa fie in concordantd cu legislatia actualad, in vederea

obtinerii marcajului CE, conform H.G. nr. 584, pentru intreaga instalatie.
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Proiectant:
OBIECTIV:

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

141D - 160/4073 ET.1 TR3/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -

TRONSON 3 FIR 2 (Tr.3/F2) L=1470m

TITEI TR.3 F2

Nr. Nr. cap./ Valoarea .
crt. subca}:). 1 : ; L cheltuielilor/obiect, Bin eare M
iz Denumirea capitolelor de cheltuieli exclusiv TVA
general Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro
0 1 2 3 4 5 6
1 1.2 Amenajarea terenului
2 [1.21 1-AMENAJARE TEREN TRASEU
CONDUCTA
3 22 2-DEMONTARE CONDUCTA
EXISTENTA
4 4 TrChe!tuieli pentru investitia de baza
5 41 Constructii si instalatii
6 4.1.1 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA

24 %

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

LA

_lei, curs ladatade

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP | www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

141D - 160/4073 ET.1 TR3/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITE! IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON 3 FIR 2 (Tr.3/F2) L=1470m

1-AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari

Nr Nr.cap/ | Valoare, exclusiv TVA
crt subcap. | Cheltuieli pe categoria de lucrari —
deviz | f Mii lei [ Mii euro
gy pe"obiect | e T — . S S E— ——
0 1| 2 i 3 | 4
1 B | Lucrari de constructii si instalatii
2 N2 i PR22 - AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA (
~ _FIR2-TRONSON3)
TOTAL |
3 Ii. Montaj
TOTAL II [ |
4 lll. Procurare
5 43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
6 44 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
7 45 Dotari
TOTAL M
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 24%:
TOTAL VALOARE: | |
|

1euro= lei, curs |a data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP | www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 141D - 160/4073 ET.1 TR3/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -

# TRONSON 3 FIR 2 (Tr.3/F2) L=1470m

OBIECTUL: 2-DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari

T

..____._,.,_...,._
!
|

r. | Nr.cap/ | Valoare, exclusiv TVA
crt. i subcap. | Cheltuieli pe categoria de lucrari g S
deviz | Miilei | Miieuro
o pe--oblect _L o S = S S R = S . S e sl e e
0o | 1 E 2 I 3 I 4
1| L Lucrari de constructii si instalatii
2 51 22 PR23 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA ( FIR
| 2 - TRONSON3)
L ~ _TOTALI
3| IIl. Montaj
! i ) [TOTAL I | |
4 Il. Procurare
5 W43 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
6 44 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
| 7 45 Dotari
| TOTAL 1l
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 24%: |
{TOTAL VALOARE: ;
|
|
|
1 euro = __lei, curs la data de
; PROIECTANT,
{
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 141D - 160/4073 ET.1 TR3/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON 3 FIR 2 (Tr.3/F2) L=1470m
OBIECTUL: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.3 F2
FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari
" |
Nr. Nr.bcap..f Valoare, exclusiv TVA
crt. SURCAR; Cheltuieli pe categoria de lucrari S
deviz | Mii lei J Mii euro
-pe obiect ' — e o —————— —
0 1 | 2 3 E 4
1 I. Lucrari de constructii si instalatii
‘ 2 411 PR24 - MONTAJ CONDUCTA 3239 x 7.1mm x
| - 1470m ( FIR 2 - TRONSON 3)
3 412 D1901-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA
CATODICA
4 413 D1902-PROTECTIA CATODICA S| LEGAREA LA
PAMANT
5 414 D1903-VERIFICAREA CALITATII
6 4.1.5 D1904-PUNEREA IN FUNCTIUNE
7 416 D1905-INVESTIGAREA STARII TEHNICE A
CONDUCTEI DUPA INGROPARE SI TESTE DE
i INTERFERENTA CU ALTE CONCUCTE
‘ TOTAL |
.8 Il. Montaj
TOTAL Il
9 Ill. Procurare
10 4.3 iUtiIaje‘ echipamente tehnologice si functionale cu montaj
11 4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
| 12 45  |Dotari
[TOTAL Il

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 24%:
TOTAL VALOARE: |
1euro = __lei, curs la data de

PROIECTANT,

Rapgrt generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

~Pag1-1



éProiectant:
OBIECTIV:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

141D - 160/4073 ET.1 TR3/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/dinch -
TRONSON 3 FIR 2 (Tr.3/F2) L=1470m
OBIECTUL: 1-AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA
STADIUL FIZIC: PR22 - AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA ( FIR 2 - TRONSON 3)
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de fucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSHO1A1 Degajarea terenului de corpuri 100 236,000
straine...de corpuri straine 1) mp material:
manopera:
utilaj;
kranspod:
manopera lore | 1.668,520
2 7461776 FOLIE GEOTEXTILA PROTECTOARE |MP | 5.107,000
2) material:
manopera:
utilaj:
! transport:
greutate materiale fone | 1,02
3 ITSC19A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe 100 52,530,
; tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv imc material:
; impingerea pamantului pana la 10 manopera:
| m,in:...teren catg. 1 3) utilaj:
L transport:
4 TSC26B1  Dislocarea mecanica a pamantului din 100 52,530
depozit nou,necompactat si impingerea mc material:
lui pana la 5 m...cu buldozer pe tractor manopera:
de 81-180 CP teren catg. 1 sau 2 Utilay,
transport:
5 TSC27B1 Spor la consumurile de ore-utilaj la art. 100 26,270
TsC26 pentru impingerea mc  material:
pamantului,pentru fiecare 5 m in plus }'nanopera:
peste distanta prevazuta in articolul Etilaj: —
respectiv,cu:...cu buldozer pe tractor de trmi‘*m‘“ D
81-180 CP pamant provenit din teren ’
| catg. 1sau?2 - o
|6 TSE04B1  Nivelarea terenului natural si 100 175,080
: ‘ platformelor de terasamente cu mp material:
I buldozer pe tractor pe senile prin taierea manopera:
‘ " damburilor si impingerea in goluri a utilaj: D
pamantului sapat,cu:...buldozer pe transport.
tractor pe senile de81-180 CP teren '
L catgilsi2 o
7 [TSE03B1 Finisarea manuala a taluzurilor,in 100 0,700
t....teren mijlociu 4 mp material:
| manopera:
5 utilaj:
transport:
__ manopera ___jore | 7063

__Pag 1-3



;STADIUL FIZIC: PR22 - AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA ( FIR 2 - TRONSON 3 )

. 0 1 2 3 4 5=3x4

8 TSH13B1 Administrarea tona 0,350

[ ingrasamintelor...chimice,din azot de material:

g amoniu granulat cu concentratie 33% manopera:

20l &) TCH

| transport:

greutate materiale tone 0,35
manaopera ore 28,129

9 |FF10A1 Discuitul sau cultivatia araturilor in ha 1,750
vederea consolidarii solului prin plantatii material:

{ la lucrari de combaterea eroziunii manopera:

; solului, in terenuri orizontale sau in Utilay:
panta, _executandu-se: cu tractiune tranépo T
mecanica )

10 JFF11A1 Grapatul araturilor, in vederea ha 1,750,
consolidarii solului prin inierbari sau material:
plantatii la lucrari de combaterea manopera:
eroziunii, in terenuri orizontale sau in Utilaj:
pante, executat: cu tractiune mecanica transport.

11 JFF13A1  Tavalugitul araturilor si insamintarilor  ha 1,750 i
pentru lucrarile de combaterea material: Q
eroziunilor, in terenuri orizontale sau in manopera:
pante, executat: cu tractiune mecanica Utilaj-

transport:

12 IFH14A1-1 Insamintarea manuala prin imprastierea 100 175,080
semintelor de ierburi perene la poteci, |mp material:
zone de intoarcere, platforme de manopera:
drquri cu panta: <40% teren usor si utila)
jlesit transport:

greutate materiale tone 52,63
manopera ore 350,160

13 TSD14A1 Udarea mecanica a straturilor de mc 88,000
pamant cu autocisterna de 5-8 material: |
t,prevazuta cu dispozitiv de manopera:
stropire,pentru comp'letarea umiditatii Utilaj-
necesare compactarii mecanice,precum transport.
si pentru udarea suprafetelor in alte ’

~__scopuri...cu disp. de strop. str. )
greutate materiale tone 88,00
total greutate materiale tone 142,00
total manopera ore 2.053,873
| procent materiall manopera utilaij transport total
Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR: |
transport fraht: 1
transport santer: ,
Alte cheltuieli directe:
AMBP
Fond de garantare | ]
~CAS ' 1
~ Concediisi - o T )
indemnizatii
Sanatate

__Somaj | I

‘Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

~ Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indireect: ;|

Profit 1

Total Inclusiv Profit:

Pag2-3



STADIUL FIZIC: PR22 - AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA ( FIR 2 - TRONSON 3)

0|

1 2] 3 | 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | | |

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:
1)

2)
3)
4)
)
6)

deuro=

01 - 1459m(fara drumuri si canal) X 16m= 23344mp + 8m x 16m x 2buc(la capetele
culoarului) = 5536mp

02 - 1459m x 3.5m

03- 1459m x 12m = 17508mp x 0.30m = 5253mc

07 - Refacere canal de pamant.

08 - 1.75Ha x 0.2to/Ha

13- 0.5mc apa/100mp

lei, curs ladatade oy

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 141D - 160/4073 ET.1 TR3/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/dinch -
TRONSON 3 FIR 2 (Tr.3/F2) L=1470m
OBIECTUL: 2-DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA
STADIUL FiZIC: PR23 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA ( FIR 2 - TRONSON 3)
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0| 1 2 3 4 5=3x4
1 [TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 18,070
} 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc material:
| interna si comanda hidraulica,in manopera:
"...pamant cu umiditate naturala Utilaj-
descarcare in depozit teren catg 1 1) : s
{ ransport:
2 TSF01B1  Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag mp 15,000
‘ asezati orizontal,la sapaturi executate in material:
spatii limitate, avand latimea de pana la manopera:
1.50 m intre maluri...adancimea utilaj-
; sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi transport
| 0.21-060m 2 ; '
E greutate materiale tone 0,03
manopera ore 4,500
3 [TSDo3C1 Imprastierea pamantului afanat provenit {100 18,070,
din teren categoria 1 sau 2 si categoria 'mc material:
3 sau 4 executata cu buldozer pe tractor manopera:| o
cu s:_enile de 81-180 CP,in straturi cu Utilaj:
, g;czjs;mea de :...21-30 cm,teren catg. 1 transport:
4 TSDO5A1T Compactarea cu maiul mecanic de 100 18,070
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc aterial:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Utila):
parte, umpluturile executandu-se din 1 -
' : ransport:
....pamant necoeziv
manopera [ore ! 159,377 )
5 [TRAO05A10  Transport rutier materiale, semifabricate tona | 180,700
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
i C)pe dist.de 10 3) mnopera:
f utilaj:
' transport:
6 TSE06B1  Pregatirea platformei de pamant in 100 0,070,
vederea asternerii unui strat izolator saump material:
de reparatie dni nisip sau balast,prin manopera:
nivelarea manuala si compactarea cu Wi |
rulou compresor static autopropulsat,de transport:
10-12 t,in:....pamant coeziv  4) ' B ]
greutate materiale tone 0,07
manopera ore 0,632
7 ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor m 7,000
metalice de inventar la santuri material:
L pentru...conducte manopera:
transport:
manopera fore | 1,120

Pag1-3




STADIUL FIZIC: PR23 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA (FIR 2 - TRONSON 3)

0 1 2 3 4 5=3x4

8 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 2,000

continuitatii circulatiei in timpul material-
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice Utila):
transport:
greutate materiale tone 0,06
manopera ore 53,020
9 RPAC13C1 Taierea in sant cu cutit cu role a buc 2,000
' tuburilor de otel gros. pereti 5-6 mm. material:
avand....125-150 mm s manopera:
utilaj:
. o transport:
Sporuri consum [ mat: 0,00%|man: _ 100,00%] uti: 0,00%]| tra: 0,00%|
manopera lore | 3,724
10 M1MO05G1 Demontarea conductei din ol montata injm 1.470,000
canal la 1m adincime sau suprateran material:
...pina la h=3m dn = 300 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 30,30
manopera ore 514,471

11 AUT6728 Macara pe...pneuri pina la 9,9tf ora 8,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 GD08G1  Capac bombat din tabla de otel sudat Ia [buc 2,000

teviavand...dn=300 mm ) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 6,320
13 TRB22D3B# Manipularea mater.si elem.prefabr.cu  jtona 191,000
macaraua pe pneuri in poz.fixa material’
gr.mater=0.5-1t 7 manopera:
utilaj:
transport:

\ manopera lore | 45,840

14 TRA04BS50  Transport rutier materiale semifabricate tona 95,500

g cu autoremorchere cu remorci treiler material:

1 peste 20t pe...dist. 50 km 8 manopera:
utilaj:
transport:

15 TRA04B30  Transport rutier materiale semifabricate tona 95,500

cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 30 km manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone 30,51
total manopera ore 789,004
| procent| materiall manopera utilajl transport total
Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:
transport fraht:
i transport santer: |

Pag

2-3




§STADIUL FIZIC: PR23 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA ( FIR 2 - TRONSON 3 )
0| 1 [2] 3 | 4 | 5=3x4
Alte cheltuieli directe:
AMBP
Fond de garantare
CAS
Concedii si
indemnizatii
Sanatate
Somaj
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirect
- Profit |
Total Inclusiv Profit:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

1) 01- 100m x 1Tm x 1.3m(1.6m-0.3m) + 3m(drum) x 1m x 1.5m + 4m(drum) x 1.8m + 96m x
Tm x 1.5m(1.8m-0.30m) + 1267m x 1m x 1.2m(1.5m-0.3m)

2) 02- 4m(drum) x 1.8m x 2buc

3) 05 - Apa pentru compactarea mecanizata ( 0.1to/mc pamant ).

4) 06 - 08 - Refacere drumuri pamant ( 7m ).

5) 09 - Taieri la capetele tronsonului.

6) 12 - Norma include procurarea materialelor, confectionarea si montarea capacului.

7) 13 - Incarcare si descarcare teava demontata

8) 14 si 15 - Transport teava demontata pe distanta de 80 km.

1euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 141D.1 - 160/4073 ET.1 TR3/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON 3 FIR 2 (Tr.3/F2) L=1470m
OBIECTUL: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.3 F2
STADIUL FIZIC: PR24 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 1470m ( FIR 2 - TRONSON 3
)
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSCO3A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de  [100 0,280
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditate naturala Utilaj-
descarcare in depozitterencatg1 1) transport
2 [TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de {100 11,680
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera;
...pamant cu umiditgte naturala tila)
descarcare in depozit teren catg 1 2) transport.
3 [TSF01B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag mp 43,000
asezati orizontal la sapaturi executate in material:
spatii limitate,avand latimea de pana la manopera:
t 1.50 m intre maluri...adancimea Utilaj:
sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi transport.
0.21-0.60m 3 '
greutate materiale tone 0,10
manopera ore 12,900
4 TSEO01C1 Nivelarea manuala a terenurilor si 100 10,300
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp material:
Cm,in:...teren tare 4) manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 110,107
5 A05A1 Separarea manuala a materialului mc 385,000
scarificat s material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 388,850
6 [TSD03C1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 11,960
din teren categoria 1 sau 2 si categoria imc¢  material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu Utilaj:
grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 transport
sau 2 )
7 SDO05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 11,960
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc  material:
SUCCGSIVE‘ de 20‘30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in Utilaj:
parte, umpluturile executandu-se din transport.
....pamant necoeziv )
manopera lore | 105,487
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STADIUL FIZIC: PR24 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 1470m ( FIR 2 - TRONSON 3 )

0 1 2 3 4 5=3x4

8 TRAO05A10  Transport rutier materiale,semifabricate ftona 119,600
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe dist.de 10 &) manopera:

utilaj:
transport:

9 SE06B1 Pregatirea platformei de pamant in 100 0,140
vederea asternerii unui strat izolator saump material:
de reparatie dni nisip sau balast,prin manopera:
nivelarea manuala si‘compactarea cu utilaj’
rulou compresor static aqtopropulsat,de transport:
10-12 t,in:...pamant coeziv 7 '

greutate materiale one 0,14
manopera lore 1,264

10 ACE16A1 Montarea parapetelor si podetelor m 7,000
metalice de inventar la santuri material:
pentru...conducte manopera:

utilaj:
transport:
manopera lore | 1,120

11 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea |ps 2,00
continuitatii circulatiei in timpul material:
executarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice Ut”aj:

transport:
greutate materiale tone 0,06
manopera ore 53,020

12 GAO04E1 Teava de otel cu gros 7-9mm cu hm 14,700
executie...mecanizata a lansarii dn=300 material:
mm teren normal manopera:

utilaj:
ransport:
greutate materiale tone 9,55
manopera ore 900,081

12 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul) jora -3,087

500-1000! material:
manopera;
utilaj:
transport:

12 2601913 Impislitura fire sticla obisnuita | 60, stas imp -69,090
8050 material:

manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale ftone | -0,12

12 2601664 Carton bitumat fara strat acop (blanc) mp -36,750

ci400 130cmx20m s 138 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | -0,03

12 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal kg -7,350

ingropate spp 70 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale

ftone | -0,01
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N

STADIUL FIZIC: PR24 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 1470m ( FIR 2 - TRONSON 3 )

0 1 2 3 4 5=3x4
12 2600282 Bitum pentru prot conductelor metal kg -154,350
ingropate sp 95 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
fransport:
greutate materiale ftone | -0,17
13 7106636 Banda de marcaj s m 1.588,000
material;
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 1,59
14 7462653 TEAVA PREIZOLATA 3239 X 7,1 MM; M 1.475,000
L36ONB 9 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 95,88
15 GDO06D1 Indoirea tevii pentru exec. unei curbe in |buc 6,000
cute avand diametrul nom....de=300 material:
mm 1) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,58
manopera ore 36,840
16 GD04G1 Imbinare de ramificatie prin sudura cu |buc 2,000
flacara oxiacet. si cu arc elect. a tevilor material:
avand...dn=300 mm 1) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 4,480
17 TRB22D3C# Manipularea mater.si elem.prefabr.cu  tona 95,900
macaraua pe pneuri in poz.fixa material:
gr.mater=1 -2t manopera:
utilaj:
transport:
manopera jore | 18,221
18 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniillor buc 123,000
tehnologice 12 material:
manopera;
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,150
19 M1L82A1 Executare piese sudate in vederea m 2,000
efect. probelor martor din teava material:
otel...carbon (gr1 cr7) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,69
manopera ore 109,000
20 M1G27A1 Polizarea cordoanelor de sudura la m 126,000
recip....asambl. pe sant. in vederea prot. material:
anticorozive  13) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,00
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STADIUL FIZIC: PR24 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 1470m (FIR2-TRONSON 3)
0] 1 2 [ 3 ] 4 | 5=3x4
manopera lore | 50,399
21 1L04L1 Analiza defectoscopica prin buc 33,000
gamagrafiere a sudur. cond. inalta material:
pres....325-402 mm si s<20 mm  14) manopera-
utilaj:
transport:
greutate materiale one 0,02
manopera ore 431,310
22 NMB222791 Sudor electric-b cat....s 15 ora 7,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 7,000
23 GCO5H1 Proba de...rezistenta siregim pentru  |hm 14,700
control etans. imbinari si armaturi exec. material:
hidraulic la cond. cu dn=300 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 144,13
manopera ore 114,542
24 AUT2920 Agregat cimentare cimentruc...pentru’ lora 4,000
verif etanseitate conducte material:
manopera:
utilaj:
transport:
25 GCO04H1 Montarea...control si Demontare echip |buc 1,000
la proba de rezist si regim la cond ce se material:
prob cu aer cu dn 300 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0.04
manopera ore 109,250
26 M1J24C1 Curatarea si suflarea...conductelor m 1.470,000
conducte avand diametrul de la 150-400 material:
mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 661,95
manopera ore 470,400
27 7452803 PISTON CU PERII DN300 BUC 1,000
s material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,07
28 DF18B1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 4,000
circulatie rutiera din : beton armat, material:
confectionati industrial; manopera:
utilaj:
fransport:
manopera fore | 4,176
29 7459400 INDICATOR DIRECTIE PE TRASEUL |BUC 4,000
CONDUCTELOR . material:
manopera:
utilaj:
tfransport:
greutate materiale fone | 0,04
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STADIUL FIZIC: PR24 - MONTAJ CONDUCTA 323.9 x 7.1mm x 1470m ( FIR 2 - TRONSON 3)

0] 1

2 3 | 4 5=3x4
total greutate materiale tone 914,53
total manopera ore | 2.934,597
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

8) 13- 1470m x 1.08
9) 14 - 1470m x 1.003
10) 15 - Curbe la rece.

15) 22 - Control vizual

1euro = lei, curs |la data de

11) 16 - Cuplare in conducta existenta.
12) 18 - 1470m : 12m/buc = 123 suduri
13) 20 - 123buc suduri x 1.02m/buc
14) 21- 121sud. x 0.25% + 2sud.(cuplari)

1) 01- Gropi cuplare 4m x 2m x 1.7m x 2buc

2) 02- 100m x 0.75m x 1.3m(1.6m-0.3m) + 3m(drum) x 0.85m x 1.3m + 4m(drum) x 0.85m x
1.8m + 96m x 0.75m x 1.5m(1.8-0.3) + 1267m x 0.75m x 1m(1.3-0.3)

3) 03- 4m x 1.8m x 2buc(drum) + 4m x 1.7m x 4buc(gropi cuplare)

4) 04 - Nivelarea fundului santului ( 1470m x 0.7m ).

5) 05 - Pamant cernut ( 10cm sub si peste conducta ).

6) 08 - Apa pentru compactarea mecanizata ( 0.1to/mc pamant ).

7) 09 - 11 - Refacere drum pamant ( 3m + 4m ) x 2m

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP_, www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 141D - 160/4073 ET.1 TR3/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/dinch -
TRONSON 3 FIR 2 (Tr.3/F2) L=1470m
OBIECTUL: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.3 F2
STADIUL FlZIC: D1901-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
SRR <
0 1 2 3 4 5=3x4
1 ZA04A Pregatirea suprafetelor de beton mp 79,000
tencuite(netencuite) sau de metal... in material:
vederea aplicarii protectiei anticorozive manopera:
I prin curatire cu peria utilaj.
| transport:
___greutate materiale tone 0,00
manopera ore 8,690
2 1ZL02B Izolare anticoroziva executata manual imp 79,000
pe traseu la tevi de otel cu protectie material:
exterioara din impaslitura din fibre de manopera:
sticla, izolatia fiind...intarita Utilaj:
transport:
~ Sporuri consum [ mat. -100,00%]|man: 0,00%]| uti 0,00%| tra: 0,00%]
~__manopera lore | 40,290
2 320111 Tractorist < 60cp categoria | ora -2,370
material:
manopera:
utilay;
transport:
manopera Jore | -2,370
2 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)jora -12,640
500-10001 material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 7461013 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP  |BUC 132,000
PLA 300 Dn 300 mm PENTRU SUDURI material:
manopera:
utilaj; -
transport:
greutate materiale ore] 034
4 7458325 BANDA PTR.REPARATII TIP M 3,000
% CRP(CANUSA) I=150MM L=30M/ROLA material:
manopera:
J utilaj:
i 1 transport: s
greutate materiale tone| 0,00
5 7458324 BATON MASTIC(CANUSA) BUC 3,000
D=10MM,L=300MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,00
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STADIUL FIZIC: D1901-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA
0 1 2 3 4 5=3x4

6 M1K12B1 Priza potential pentru masurarea buc 4,000

§ param. electr. protectiacontra coroziunii material:

: conduc. ingrop. tip...2 afara loc manopera:
utilaj:
transport:

{ Sporuri consum | mat.  -100,00%|man: 0,00%] uti: 0,00%| tra: 0,00%

| manopera lore | 32,480

7 7460424 PRIZA DE POTENTIAL METALICA BUC 4,000
SPECIALA (TIP ENERGOPETROL) material:

manopera:

utilaj;

transport:
greutate materiale ftone| 0,20

8 7460637 CABLU CYY 1 X 25 MMP M 12,000

1 material:

| manopera:

! utila, |

i transport: |

greutate materiale fone| 0,00

9 [TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii lmc 5,000
limitate, in transee de panala4 m material:
adancime, pentru cabluri electrice de manopera:
inalta tensiune in pamant cu umiditate utilaj.
naturala fara sprijiniri latime < 1m fransport
adancime < 1,5m teren tare )

manopera ore | 11,100

10 TSDO1CH Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,500
afinat strat uniform 10-30cm. gros cu material’

! sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:

' utilaj:

| - B transport: I

____manopera ore | 0215 o

111 TSDO04A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 4,500

| umpluturilor executate in sapaturi material:

‘ orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte'a\_fand ©...10 em grosime pamant transport

| necoeziv lt '

greutate materiale tone 0,45
manopera ore 3,915

12 W2HO04A# Strat de nisip asezat in sant ...pentru  mc 1,200
protejarea cablelor la lucrari in profil material:
netipizat manopera:

utilaj:
S transport:

| greutate materiale ftone 1,70

! manopera ore 0552 B

13 W2HO05A#  Banda din PVC ...pentru protejarea mp | 2,500
cablelor Tn profil netipizat material: |

3 manopera:

! utilaj:
transport:

_greutate materiale tone 0,00

manopera ore 0,100
14 W1MOS54F# Papuc fixat pe conductor ... buc 8,000
i mmp...16-25mmp Cu. material:
. manopera: )
l utilaj:
| transport:

e
L
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STADIUL FIZIC: D1901-PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CATODICA

0/ 1 2] a3 4 5=3x4
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,160
115 ;5202665 Papuc stantat pentru cond.cu sial 25 xlbuc 8,000
i 8x 6,8 cuzn s243 material’
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
total greutate materiale tone 2,71
total manopera ore 97,132
| procent materiall manopera utilajj transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit [

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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iProiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 141D - 160/4073 ET.1 TR3/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON 3 FIR 2 (Tr.3/F2) L=1470m
OBIECTUL: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.3 F2
STADIUL FiZIC: D1902-PROTECTIA CATODICA S| LEGAREA LA PAMANT
i F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. (Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 M1K18A1 Anod activ supl. traseu pentru legarea |buc 12,000
la pamant cu anod de...zinc material:
. manopera:
§ utilaj:
[ i o transport:
greutate materiale tone 0,43
| manopera ore 163,439
1 3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x25 |kg -30,000
OL 37-1n material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone| -0,03
2 4801725 Cablu energiecyy 06/1 KV 1x25 Im 31,500 B
Ms.8778 material:
: manopera:| -
i = utilaj: -
| N ) transport:
greutate materiale ftone| 0,01 .
3 [TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spati mc 15,000
limitate, in transee de panala4 m material:
| adancime, pentru cabluri electrice de .
| inalta tensit?ne in pamant cu umiditate umt:\;j?pera
' naturala fara sprijiniri latime < 1m tranéport
adancime < 1,5m teren tare ‘
manopera lore | 33,300
4 TSDO1CA1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc | 1,500
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera: - .
i utilaj:
| transport:
manopera lore | 0,645
5 TSDO04A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 13,500
umpluturilor executate in sapaturi material: -
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in Utilaj:
parte‘a\_fand ....10 cm grosime pamant transport:
necoeziv
,,,,,,,,,,, greutate materiale Jfpone) 135
‘. manopera e lore 11,745 o
6 FVZGD4A# Cablu de energie electrica armat, cu |m 31,500 ’
| g conductoare din aluminiu de 1KV, pozat material:
| | in sant cu trecere prin tevi de protectie, manopera:
} ! cu tractiune mecanica...sectiunea péna tilay:
I | la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu P
|P~ | ~greutatea specifica pana la 1,1 kg/m; R
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STADIUL FIZIC: D1902-PROTECTIA CATODICA S| LEGAREA LA PAMANT

0 1 2| 3 ] 4 | 5=3x4
manopera jore | 1,103
7 W2HO5A# Banda din PVC ...pentru protejarea mp 12,000
cablelor Tn profil netipizat material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,480
total greutate materiale tone 1,76 |
total manopera ore 210,712
| procent materiall manopera utilaij transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Proft_ I

_Total Inclusiv Profit:

" TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

1euro = lei, curs |a data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 141D -160/4073 ET.1 TR3/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/dinch -
TRONSON 3 FIR 2 (Tr.3/F2) L=1470m
OBIECTUL: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEl TR.3 F2
STADIUL FIZIC: D1903-VERIFICAREA CALITATII
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 AUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 8,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
- 2 NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. lora 8,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport;
manopera fore 8,000
3 MB020451 Electrician aparataj...electric statii prot. lora 27,000,
F cat. 5 material.
manopera:
utilaj:
! transport:
manopera lore | 27,000
4 NMB020441 Electrician aparataj...electric statii prot. ora 14,000 [
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 14,000
5 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru  buc 4,000
\/ ’ lucrari de instalatii electrice material:
‘ la...constructii manopera:
| utilaj:
‘ transport:
~ greutate materiale ~ ftone 0,00
| manopera ore 7,200
total gareutate materiale tone 0,00
total manopera ore 56,200
" | procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

_transport santer:
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0 1

STADIUL FIZIC: D1903-VERIFICAREA CALITATII

2

5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj i

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit }

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

' TOTAL GENERAL:

11 euro = lei, curs la data de

5 PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail’ suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 2_— 2



—F—’roiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 141D - 160/4073 ET.1 TR3/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/dinch -
TRONSON 3 FIR 2 (Tr.3/F2) L=1470m
OBIECTUL.: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.3 F2
STADIUL FIZIC: D1904-PUNEREA IN FUNCTIUNE
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5§=3x4
1 AUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 8,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2  NMB020471 Electrician aparataj...electric statii prot. lora 8,000
cat. 7 material:
manopera;
utilaj:
transport:
manopera lore 8,000
3 NMB020451 Electrician aparataj...electric statii prot. lora 18,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
fransport:
" manopera 7W ore | 18,000
4  NMB020441 Electrician aparataj...electric statii prot. ora 9,000
cat. 4 material: -
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore | 9,000
5 W2J02A1 Verificarari si incerc ret elc subt. cu buc 4,000
cablu...nou material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 6,520
total greutate materiale tone 0,00 B
total manopera ore 41,520
| procent materiall manopera utilajj transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: D1904-PUNEREA IN FUNCTIUNE

0] 1 [2] 3 | 4 5=3x4
Alte cheltuieli directe:
AMBP
Fond de garantare
CAS
Concedii si
indemnizatii
Sanatate
Somaj
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirects
Profit |
Total Inclusiv Profit:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
| TOTAL GENERAL:
|
|
|
|
!
|
+
|
{1euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.. 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 141D - 160/4073 ET.1 TR3/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch -
TRONSON3 FIR 2 (Tr.3/F2) L=1470m
OBIECTUL: 3-MONTAJ CONDUCTA TRANSPORT TITEI TR.3 F2
STADIUL FizIC: D1905-INVESTIGAREA STARII TEHNICE A CONDUCTEI DUPA
‘ INGROPARE SI TESTE DE INTERFERENTA CU ALTE CONCUCTE
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari L.M. Cantitateé
0 1 2 3 4 5=3x4
1 AUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 8,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
| manopera:
utilaj:
transport:
2  NMBO020471 Electrician aparata;...electric statii prot. lora 8,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 8,000
'3 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. lora 18,000
cat. 5 material:
f manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore | 18,000
4 WIMMO3A# Verificarea influentei unei LEA asupra buc 4,000
] unei linii LTc.... material:
| manopera;
| utilaj:
i I fransport:
| greutate materiale ~ fore] 000
é manopera ore 24,000
4 ?01 31 Electrician linii electrice aeriene ora | -24,000 - N
P categoria a lll-a material. |
| manopera:
utilaj:
§ transport:
manopera ore_| -24,000
i4 4802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. lora -16,000
; linii de in alta tensiune pe auto 3t material: - B o
: l manopera;
! utilaj:
; transport: |
‘total areutate materiale ~ ftone| 0,00 -
i - - T
total manopera ore | ... 26,000
| procent material manopera utilajl transport total
Cheltuieli directe: o .
din care: transport articole TR:
. transport fraht:
! transport santer:
|
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STADIUL FIZIC: D1905-INVESTIGAREA STARII TEHNICE A CONDUCTEI DUPA INGROPARE S| TESTE DE

INTERFERENTA CU ALTE CONCUCTE

0| 1 121 3 [ 4

5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii !

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

1euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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| Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

| OBIECTIV: 141D.1 - 160/4073 ET.1 TR3/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA TRANSPORT TITEI
! IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch - TRONSON 3 FIR 2 (Tr.3/F2) L=1470m
| C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
g cumulat pe proiect
i Nr. Consumul Pret unitar Valoarea Greu-
‘crt.| Denumirea resursei materiale | UM. | cuprins in | (exclusiv TVA) | (exclusiv TVA) Furnizorul tatea
1 oferta -lei- -lei- -tone-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
115904782 Aliaj de lipit kg 0,160 0,00
staniu-plumb marca Ip 60
27302225 Anod din zinc pentru buc 12,000 0,14
protectii catodice+tija
des.58-4409
36202806 Apa industriala pentru mc 142,534 142,53
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
46202818 Apa industriala pentru mc 834,960 834,96/
mortare si betoane de la retea
57304285 Azotat amoniu kg 350,000 0,35
ingras.gran. vicanit 33%azot in
saci pol
6/6716953 Banda avertizoare kg 2,900 0,00
| inscriptionata din PVC 250mm
i latime
| 7|6719826 Banda avertizoare kg 2,900 0,00
| neinscriptionata din PVC 250mm
| latime
! 8/ 7106636 Banda de marcaj m 1.588,000 1,59
9/6621533 Banda izolatoare din m 2,000 0,00|
| pinza cauc.tip pc 10mx20mm s
| 13658
| 10/7458325 BANDA M 3,000 0,00
i PTR.REPARATII TIP
| CRP(CANUSA) I=150MM
L=30M/ROLA
i 11/7458324 BATON BUC. 3,000 0,00
[ MASTIC(CANUSA)
| D=10MM,L=300MM
| 122205513 Bentonita macinata kg 201,600 0,20|
13{6200535 Benzina de extractie I 4,000 0,00
tip 80/120 s 45
14/6200585 Benzina auto neetilata kg 30,870 0,04
tip co/r 75 normala s 176
15{6311889 Bratara simpla 1 cirje buc 9,600 0,01
mare
i 16| 7306661 Bumbac de sters kg 443,184 0,45
17/ 7460637 CABLUCYY 1 X 25 M 12,000 0,00
MMP
184801725 Cablu energie cyy m 31,500 0,01
\ 06/1 KV1x25 Ms.8778
197308164 Carbura calciu tehnica kg 431,101 0,47
| (carbid) stas 102-63
207309326 Carpe de sters, din kg 2,708 0.00
| bumbac de orice culoare
214828450 Conductor afy 1x m 1,600 0,00
6 s 6865
224826829 Conductor cupru fff m 60,000 0,00
1x2,5mmp
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|LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0

1

2

3

5=3x4

23

6716156 Covor PVC f.sup.tip A
call G=2,0IaT = 1500 imprim.
s7361

mp

1,440

0,00

24

5887001 Cuie cu cap conic tip
al 4 x100 OL 34 s 2111

kg

1,090

0,00

25

7317232 Dicloretan cs. 17/73

kg

1,000

0,00

26

6002713 Disc abrazive nylon
300x22x8

buc

15,120

0,00

27

6002725 Disc abrazive nylon
import 178 4 22

buc

3,500

0,00

28

2917685 Dulap fag lung tivit cls
CgR=50mm lun G=250ms
8689

mc

0,157

0,13

29

5900164 Electrod sud.ol
$.7240-69 €50.24.13/rg.2.1 D =
4,00mm

kg

277,226

0,33

30

5901235 Electrod sud.otel s
1125/2 €51.2r 2x350 inv.

kg

12,000

0,01

31

7321635 Film rontgen
metalogr.radiogr.metal. 10x24cm(
bc.film)

buc

255,000

0,00

32

4426977 Flansa oarba pn 160
DN=800L 37-2 et pu s8515

buc

0,030

0,00

33

5904299 Flux (pasta
decapanta)pt.lipirea cositorului
nid 270-61*

kg

0,032

0,00

34

7461776 FOLIE GEOTEXTILA
PROTECTOARE

MP

5.107,000

1,02

35

7322718 Folie plumb pentru
intarire film defectosc.gr.0,2
100x240mm

buc

16,500

0,00

36|

6716974 Folie reflectorizanta
(import)

mp

0,176

0,00

37,

4428810 Gamnitura
metal.inel.etans.r31 D = 123/8
mm pn.140 st 750/73

buc

0,025

0,00

38

6201058 Gaz lichefiate petroliere
s 66

kg

0,360

0,00

39

2205599 Gips macinat vrac cal.ii
s 5566

kg

52,800

0,05

40

6001642 Hirtie slef.usc.sticla foi
23x30 gr 12 51581

buc

23,700

0,00

41

7101217 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D =600
mm f63a 51848

buc

1.280

0,00

42

7101255 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D =600
mm f66a s1848

buc

0,640

0,00

43

7101322 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D =600
mm 70 s1848

buc

0,320

0,00

44

7101011 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600
mm f36 s1848

buc

0,640

0,00

45

7100081 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8a s1848

buc

0,320

0,00

46

7100093 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8b 51848

buc

0,320

0,00

47

7100108 Indicator
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8¢ s1848

buc

0,320

0,00
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| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
| 487100213 Indicator buc 0,320 0,00
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
} 700mm f21 s1848

| 497459400 INDICATOR DIRECTIE BUC. 4,000 0.04
| PE TRASEUL CONDUCTELOR '
| 50[7461013 MANSON BUC 132,000 034

TERMOCONTRACTIL TIP PLA
300 Dn 300 mm PENTRU

SUDURI
I 5116200937 Motorina aditivata pct | 80,850 0,08
l congelare -25s 240
524035948 Mufa otel pentru tevi buc 0,010 0,00
___Ifiletate _inst.nezinc.dn.3 toli
} 53/2200525 Nisip sortat nespalat mc 6,846 9,24
* de rau si lacuri 0,0-7,0 mm
545904512 Oxigen tehnic gazos mc 191,311 2,32
imbuteliat stas 2031 clasa A
55/5202665 Papuc stantat pentru buc 8,000 0,00
| cond.cu si al 25 x 8x 6,8 cuzn
' 5243
| 56(7333080 Perie circulare din buc 0615 0.00
! sirma D 150
i 5716200755 Petrol distilat tip 0/200 I 0,738 0,00
np-nid 767
58/6001329 Piatra buc 0,528 0.00

[ poliz.cil.deg.electro.99%
125x60x40liant cer.
| 59/6001991 Pinza pentru buc 11,690 0.00
slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 10
foi s1582
60/6001965 Pinza pentru buc 4,000 0,00
slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40
i foi s1582

61/7452803 PISTON CU PERII BUC. 1,000 0,07,
| DN300
625843354 Piulita hexagonala buc 2,000 0,00
1 speciala s 6218 OL 37 M 33
- 635842805 Piulita hexagonala buc 2,940 0.00
‘ semiprecise M 20 gr. 5 s 4071
i 646622159 Placa marsit M kg 3,161 0,00
| 100-500x3,0 mm s 3498
| 65/7460424 PRIZA DE POTENTIAL BUC 4,000 0,20
\ METALICA SPECIALA (TIP
ENERGOPETROL)
66/6109834 Produs ajut agent spal kg 2,000 0,00
suprafete feroase

675881370 Saiba grosima plata buc 2,940 0,00
w pentru metalica M 20 OL 34
i s 1388

68 5882362 Saiba prec.plata pentru buc 2,000 0,0
met A M33 OL 34 s 5200
697204435 Seminte de kg 105,048 0,11
plante-graminee perene (pm)
70{ 7345344 Snur azbest cu kg 0,400 0,00
ins.pt.garn.tipa,b,6-9mm(dn;lat,pa
trat)

71/7345942 Solutie fixatoare pentru I 4,908 0,01
filme roentgen

72/7345954 Solutie revelatoare I 4,908 0,01
pentru filme roentgen

73/6827395 Sprait buc 0,099 0,00

met.telescop.0,8mm(8tf)pt.sprij.lu
ng.0,60-1,50m $
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;LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1

! 2 3 5=3x4 7
. T4/6301690 Stilp pentru placi buc 6,080 0,09,
indicatoare dinteava otel D = 50
75/5823768 Surub cap hexagonal buc 2,000 0,00
grosolan M 33x 150 gr. 4.8 s 920
76/ 5817446 Surub cap hexagonal buc 2,400 0,00
semiprecis M 8x 30gr.58s
6220
| 77|5818919 Surub cap hexagonal buc 2,940 0,00,
semiprecis M 20x 120 gr. 5.8 s
6220
7813609091 Tabla groasa  7x kg 0,391 0,00
| 1250 OL 37-1N s 437
| 7903615911 Tabla groasa 10x kg 29,670 0,03
1000  OL37-1N 437
| 80{3111915 Teava pentru m 7,600 0,24
constructii fara sudura LC 168 x 8
{OLT 35 s404/2
81{7462653 TEAVA PREIZOLATA M 1.475,000 95,88
323,9 X 7,1 MM; L360NB
82/7355648 Tesatura din fibre mp 6.480 0.00
liberiene
837355686 Tetraclorura de carbon kg 1,230 0,00
i cal.1
| 8412958914 Traversa norm buc 6,909 0,48
impreg.cl.i gr 15x25cm [ 2,40m
 85/6202507 Vaselina tehnica kg 0,040 0,00
| artificiala tip A s 917
| 86/6103294 Vopsea minium de kg 0,072 0,00
! plumb V 351-3 ntr 90-80
lei 1.091,52
TOTAL
euro
|1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.. 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

i OBIECTIV: 141D.1 - 160/4073 ET.1 TR3/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
| TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch - TRONSON
| 3FIR 2 (Tr.3/F2) L=1470m
l
| C7c¢cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
} cumulat pe proiect
INr. . . Consumul cu Tariful mediu Valoarea
;crt. Denumirea meseriei manopera - lei/ora - (exclusiv TVA) Procentul
‘ - (om/ore) - - lei -
_0 1 2 3 4=2x3 5
L 1{10721 Dulgher constructii categoria a Il-a 8,867
2/110731 Dulgher constructii categoria a Ill-a 1,740
| 3]10711 Dulgher constructii categoria | 9,033
l 4110821  Dulgher poduri categoria a ll-a 14,600
5|20441  Electrician aparataj electric statii 23,000
! prot. categoria a |V-a
6/20451  Electrician aparataj electric statii 83,000
; prot. categoria a V-a
720471  Electrician aparataj electric statii 24,000
L prot. categoria a Vll-a
820221  Electrician cabluri subterane 1,103
‘ categoria a ll-a
| 9]20231  Electrician cabluri subterane 6,160
| categoria a lll-a
| 10{20251  Electrician cabluri subterane 6,520
! categoria a V-a
11/20211  Electrician cabluri subterane 1,132
categoria |
13|20351  Electrician post trafo categoria a 2,400
V-a
14/20341  Electrician post trafo categoria a 4,800
IV-a
1520631  Electrician reparatii-intretinere 1,240
| categoria a lll-a
r 16{11321 Finisor terasamente categoria a Il-a 118,312
| 17]11521  Instalator electrician categoria a 15,600
ll-a
| 18{11531  Instalator electrician categoria a 4,800
lll-a
19|11551  |Instalator electrician categoria a 12,600
V-a
. 20{11511  Instalator electrician categoria | 30,120
2111741 Instalator incalzire categoria a IV-a 12,300
| 22/11711 _ Instalator incalzire categoria | 24,540
23111641 Instalator sanitar categoria a IV-a 5,400
1 24111611 Instalator sanitar categoria | 5,400
25{12211 Izolator hidrofug categoria | 2,370
- 26112321 |zolator termic categoria a Il-a 9,480
| 27{12341  Izolator termic categoria a IV-a 7,110
2812311 Izolator termic categoria | 16,590
| 29/80421 Laborant structura categoria a ll-a 186,450
3080431 Laborant structura categoria a Ill-a 50,820
. 31/80441  Laborant structura categoria a IV-a 49,170
- 32|80451 Laborant structura categoria a V-a 137,280
3321811  Lacatus mecanic 257,235
intretinere-reparatii_categoria |
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i 5 .
JJSIA&umnzanﬂ_cmaumuulg_gu_mgm_q_e lucru
.0 1

2
3421621  Lacatus montaj agregate 4,920 2x3 :
{ energetice categoria a Il-a
35/21631  Lacatus montaj agregate 4,920
L energetice categoria a lll-a
- 36/21641  Lacatus montaj agregate 4,920
; energetice categoria a IV-a
| 37/21611  Lacatus montaj agregate 4,920
" energetice categoria |
3821521  Lacatus montaj utilaj industrial 138,450
categoria a ll-a
3921531 Lacatus montaj utilaj industrial 220,500
categoria a lll-a
40/21551 Lacatus montaj utilaj industrial 58,800
categoria a V-a
41121511 Lacatus montaj utilaj industrial 25,000
| categoria |
| 42|21541  Lacatus montaj utilaje industriale 58,800
categoria a IV-a
| 43|25021 Montator conducte categoria a Il-a 170,585
' 44[25031  Montator conducte categoria a lli-a 155,691
| 45/25041  Montator conducte categoria a IV-a 121,915
L 46|25051  Montator conducte categoria a V-a 14,145
4725061 Montator conducte categoria a Vi-a 44 905
| 4825011 Montator conducte categoria | 234,085
49(226821 Montator constructii metalice 50,399
categoria a ll-a
50{12511  Montator prefabricate beton 1,680
categoria |
| 51{19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22 64,061
T 52/29921  Muncitor deservire c-tii masini 40,400
categoria |
53(19911  Muncitor deservire c-tii.montaj 14,600
categoria |
5419931  Muncitor deservire constructii 357,405
- montaj categoria a lll-a
| 55[19921  Muncitor deservire 448,599
! constructi-montaj categoria a Il-a
56/99911  Muncitor deservire gospodarie 1.668,520
comunala categoria |
| B57/12811 Pavator categoria | 388,850
58/90311 Peisagist categoria | 28,129
| 59/19621 Sapator categoria a ll-a 13,460
| 60/22721 Sudor electric categoria a ll-a 257,235
| 61]22731 Sudor electric categoria a lll-a 70,020
| 62]22741 Sudor electric categoria a IV-a 39,145
6322751 Sudor electric categoria a V-a 192,546
| 64/22711  Sudor electric categoria | 180,201
65222791 Sudor electric-b categoria Speciala 7,000
66/222831 Sudor gaze-b categoria a lll-a 2,370
68/223011 Vopsitor industrial-b categoria | 8,690

ngr2—3j



LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
0| 1 | 2 3 | 4=2x3 | s
Total ore manopera: ] 6.209,037
- TOTAL lei
T euro
i
|
|
|
|
|
|
1
|
f
|1 euro = lei, curs la data de
i
|
‘ PROIECTANT,
i
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.. 0236 477.007
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[
, Proiectant:
|OBIECTIV:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI
141D.1 - 160/4073 ET.1 TR3/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA

TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch - TRONSON

3 FIR 2 (Tr.3/F2) L=1470m

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect

' Nr. Ore de Tariful unitar Valoarea
| crt. |Denumirea utilajului de constructii functionare | (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
| - lei / ora - - lei -
0 1 2 3 4=2x3
112920 Agregat cimentare cimentruc pt verif etanseitate 4,000
conducte
2/5603 Autocisterna cu dispde strop cum.a,j. 5-8t 8,800
44803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t 28,960
53554 Buldozer pe senile 81-180cp 140,049
| 614004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf 0,294
7/3004  Convertizor sudura (inclus consum energie 25,000
electrica) 1-14kw
814903 Defectoscop mobil cu raze gama cu sursa de iridiu 125,900
92505 Electrocompresmobil de joasa pres.10 - 20 88,200
mc/min
10,3304 Electropompa monoetajata de joasa presiune 58,800
pentru apa 15-30 kw
11|3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 20,930
0,40-0,70mc
12/3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 31,623
0,40-0,70mc
1314410 Grapa cu disc tip gd-4 pe tractu650 65cp 1,803
' 1413006 Grup termic de sudura 28-35kw 280,988
. 15,3008 Grup termic de sudura 28-35kw 5,880
16{7002 Macara lansator de conducte pe traccu senile de 101,173
sipes 15tf
176728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf 29,034
18,4021 Mai mecanic cu motor termic de 6¢cp 150-200kgf 124,264
19/4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 187,747
20,2512 Motocompresor mobil inalta presiune 8,0-15,0 3,851
mc/min
" 21|2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 39,060
mc/min
2214703 Motopompa 17-30cp 3,998
| 234413 Tavalug tip 3 tn pe tractor s650 65cp 0,350
26/6624 Troliu mecanic cu motor termic 0,126
lei
; TOTAL
; euro
lei, curs |la data de

1euro =

PROIECTANT,

| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 141D.1 - 160/4073 ET.1 TR3/F2 REV.00 - INLOCUIRE CONDUCTA
| TRANSPORT TITEI IMPORT CALARETI-PLOIESTI,@ 12 3/4inch - TRONSON
3FIR 2 (Tr.3/F2) L=1470m
| C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect
Nr. Tone Km Ore de Tariful unitar Valoarea
crt. Tipul de transport tran- | par- | functio- | (ayclusiv TVA) | (exclusiv TVA)
‘ sportate cursi nare - leif . slnis
0] 1 [2 T 3 [ a1 5 [ 6=2x3x5
RUTIER
1] RUTIER 100152 100 1,00 l
Transport rutier
2| TRAO4B30 Transport rutier materiale 95,560 30,00 0,60

semifabricate cu autoremorchere cu remorci
treiler peste 20t pe.. dist. 30 km
| 3| TRA04B50 Transport rutier materiale 95,50, 50,00 1,00
semifabricate cu autoremorchere cu remorci
treiler peste 20t pe...dist. 50 km
| 4| TRADS5A10 Transport rutier 300,30 10,000 0,20
materiale semifabricate

cu...autovehic.speciale(cisterna beton.etc)pe

dist.de 10

lei
. TOTAL
: euro
1 euro = lei, curs |a data de
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