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PETROSTAR S.A.                                                            PROIECT  NR: 160/4928 ET.2   

 

 

 

      INVESTITIA: ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ DE ŢIŢEI  Ø 4½" 
                           GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGAŢII 
                           GRINDU, jud. IALOMIŢA, PE O LUNGIME  DE  
                                            cca.1100 m  
 

 

OBIECTUL  - Montaj conducta Ø 4½” 

                                                                                                               

GRUPA ( SUBGRUPA ) DE CATEG. DE LUCRARI  1510    

 

 

 

                                  ANTEMASURATOARE  NR. N03 – REV.1 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt 

 

Cod sub-

ansamblu 

Nr.crt.

art 

deviz 

Simbol art. 

deviz 

Denumirea subansamblului- dimensiuni U/M Cantit. 

0 1 2 3 4 5 6 

    NOTA:   

    -Lungime conducta                  =  1100 m;     

    -Inaltime strat vegetal              =  0,30 m   

    -Adancime sant ingropare        = 1,25m   

    -latime sant:- baza mica = 0,5m   

                       - baza mare = 0,8 m   

    Sapatura: (b mare + b mica)/2 x H x L   

           - manuala       = 20%   

           - mecanizat    = 80%   

                   

01 76256   Fir conducta  Ø 4½"  214 1,1 

       

  01 TsA02E1  (0,8m+0,5m)/2 x 0,95m x 1100m x 20% mc 135,85 

    Sapat. manuala 20%;    

       

  02 TsC03A1 (0,8m+0,5m)/2 x 0,95m x 1100m x 80%x0,01 100mc 5,43 

     Sapatura mecanizata = 80%   
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  03 TsD01B1 Impras. pam cu lopata -teren mijlociu mc 135,85 

       

  04 TsD03A1 Imprastiere pamant mecanizat cat.I  100mc 5,43 

       

  05 TsD04D1 Compactare pamant cu maiul –teren coeziv mc 135,85 

       

  06 TsD05B1 Compactare pamant mecanizat 100mc 5,43 

       

  07 GD09A% 262,94 mc x 1       strat  nisip                                    mc 262,94 

           

    -710 601 2    Se scade pietris (1,05mc/mc) mc 276,087 

       
    - 710 602 1   Se scade carton bit (8mp/mc) mp 2103,52 

       
    +220 052 5   Se aduna nisip (1,05mc/mc) mc 276,087 

       

  08 GA01C1 Montaj conductă  1100 m x 0,01          Hm 11 

       

      746 983 7     m 1103 

    Teavă otel preizolata Ø114,3 x 4 mm    

    L360N   PSL2     SR EN ISO 3183   

       

    710 663 6 Bandă marcaj  1100 m x 1,08 m 1188 

       

  09 GD05B1 Montaj curbe 5Dn    (ingropat)     buc 1 

       

      746 545 7        L360 N buc 1 

    Curba teava preizolata 5Dn 30º Ø 114,3 x 5    

       

  10 GD08C1 Montaj capac bombat buc 2 

       

    746 936 7 buc 2 

    Capac bombat Ø 114,3 x 5mm P285 NH   

       

  11  NMB222791  Control vizual (100% ) suduri   ora 7,8 

    -1100m: 12m = 92 îmbinări   

    -1curba x 2 îmbinări =  2îmbinări   

    94suduri x 5min./sudură: 60min.= 7,8ora   

       

  12 M1L05A1 [(1100 m:12m) x25% ] + (2 x 100%)  buc 25 

    Control suduri   

       

  13 M1J38A1 Poansonare suduri buc 25 
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  14 GC01C1 Curatire si suflare cu aer Hm 11 

       

      745 264 0       Piston cu perii Dn 100 buc 1 

       

  15 GC05C1 1100 m  x 0,01 Proba resist. si etanseitate Hm 11 

       

  16 TRA05A10 Transport apa proba 10km to 12,1 
       

    AUT 2920 Cimentruc ora 4 

       

  17 GC04C1 Montaj – demontat echipament proba  buc 2 

       

  18 TRB22F3A Incarcat – descarcat  (12 to x 2) to 24 

    Tv. Ø114,3; 1103m x 10,88 kg/m = 12to;   

       

    Intocmit ing. Iancu Ion   

     


