
Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 52G.2 - 160/4928 ET.2 REV.1- INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI Ø 4.1/2 
INCH  GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGATII GRINDU, 
JUDETUL IALOMITA, PE O LUNGIME DE cca. 1100 m

OBIECTUL: 1-AMENAJARE TEREN PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

STADIUL FIZIC: N01 - AMENAJARE TEREN

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 100 
mp

112,000Curatarea terenului...de iarba si buruieni
3)

TSG02A1

manopera ore 736,960

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 100 
mc

33,600Sapatura mecanica cu buldozer pe 
tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv 
impingerea pamantului pana la 10 
m,in:...teren catg. 1 2)

TSC18A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 100 
mp

112,000Nivelarea terenului natural si  
platformelor de terasamente cu 
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea 
damburilor si impingerea in goluri a 
pamantului sapat,cu:...buldozer pe 
tractor pe senile de81-180 CP teren 
catg.1 si 2

TSE04B1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 tona 0,056Administrarea 
ingrasamintelor...chimice,din azot de 
amoniu granulat cu concentratie 33% 
azot 1)

TSH13B1

greutate materiale tone 0,06

manopera ore 4,501

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 ha 1,120Discuitul sau cultivatia araturilor in  
vederea consolidarii solului prin plantatii  
la lucrari de combaterea eroziunii  
solului, in terenuri orizontale sau in  
panta, executandu-se: cu tractiune 
mecanica

IFF10A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 ha 1,120Grapatul araturilor, in vederea 
consolidarii solului prin inierbari sau 
plantatii la lucrari de combaterea 
eroziunii, in terenuri orizontale sau in  
pante, executat: cu tractiune mecanica

IFF11A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 100 
mp

112,000Semanarea gazonului...pe suprafete 
orizontale sau in panta sub 30 %

TSH09A1

greutate materiale tone 0,45

manopera ore 539,840
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STADIUL FIZIC:   N01 - AMENAJARE TEREN

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 ha 1,120Tavalugitul araturilor si insamintarilor 
pentru lucrarile de combaterea 
eroziunilor, in terenuri orizontale sau in  
pante, executat: cu tractiune mecanica

IFF13A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 100 
mp

112,000Udarea suprafetelor cu furtunul de 
la...cisterna

TSH12B1

greutate materiale tone 112,00

manopera ore 73,472

total greutate materiale tone 112,50

total manopera ore 1.354,773

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent
Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si 
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

1120mx10m:10000mpx0,05t/ha1)
1120mx10mx0,3mx0,01
Decopertare strat vegetal

2)

Lx l x 0.01 = 1120m x 10m x 0,013)

1 euro =             lei, curs la data de            

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 52G.2 - 160/4928 ET.2 REV.1- INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI Ø 4.1/2 
INCH  GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGATII GRINDU, 
JUDETUL IALOMITA, PE O LUNGIME DE cca. 1100 m

OBIECTUL: 2-DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA

STADIUL FIZIC: N02 -  DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 145,600Sapatura manuala de pamant in spatii 
limitate, avand sub 1,00 m sau peste 
1,00 m latime, executata fara sprijini, cu 
taluz vertical, la fundatii, canale, 
subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. 
in pamant coeziv mijlociu sau foarte 
coeziv adancime <1,5 m teren mijlociu

TSA02E1

manopera ore 192,192

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 100 
mc

5,440Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere 
interna si comanda hidraulica,in 
:...pamant cu umiditate naturala 
descarcare in depozit teren catg 1

TSC03A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mc 145,600Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

TSD01B1

manopera ore 45,136

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 100 
mc

5,440Imprastierea pamantului afanat provenit 
din teren categoria 1 sau 2 si categoria 
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor 
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu 
grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 1 
sau 2

TSD03A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 mc 145,600Compactarea cu maiul de mana a 
umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la  1/4,inclusiv 
udarea fiecarui strat de pamant in 
parte,avand :...20 cm grosime pamant 
coeziv

TSD04D1

greutate materiale tone 14,56

manopera ore 97,552

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 100 
mc

5,440Compactarea cu maiul mecanic de 
150-200 Kg a umpluturilor in straturi 
succesive de 20-30 cm 
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 
parte,umpluturile executandu-se din 
:...pamant coeziv

TSD05B1

manopera ore 47,981

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 mp 2,000Desfacerea protectiilor 
anticorozive...masa de spaclu aplicata 
pe metal, beton sau tencuiala :

IZA09A

manopera ore 1,280
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STADIUL FIZIC:   N02 -  DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 m 1.102,000Demontarea conductei din ol montata in 
canal la 1m adincime sau suprateran 
...pina la h=3m dn = 100;125

M1M05C1

greutate materiale tone 4,58

manopera ore 165,256

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 buc 92,000Taierea in sant cu cutit cu role a 
tuburilor de otel gros. pereti 5-6 mm. 
avand....80-100 mm

RPAC13B1

manopera ore 57,040

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 ora 4,000Macara pe pneuri pana la 9,9 tf6728

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 tona 12,000Transport rutier materiale semifabricate  
cu autoremorchere cu remorci treiler 
sub 20t pe...dis.50 km.

TRA04A50

total greutate materiale tone 19,14

total manopera ore 606,437

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent
Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si 
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro =             lei, curs la data de            

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 52G.2 - 160/4928 ET.2 REV.1- INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI Ø 4.1/2 
INCH  GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGATII GRINDU, 
JUDETUL IALOMITA, PE O LUNGIME DE cca. 1100 m

OBIECTUL: 3-FIR CONDUCTA

STADIUL FIZIC: N03 -  REV.1-Montaj conducta

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mc 135,850Sapatura manuala de pamant in spatii 
limitate, avand sub 1,00 m sau peste 
1,00 m latime, executata fara sprijini, cu 
taluz vertical, la fundatii, canale, 
subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. 
in pamant coeziv mijlociu sau foarte 
coeziv adancime <1,5 m teren mijlociu

TSA02E1

manopera ore 179,322

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 100 
mc

5,430Sapatura mecanica cu excavatorul de 
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere 
interna si comanda hidraulica,in 
:...pamant cu umiditate naturala 
descarcare in depozit teren catg 1

TSC03A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 mc 135,850Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

TSD01B1

manopera ore 42,114

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 100 
mc

5,430Imprastierea pamantului afanat provenit 
din teren categoria 1 sau 2 si categoria 
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor 
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu 
grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 1 
sau 2

TSD03A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 mc 135,850Compactarea cu maiul de mana a 
umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la  1/4,inclusiv 
udarea fiecarui strat de pamant in 
parte,avand :...20 cm grosime pamant 
coeziv

TSD04D1

greutate materiale tone 13,59

manopera ore 91,020

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 100 
mc

5,430Compactarea cu maiul mecanic de 
150-200 Kg a umpluturilor in straturi 
succesive de 20-30 cm 
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in 
parte,umpluturile executandu-se din 
:...pamant coeziv

TSD05B1

manopera ore 47,893

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 mc 262,940Drenaj pentru conducte de distributie 
din...otel

GD09A%

greutate materiale tone 443,84

manopera ore 202,464
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STADIUL FIZIC:   N03 -  REV.1-Montaj conducta

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 mp -2.103,520Carton bituminat fara strat acop. ci400 
130cmx20mp

7106021

greutate materiale tone -2,10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 mc -276,087Pietris ciuruit nespalat de rau 7 - 70 mm7106012

greutate materiale tone -441,74

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 mc 276,087Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 
0,0-7,0 mm

2200525

greutate materiale tone 372,72

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 hm 11,000Teava de otel cu gros pina la 6mm 
Montare cu executie manuala...dn=100 
mm teren normal

GA01C1

greutate materiale tone 5,83

manopera ore 253,748

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 mc -3,850Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 
0,0-7,0 mm

2200525

greutate materiale tone -5,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 ora -2,200Topitor de bitum tractat (exclustractorul) 
500-1000l

4030

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 mp -19,800Impislitura fire sticla obisnuita  I 60, stas 
8050

2601913

greutate materiale tone -0,03

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 mp -20,350Carton bitumat fara strat acop (blanc)  
ci400 130cmx20m s 138

2601664

greutate materiale tone -0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 kg -3,520Bitum pentru prot conductelor metal 
ingropate spp 70 s 2484

2600294

greutate materiale tone 0,00
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STADIUL FIZIC:   N03 -  REV.1-Montaj conducta

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 kg -66,000Bitum pentru prot conductelor metal 
ingropate sp  95 s 2484

2600282

greutate materiale tone -0,07

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 M 1.103,000TEAVA OTEL PREIZOLATA Ø 114,3 x 
4 mm L360N PSL2 SR ISO 3183

7469837

greutate materiale tone 12,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 m 1.188,000Banda de marcaj7106636

greutate materiale tone 1,19

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 buc 1,000Curba de sudare montata la tevi 
avand...dn= 4 toli

GD05B1

greutate materiale tone 0,01

manopera ore 1,380

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 BUC 1,000CURBA 30 GR; 5DN 114,3 X 6,3 MM 
PREIZOLATA

7465457

greutate materiale tone 0,01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 buc 2,000Capac bombat din tabla de otel sudat la  
tevi avand...dn=100 mm

GD08C1

greutate materiale tone 0,01

manopera ore 3,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 BUC 2,000CAPAC BOMBAT Ø 114,3 X 5 mm; 
P285 NH; SR EN 10253-2

7469367

greutate materiale tone 0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 ora 7,800Sudor electric-b categoria Speciala222791

manopera ore 7,800

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 buc 25,000Analiza defectoscopica prin 
gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu 
grosimea max. de 14 mm....150 mm

M1L05A1

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 146,000
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STADIUL FIZIC:   N03 -  REV.1-Montaj conducta

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 buc 25,000Marcarea prin...poansonare a liniilor 
tehnologice

M1J38A1

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 1,250

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 hm 11,000Proba...prelimin pentru controlul 
etanseit imbinarilor execut. cu aer la pn 
5 cond avand dn=100 mm

GC01C1

greutate materiale tone 0,05

manopera ore 15,851

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 BUC
.

1,000PISTON CU PERII DN1007452640

greutate materiale tone 0,03

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 hm 11,000Proba de...rezistenta  si regim pentru 
control etans. imbinari si armaturi exec. 
hidraulic la cond. cu dn=100 mm

GC05C1

greutate materiale tone 12,15

manopera ore 47,828

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 tona 12,100Transport rutier materiale,semifabricate 
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et
c)pe dist.de 10

TRA05A10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 ora 4,000Agregat cimentare cimentruc...pentru 
verif etanseitate conducte

AUT2920

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23 buc 2,000Montarea...control si Demontare echip 
la proba de rezist si regim la cond ce se 
prob cu aer cu dn 100 mm

GC04C1

greutate materiale tone 0,09

manopera ore 136,680

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24 tona 24,000Manipulat materiale si elemente 
prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf 
pozitie fixa...g<0,5t

TRB22F3A

manopera ore 9,600

total greutate materiale tone 412,34

total manopera ore 1.185,948

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent
Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:
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STADIUL FIZIC:   N03 -  REV.1-Montaj conducta

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si 
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro =             lei, curs la data de            

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 52G.2 - 160/4928 ET.2 REV.1- INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI Ø 4.1/2 
INCH  GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGATII GRINDU, 
JUDETUL IALOMITA, PE O LUNGIME DE cca. 1100 m

OBIECTUL: 3-FIR CONDUCTA

STADIUL FIZIC: D5069 - IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTA

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 mp 20,200Curatirea prin sablare în vederea 
aplicarii protectiei 
anticorozive...suprafete întinse de metal 
- cuve, rezervoare, recipienti, coloane, 
buncare, conducte si similare - cu nisip 
cuartos de rîu granulatie 2-3 mm ; 1)

IZA01B

greutate materiale tone 0,52

manopera ore 17,978

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 mp 20,200Izolare anticoroziva executata  manual  
pe traseu, la tevi de otel cu protectie 
exterioara din banda PVC, izolatia 
fiind...foarte intarita

IZL06C

%Sporuri consum -100,00 0,00 0,00 0,00% % %mat: man: uti: tra:

manopera ore 13,534

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 ora -0,808Tractorist < 60cp categoria I320111

manopera ore -0,808

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 ora -3,434Topitor de bitum tractat (exclustractorul) 
500-1000l

4030

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 BUC
.

94,000MANSON TERMOCONTRACTIL TIP 
CANUSA DN100

7457118

greutate materiale tone 0,12

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 M 2,000BANDA PENTRU REPARATII l=150 
mm; L=30m/ROLA

7468340

greutate materiale tone 0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 BUC 4,000BATON MASTIC D=10MM, L=300MM7468339

greutate materiale tone 0,00
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STADIUL FIZIC:   D5069 - IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 mp 0,400Curatirea prin sablare în vederea 
aplicarii protectiei 
anticorozive...suprafete întinse de metal 
- cuve, rezervoare, recipienti, coloane, 
buncare, conducte si similare - cu nisip 
cuartos de rîu granulatie 2-3 mm ;

IZA01B

greutate materiale tone 0,01

manopera ore 0,356

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 mp 0,400Izolare anticoroziva executata  manual  
pe traseu, la tevi de otel cu protectie 
exterioara din banda PVC, izolatia 
fiind...foarte intarita 2)

IZL06C

%Sporuri consum -100,00 0,00 0,00 0,00% % %mat: man: uti: tra:

manopera ore 0,268

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 ora -0,016Tractorist < 60cp categoria I320111

manopera ore -0,016

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 ora -0,068Topitor de bitum tractat (exclustractorul) 
500-1000l

4030

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 L 0,100PRIMER7468334

greutate materiale tone 0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 MP 0,900BANDA PENTRU PROTECTIE 
ANTICOROSIVA

7468335

greutate materiale tone 0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 MP 0,900BANDA PENTRU PROTECTIE 
MECANICA

7468336

greutate materiale tone 0,00

total greutate materiale tone 0,66

total manopera ore 31,312

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent
Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:
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STADIUL FIZIC:   D5069 - IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si 
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

POZITIILE 1-5 REPREZINTA IZOLAREA CU MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE LA 
IMBINARILE PRIN SUDURA

1)

POZITIILE 6-10 REPREZINTA IZOLAREA CU BENZI APLICATE LA RECE LA CUPLARILE 
CONDUCTEI NOI CU CEA EXISTENTA

2)

1 euro =             lei, curs la data de            

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 3 - 3



Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 52G.2 - 160/4928 ET.2 REV.1- INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI Ø 4.1/2 
INCH  GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGATII GRINDU, 
JUDETUL IALOMITA, PE O LUNGIME DE cca. 1100 m

OBIECTUL: 3-FIR CONDUCTA

STADIUL FIZIC: D5070 - EGALIZARE POTENTIAL INTRE CONDUCTE SI PROTECTIA  

CATODICA

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 buc 3,000Priza potential pentru masurarea 
param. electr. protectiacontra coroziunii 
conduc. ingrop. tip...2 afara loc

M1K12B1

greutate materiale tone 0,77

manopera ore 24,360

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 buc -3,021Stilp beton armat pentru priza potential  
tip ii  pr733578

6426359

greutate materiale tone -0,60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 m -22,200Conductor  fy             1x  4        s 68654826907

greutate materiale tone 0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 BUC 3,000PRIZA DE POTENTIAL CU STALPUL 
PRIZEI EXECUTAT DIN MASE 
PLASTICE (TIP CONPET)

7469056

greutate materiale tone 0,15

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 M 53,000CABLU CYY 1 X 25 MMP7460637

greutate materiale tone 0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 buc 6,000Anod activ supl. traseu pentru legarea 
la pamant cu anod de...zinc

M1K18A1

greutate materiale tone 0,22

manopera ore 81,720

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 kg -15,000Banda din otel lam.cald  s908  4  x 25   
OL 37-1n

3701265
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STADIUL FIZIC:   D5070 - EGALIZARE POTENTIAL INTRE CONDUCTE SI PROTECTIA CATODICA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
greutate materiale tone -0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 mc 8,640Sapatura manuala de pamant, in spatii 
limitate, in transee de pana la 4 m 
adancime, pentru cabluri electrice de 
inalta tensiune in pamant cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1m 
adancime < 1,5m teren tare

TSA16C1

manopera ore 19,181

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 mc 0,860Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv

TSD01C1

manopera ore 0,370

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 mc 7,770Compactarea cu maiul de mana a 
umpluturilor executate in sapaturi 
orizontale sau inclinate la  1/4,inclusiv 
udarea fiecarui strat de pamant in 
parte,avand :...10 cm grosime pamant 
necoeziv

TSD04A1

greutate materiale tone 0,78

manopera ore 6,760

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 mc 1,090Strat de nisip asezat în sant ...pentru 
protejarea cablelor la lucrari în profil 
netipizat

W2H04A#

greutate materiale tone 1,55

manopera ore 0,501

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 mp 3,600Banda din PVC ...pentru protejarea 
cablelor în profil netipizat

W2H05A#

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 0,144

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 buc 24,000Papuc fixat pe conductor ... 
mmp...16-25mmp Cu.

W1MO54F#

greutate materiale tone 0,01

manopera ore 6,480

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 buc 24,000Papuc stantat pentru cond.cu si al  25  x 
8x 6,8 cuzn  s243

5202665

greutate materiale tone 0,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 BUC 4,000REZISTOR REGLABIL BGR 60167460629

greutate materiale tone 0,00

total greutate materiale tone 2,87

total manopera ore 139,515

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC:   D5070 - EGALIZARE POTENTIAL INTRE CONDUCTE SI PROTECTIA CATODICA

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si 
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro =             lei, curs la data de            

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 52G.2 - 160/4928 ET.2 REV.1- INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI Ø 4.1/2 
INCH  GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGATII GRINDU, 
JUDETUL IALOMITA, PE O LUNGIME DE cca. 1100 m

OBIECTUL: 3-FIR CONDUCTA

STADIUL FIZIC: D5071 - VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI SI PROTECTIEI CATODICE

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 ora 6,000Autolaborator mobil pentru 
verificari...electrice pe auto 3t

AUT4803

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 ora 6,000Electrician aparataj...electric statii prot. 
cat. 7

NMB020471

manopera ore 6,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 ora 20,000Electrician aparataj...electric statii prot. 
cat. 5

NMB020451

manopera ore 20,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 ora 10,000Electrician aparataj...electric statii prot. 
cat. 4

NMB020441

manopera ore 10,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 buc 3,000Verificarea prizelor de pamant pentru 
lucrari de instalatii electrice 
la...constructii

W1P08A

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 5,400

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 buc 15,000Verificarari si incerc ret elc subt. cu 
cablu...nou

W2J02A1

manopera ore 24,450

total greutate materiale tone 0,00

total manopera ore 65,850

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent
Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:
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STADIUL FIZIC:   D5071 - VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI SI PROTECTIEI CATODICE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si 
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro =             lei, curs la data de            

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 52G.2 - 160/4928 ET.2 REV.1- INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI Ø 4.1/2 
INCH  GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGATII GRINDU, 
JUDETUL IALOMITA, PE O LUNGIME DE cca. 1100 m

OBIECTUL: 4-VERIFICARE DCVG

STADIUL FIZIC: D5076-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE  

PRIN METODA DCVG INAINTE DE RECEPTIE LA TERMINAREA  

LUCRARILOR

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 ora 5,000Autolaborator mobil pentru 
verificari...electrice pe auto 3t

AUT4803

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 buc 2,000Legarea la pamânt a elementelor 
metalice mobile cu conductor flexibil...- 
montare -

W1MN05A#

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 1,200

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 ora 9,000Electrician aparataj...electric statii prot. 
cat. 7

NMB020471

manopera ore 9,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 ora 18,000Electrician aparataj...electric statii prot. 
cat. 5

NMB020451

manopera ore 18,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 ora 9,000Electrician aparataj...electric statii prot. 
cat. 4

NMB020441

manopera ore 9,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 tona 1,000Transportul rutier al materialelor usoare 
cu autocamionul pe...dist.= 10km

TRA02B10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 buc 1,000Verificarea influentei unei LEA asupra 
unei linii LTc....

W1MM03A#

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 6,000
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STADIUL FIZIC: D5076-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE PRIN METODA

DCVG INAINTE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 ora -4,000Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. 
linii de in alta tensiune pe auto  3t

4802

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 ora -6,000Electrician linii electrice aeriene 
categoria a III-a

20131

manopera ore -6,000

total greutate materiale tone 0,00

total manopera ore 37,200

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si 
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro =             lei, curs la data de            

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 52G.2 - 160/4928 ET.2 REV.1- INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI Ø 4.1/2 
INCH  GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGATII GRINDU, 
JUDETUL IALOMITA, PE O LUNGIME DE cca. 1100 m

OBIECTUL: 4-VERIFICARE DCVG

STADIUL FIZIC: D5077-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE  

PRIN METODA DCVG DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANTIE

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1 ora 5,000Autolaborator mobil pentru 
verificari...electrice pe auto 3t

AUT4803

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 buc 2,000Legarea la pamânt a elementelor 
metalice mobile cu conductor flexibil...- 
montare -

W1MN05A#

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 1,200

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 ora 9,000Electrician aparataj...electric statii prot. 
cat. 7

NMB020471

manopera ore 9,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 ora 18,000Electrician aparataj...electric statii prot. 
cat. 5

NMB020451

manopera ore 18,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 ora 9,000Electrician aparataj...electric statii prot. 
cat. 4

NMB020441

manopera ore 9,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 tona 1,000Transportul rutier al materialelor usoare 
cu autocamionul pe...dist.= 10km

TRA02B10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 buc 1,000Verificarea influentei unei LEA asupra 
unei linii LTc....

W1MM03A#

greutate materiale tone 0,00

manopera ore 6,000
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STADIUL FIZIC: D5077-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE PRIN METODA

DCVG DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANTIE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 ora -4,000Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. 
linii de in alta tensiune pe auto  3t

4802

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 ora -6,000Electrician linii electrice aeriene 
categoria a III-a

20131

manopera ore -6,000

total greutate materiale tone 0,00

total manopera ore 37,200

totaltransportutilajmanoperamaterialprocent

Cheltuieli directe:
din care:

transport santer:

transport fraht:

transport articole TR:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si 
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro =             lei, curs la data de            

                          PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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