Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 52G.2 - 160/4928 ET.2 REV.1- INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI @ 4.1/2
INCH GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGATII GRINDU,
JUDETUL IALOMITA, PE O LUNGIME DE cca. 1100 m
OBIECTUL: 1-AMENAJARE TEREN PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
STADIUL FiZIC: NO1 - AMENAJARE TEREN
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 5=3x4
1 TSG02A1 Curatarea terenului...de iarba si buruienif100 112,000
3) mp material;
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 736,960
2 [TSC18A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe 100 33,600
tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv.  |mc material:
impingerea pamantului pana la 10 manopera:
m,in:...teren catg. 1 2 utilaj:
transport:
3 [TSE04B1 Nivelarea terenului natural si 100 112,000
platformelor de terasamente cu mp material:
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea manopera:
dambuirilor si impingerea in goluri a utilaj:
pamantului sapat,cu:...buldozer pe transport.
tractor pe senile de81-180 CP teren '
catg.1 si 2
4 [TSH13B1 Administrarea tona 0,056
ingrasamintelor...chimice,din azot de material:
amoniu granulat cu concentratie 33% manopera:
azot 1) Ltilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,06
manopera ore 4,501
5 IFF10A1 Discuitul sau cultivatia araturilor in ha 1,120
vederea consolidarii solului prin plantatii material:
la lucrari de combaterea eroziunii manopera:
solului, in terenuri orizontale sau in utilaj:
panta, _executandu-se: cu tractiune transport:
mecanica
6 JFF11A1 Grapatul araturilor, in vederea ha 1,120
consolidarii solului prin inierbari sau material:
plantatii la lucrari de combaterea manopera:
eroziunii, in terenuri orizontale sau in utilaj:
pante, executat: cu tractiune mecanica transport:
7 [TSHO9A1 Semanarea gazonului...pe suprafete 100 112,000
orizontale sau in panta sub 30 % mp material;
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,45
manopera ore 539,840
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STADIUL FIZIC: NO1 - AMENAJARE TEREN

0 1 2 3 4 5=3x4
8 JIFF13A1 Tavalugitul araturilor si insamintarilor  |ha 1,120
pentru lucrarile de combaterea material:
eroziunilor, in terenuri orizontale sau in manopera:
pante, executat: cu tractiune mecanica utilaj:
transport:
9 [TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de 100 112,000
la...cisterna mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 112,00
manopera ore 73,472
total areutate materiale tone 112,50 |
total manopera ore 1.354,773
| procent material manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) 1120mx10m:10000mpx0,05t/ha

2) 1120mx10mx0,3mx0,01
Decopertare strat vegetal

3) Lx1x0.01=1120m x 10m x 0,01

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 52G.2 - 160/4928 ET.2 REV.1- INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI @ 4.1/2
INCH GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGATII GRINDU,
JUDETUL IALOMITA, PE O LUNGIME DE cca. 1100 m
OBIECTUL: 2-DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA
STADIUL FizIC: NO02 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSAO02E1 Sapatura manuala de pamant in spatii  [mc 145,600
limitate, avand sub 1,00 m sau peste material:
1,00 m latime, executata fara sprijini, cu manopera:
taluz vertical, la fundatii, canale, utilaj:
subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. transport:
in pamant coeziv mijlociu sau foarte '
coeziv adancime <1,5 m teren mijlociu
manopera lore | 192,192
2 [TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de (100 5,440
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditate naturala utilaj:
descarcare in depozit teren catg 1 transport:
3 [TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 145,600
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 45,136
4 [TSDO3A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 5,440
din teren categoria 1 sau 2 si categoria |mc material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 1 transport:
sau 2 '
5 [TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a mc 145,600
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte_,avand :...20 cm grosime pamant transport:
coeziv
greutate materiale tone 14,56
manopera ore 97,552
6 [TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 5,440
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc  material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in utilaj:
parte,umpluturll_e executandu-se din transport:
....pamant coeziv
manopera fore | 47,981
7 1ZA09A Desfacerea protectiilor mp 2,000
anticorozive...masa de spaclu aplicata material:
pe metal, beton sau tencuiala : manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 1,280
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STADIUL FIZIC: NO02 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA

0 1 2 3 4 5=3x4
8 1M05C1 Demontarea conductei din ol montata injm 1.102,000
canal la 1m adincime sau suprateran material:
...pina la h=3m dn = 100;125 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 4,58
manopera ore 165,256
9 RPAC13B1 Taierea in sant cu cutit cu role a buc 92,000
tuburilor de otel gros. pereti 5-6 mm. material:
avand....80-100 mm manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 57,040
10 6728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf ora 4,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 [TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate tona 12,000
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
total areutate materiale tone 19,14
total manopera ore 606,437
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 52G.2 - 160/4928 ET.2 REV.1- INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI @ 4.1/2
INCH GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGATII GRINDU,
JUDETUL IALOMITA, PE O LUNGIME DE cca. 1100 m
OBIECTUL: 3-FIR CONDUCTA
STADIUL FIZIC: NO03 - REV.1-Montaj conducta
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSAO02E1 Sapatura manuala de pamant in spatii  [mc 135,850
limitate, avand sub 1,00 m sau peste material:
1,00 m latime, executata fara sprijini, cu manopera:
taluz vertical, la fundatii, canale, utilaj:
subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. transport:
in pamant coeziv mijlociu sau foarte '
coeziv adancime <1,5 m teren mijlociu
manopera lore | 179,322
2 [TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de (100 5,430
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditate naturala utilaj:
descarcare in depozit teren catg 1 transport:
3 [TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 135,850
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 42,114
4 [TSDO3A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 5,430
din teren categoria 1 sau 2 si categoria |mc material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 1 transport:
sau 2 '
5 [TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a mc 135,850
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte_,avand :...20 cm grosime pamant transport:
coeziv
greutate materiale tone 13,59
manopera ore 91,020
6 [TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 5,430
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc  material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in utilaj:
parte,umpluturll_e executandu-se din transport:
....pamant coeziv
manopera fore | 47,893
7 GD09A% Drenaj pentru conducte de distributie  |mc 262,940
din...otel material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 443,84
manopera ore 202,464
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STADIUL FIZIC: NO3 - REV.1-Montaj conducta

iji 1 2 3 5=3x4
7 106021 Carton bituminat fara strat acop. ci400 [mp |[-2.103,520
130cmx20mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -2,10
7106012 Pietris ciuruit nespalat de rau 7 - 70 mm mc -276,087
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -441,74
2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 276,087
0,0-7,0 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 372,72
GA01C1 Teava de otel cu gros pina la 6mm hm 11,000
Montare cu executie manuala...dn=100 material:
mm teren normal manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 5,83
manopera ore 253,748
2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc -3,850
0,0-7,0 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -5,20
#4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -2,200
500-1000! material:
manopera:
utilaj:
transport:
2601913 Impislitura fire sticla obisnuita |60, stas|mp -19,800
8050 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -0,03
2601664 Carton bitumat fara strat acop (blanc) |mp -20,350
ci400 130cmx20m s 138 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -0,02
2600294 Bitum pentru prot conductelor metal kg -3,520
ingropate spp 70 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale jtone | 0,00
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STADIUL FIZIC: NO3 - REV.1-Montaj conducta

0 1 2 3 5=3x4
8 2600282 Bitum pentru prot conductelor metal kg -66,000
ingropate sp 95 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,07
9 [7469837 TEAVA OTEL PREIZOLATA G 114,3 x M 1.103,000
4 mm L360N PSL2 SR ISO 3183 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 12,00
10 7106636 Banda de marcaj m 1.188,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 1,19
11 GD05B1 Curba de sudare montata la tevi buc 1,000
avand...dn= 4 toli material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 1,380
12 7465457 CURBA 30 GR; 5DN 114,3 X6,3MM [BUC 1,000
PREIZOLATA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
13 GD08C1 Capac bombat din tabla de otel sudat la buc 2,000
tevi avand...dn=100 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 3,000
14 7469367 CAPAC BOMBAT 9 114,3 X 5 mm; BUC 2,000
P285 NH; SR EN 10253-2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
15 222791 Sudor electric-b categoria Speciala ora 7,800
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 7,800
16 M1LO05A1 Analiza defectoscopica prin buc 25,000
gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu material:
grosimea max. de 14 mm....150 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 146,000
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STADIUL FIZIC: NO3 - REV.1-Montaj conducta

0 1 2 3 4 5=3x4
17 1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 25,000

tehnologice material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,250
18 GCO01C1 Proba...prelimin pentru controlul hm 11,000

etanseit imbinarilor execut. cu aer la pn material:

5 cond avand dn=100 mm manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,05
manopera ore 15,851
19 7452640 PISTON CU PERII DN100 BUC 1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,03
20 GCO05C1 Proba de...rezistenta siregim pentru  |hm 11,000
control etans. imbinari si armaturi exec. material:
hidraulic la cond. cu dn=100 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 12,15
manopera ore 47,828
21 [TRAO5A10  Transport rutier materiale,semifabricate tona 12,100
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe dist.de 10 manopera:
utilaj:
transport:
22 AUT2920 Agregat cimentare cimentruc...pentru  |ora 4,000
verif etanseitate conducte material:
manopera:
utilaj:
transport:
23 GCo04C1 Montarea...control si Demontare echip |buc 2,000
la proba de rezist si regim la cond ce se material:
prob cu aer cu dn 100 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,09
manopera ore 136,680
24 [TRB22F3A  Manipulat materiale si elemente tona 24,000
prefabricate cu automacara de 6-9,9 if material:
pozitie fixa...g<0,5t manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 9,600
total greutate materiale tone 412,34
total manopera ore | 1.185,948
procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: NO3 - REV.1-Montaj conducta

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 52G.2 - 160/4928 ET.2 REV.1- INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI @ 4.1/2
INCH GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGATII GRINDU,
JUDETUL IALOMITA, PE O LUNGIME DE cca. 1100 m
OBIECTUL: 3-FIR CONDUCTA
STADIUL FizIC: D5069 - IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTA
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 JZA01B Curatirea prin sablare in vederea mp 20,200
aplicarii protectiei material:
anticorozive...suprafete intinse de metal manopera:
- cuve, rezervoare, rgci_pignti, coloaqg, utilaj:
buncare, copducte Si s!mllare - CuU nisip transport:
cuartos de riu granulatie 2-3 mm; 1) )
greutate materiale tone 0,52
manopera ore 17,978
2 JZLo6C Izolare anticoroziva executata manual |mp 20,200
pe traseu, la tevi de otel cu protectie material:
exterioara din banda PVC, izolatia manopera:
fiind...foarte intarita utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera fore | 13,534
2 320111 Tractorist < 60cp categoria | ora -0,808
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -0,808
2 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul) ora -3,434
500-1000I material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 7457118 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP  [BUC 94,000
CANUSA DN100 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,12
4 7468340 BANDA PENTRU REPARATII =150 M 2,000
mm; L=30m/ROLA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
5 [7468339 BATON MASTIC D=10MM, L=300MM [BUC 4,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
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STADIUL FIZIC: D5069 - IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTA

0 1 2 3 4 5=3x4

6 JZA01B Curatirea prin sablare in vederea mp 0,400

aplicarii protectiei material:
anticorozive...suprafete intinse de metal manopera:
- cuve, rezervoare, r«_aci_pi_enti, coloar_1e_, utilaj:
buncare, copducte Si s!mllare - CuU nisip transport:
cuartos de riu granulatie 2-3 mm;
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 0,356
7 ]ZL06C Izolare anticoroziva executata manual mp 0,400
pe traseu, la tevi de otel cu protectie material:
exterioara din banda PVC, izolatia manopera:
fiind...foarte intarita 2 utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera fore | 0,268

7 320111 Tractorist < 60cp categoria | ora -0,016
material:
manopera:
utilaj:
transport:

manopera fore | -0,016
7 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -0,068
500-1000! material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 [7468334 PRIMER L 0,100
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
9 [7468335 BANDA PENTRU PROTECTIE MP 0,900
ANTICOROSIVA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
10 7468336 BANDA PENTRU PROTECTIE MP 0,900
MECANICA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
total areutate materiale tone 0,66
total manopera ore 31,312
| procent material manopera utilaj| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: D5069 - IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTA

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) POZITIILE 1-5 REPREZINTA IZOLAREA CU MANSOANE TERMOCONTRACTIBILE LA
IMBINARILE PRIN SUDURA

2) POZITIILE 6-10 REPREZINTA IZOLAREA CU BENZI APLICATE LA RECE LA CUPLARILE
CONDUCTEI NOI CU CEA EXISTENTA

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 52G.2 - 160/4928 ET.2 REV.1- INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI @ 4.1/2
INCH GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGATII GRINDU,
JUDETUL IALOMITA, PE O LUNGIME DE cca. 1100 m
OBIECTUL: 3-FIR CONDUCTA
STADIUL FizIC: D5070 - EGALIZARE POTENTIAL INTRE CONDUCTE SI PROTECTIA
CATODICA
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 1K12B1 Priza potential pentru masurarea buc 3,000
param. electr. protectiacontra coroziunii material:
conduc. ingrop. tip...2 afara loc manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,77
manopera ore 24,360
1 6426359 Stilp beton armat pentru priza potential [buc -3,021
tipii pr733578 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -0,60
1 4826907 Conductor fy 1x 4 $6865 |m -22,200
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
2 7469056 PRIZA DE POTENTIAL CU STALPUL [BUC 3,000
PRIZEI EXECUTAT DIN MASE material:
PLASTICE (TIP CONPET) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,15
3 7460637 CABLU CYY 1 X 25 MMP M 53,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,02
4 M1K18A1 Anod activ supl. traseu pentru legarea |buc 6,000
la pamant cu anod de...zinc material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,22
manopera ore 81,720
4 3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x25 |kg -15,000
OL 37-1n material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: D5070 - EGALIZARE POTENTIAL INTRE CONDUCTE SI PROTECTIA CATODICA

0 | 1 2| 3 | 4 5=3x4
greutate materiale ftone | -0,02
5 [TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii [mc 8,640
limitate, in transee de panala4 m material:
adancime, pentru cabluri electrice de manopera:
inalta tensiune in pamant cu umiditate utilaj:
naturala fara sprijiniri latime < 1m fransport.
adancime < 1,5m teren tare '
manopera fore | 19,181
6 [TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,860
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,370
7 [TSDO4A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 7,770
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,a\_/and :...10 cm grosime pamant transport:
necoeziv
greutate materiale tone 0,78
manopera ore 6,760
8 2HO04A# Strat de nisip asezat in sant ...pentru  [mc 1,090
protejarea cablelor la lucrari in profil material:
netipizat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,55
manopera ore 0,501
9 2HO5A# Banda din PVC ...pentru protejarea mp 3,600
cablelor in profil netipizat material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,144
10 W1MOS54F# Papuc fixat pe conductor ... buc 24,000
mmp...16-25mmp Cu. material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 6,480
11 5202665 Papuc stantat pentru cond.cu si al 25 x|buc 24,000
8x 6,8 cuzn s243 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
12 7460629 REZISTOR REGLABIL BGR 6016 BUC 4,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
total areutate materiale tone 2,87
total manopera ore 139,515
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

Pag2-3




STADIUL FIZIC: D5070 - EGALIZARE POTENTIAL INTRE CONDUCTE SI PROTECTIA CATODICA

0| 1

| 2 |

3

4

5=3x4

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

Pag3-3




Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 52G.2 - 160/4928 ET.2 REV.1- INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI @ 4.1/2
INCH GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGATII GRINDU,
JUDETUL IALOMITA, PE O LUNGIME DE cca. 1100 m
OBIECTUL: 3-FIR CONDUCTA
STADIUL FizIC: D5071 - VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI SI PROTECTIEI CATODICE
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 UT4803 Autolaborator mobil pentru ora 6,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 NMB020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 6,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 6,000
3 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 20,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 20,000
4 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 10,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 10,000
5 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru  buc 3,000
lucrari de instalatii electrice material:
la...constructii manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 5,400
6 W2J02A1 Verificarari si incerc ret elc subt. cu buc 15,000
cablu...nou material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 24,450
total areutate materiale tone 0,00
total manopera ore 65,850
| procent materiall manopera utilaj| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: D5071 - VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI S| PROTECTIEI CATODICE

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 52G.2 - 160/4928 ET.2 REV.1- INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI @ 4.1/2
INCH GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGATII GRINDU,
JUDETUL IALOMITA, PE O LUNGIME DE cca. 1100 m
OBIECTUL: 4-VERIFICARE DCVG
STADIUL FizIC: D5076-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE
PRIN METODA DCVG INAINTE DE RECEPTIE LA TERMINAREA
LUCRARILOR
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 JAUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 5,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 W1MNO5A# Legarea la pamant a elementelor buc 2,000
metalice mobile cu conductor flexibil...- material:
montare - manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,200
3 NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 9,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 9,000
4 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 18,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 18,000
5 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 9,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 9,000
6 |[TRA02B10  Transportul rutier al materialelor usoare tona 1,000
cu autocamionul pe...dist.= 10km material:
manopera:
utilaj:
transport:
7  W1MMO3A# Verificarea influentei unei LEA asupra [buc 1,000
unei linii LTc.... material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,000
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STADIUL FIZIC: D5076-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE PRIN METODA
DCVG INAINTE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

0 1 2 3 4 5=3x4
7 802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. |ora -4,000
linii de in alta tensiune pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 20131 Electrician linii electrice aeriene ora -6,000
categoria a lll-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore -6,000
total greutate materiale tone 0,00 |
total manopera ore 37,200
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 52G.2 - 160/4928 ET.2 REV.1- INLOCUIRE CONDUCTA DE TITEI @ 4.1/2
INCH GRINDU - URZICENI IN ZONA VALEA CANAL IRIGATII GRINDU,
JUDETUL IALOMITA, PE O LUNGIME DE cca. 1100 m
OBIECTUL: 4-VERIFICARE DCVG
STADIUL FizIC: D5077-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE
PRIN METODA DCVG DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANTIE
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 UT4803 Autolaborator mobil pentru ora 5,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 W1MNO5SA# Legarea la pamant a elementelor buc 2,000
metalice mobile cu conductor flexibil...- material:
montare - manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,200
3 NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 9,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 9,000
4 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 18,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 18,000
5 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 9,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 9,000
6 [TRA02B10 Transportul rutier al materialelor usoare tona 1,000
cu autocamionul pe...dist.= 10km material:
manopera:
utilaj:
transport:
7  WI1MMO3A# Verificarea influentei unei LEA asupra |buc 1,000
unei linii LTc.... material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,000
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STADIUL FIZIC: D5077-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE PRIN METODA
DCVG DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANTIE

0 1 2 3 4 5=3x4
7 802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. |ora -4,000
linii de in alta tensiune pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 20131 Electrician linii electrice aeriene ora -6,000
categoria a lll-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore -6,000
total greutate materiale tone 0,00 |
total manopera ore 37,200
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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