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PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TﬁHNOLOGICA S| PROIECTARE PENTRU INDUSTRIA
EXTRACTIVA DE PETROL SI GAZE

PROIECT NR. 160/4924 ET.2 - FAZA: PT + CS + DE .
INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4" F1 + F2 POIANA LACULUI — SILISTE, IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL DE
IRIGATII, LOCALITATEA BUCSANI SI DJ 720 A ADANCA — BUCSANI, JUD. DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CIRCA 2300 m PE
FIECARE FIR SI TN ZONA PARC 14 COBIA, LOCALITATEA BLIDARI, JUD. DAMBOVITA PE O LUNGIME DE CIRCA 570 m PE
FIECARE FIR

ANEXA 3

PROGRAM PRIVIND CONTROLUL DE CALITATE PE FAZE DE EXECUTIE

PROIECT : 160/4924 ET.2 FAZA : PT + CS + DE

iINLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI @ 10 3/4" F1+F2 POIANA LACULUI - SILISTE, iN
ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL DE IRIGATII, LOCALITATEA BUCSANI Sl DJ
720 A ADANCA - BUCSANI, JUD. DAMBOVITA, PE LUNGIME DE CIRCA 2300 m PE
FIECARE FIR S1iN ZONA PARC 14 COBIA, LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA PE O LUNGIME DE CIRCA 570 m PE FIECARE FIR

Nr. crt.| Faze de lucrari supuse Metoda Participa Documentatia ce
obligatoriu controlului de control la control urmeaza sa
P. ateste calitatea
0. 1. 2. 3. 4, | 5. 6.
Procurare si receptie Vizual Certificate de calitate
1. . XXX XX L
material tubular Masurare de la furnizori
. PV de predare intre
Predare amplasament si . , N
. Masuratori topografice beneficiar si
trasarea culoarului de o .
2. : si pichetare traseu XXX XX |constructor in
montaj conducta
conducte prezenta
proiectantului
Certificat de predare
3. |Transport tevi in teren Vizual XXX | - xx | primire _de la locul
de montaj
(depozitare)
4. |Stocare tevi in teren Norma producator XXX XX PV
5. |Decopertare strat fertil Vizual - XX PV
6. |Saparea santului Vizual - XX PV
7. |Manipulare tevi n teren Norma producator - XX PV
PV de omologare a
8 Imbinarea conductei pe Procedura de control tehnologiei de sudare
" |tronsoane pentru sudura - xx  |PV de calificare al
sudorilor
Proba de presiune a :
. Diagrama PV proba de
tronsonului care se - . :
9 . - inregistratoare XXX XX  |rezistenta
lanseaza prin foraj orizontal :
dirit presiune FD
irijat
10 Executarea forajului dirijat si |Procedura de control PV de finalizare a
" |montarea conductei lansata |pentru sudura - xX  [forajului
DOCUMENT: OAO03CAQ0 Pagina 1 din 3

Fisier

: 0a04ca00.doc




rd

PETROSTAR S.A.

PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE CERCETARE, INGINERIE TﬁHNOLOGICA S| PROIECTARE PENTRU INDUSTRIA
EXTRACTIVA DE PETROL SI GAZE

PROIECT NR. 160/4924 ET.2 - FAZA: PT + CS + DE .
INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4" F1 + F2 POIANA LACULUI — SILISTE, IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL DE
IRIGATII, LOCALITATEA BUCSANI SI DJ 720 A ADANCA — BUCSANI, JUD. DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CIRCA 2300 m PE
FIECARE FIR SI TN ZONA PARC 14 COBIA, LOCALITATEA BLIDARI, JUD. DAMBOVITA PE O LUNGIME DE CIRCA 570 m PE

FIECARE FIR
prin foraj
Verificare calitate imbinare si Conform proiect C_eruﬂeate de cqlltate
11. : o ) XXX xx |sifise de urmarire
emitere certificat de calitate
12, Pregatirea santului pentru Vizual XX w PV
amplasarea conductei
14 Lansarea tronsoanelor in Vizual PV
" |sant STAS 7335/3-86 XXX XX
15. |Asamblare in fir continuu Vizual - XX PVLA
Completare cu nisip pentru
16. |protectia conductei dupa Vizual XXX xx  |PVLA
lansare
Curatirea intregului traseu
17. |lansat in sant, prin pistonare |Vizual - xx  |PVLA
conducta
1g. |Astuparea santuluisi Vizual i wx  IPVLA
compactare
Proba de rezistenta Diagrama PV proba de
19. |hidraulica, pentru conducta, [inregistratoare XXX XX |rezistenta
min. 1 ora presiune FD
Proba de etanseitate .
pneumatica pentru conducta, ADlagr.ama PV prqba de
20. | inregistratoare XXX XX  |etanseitate
timp de 8 ore, conform :
) presiune FD
proiect.
21. |Cuplarea conductei Vizual . L[ Xxx xx  |PVLA
Control nedistructiv
Verificare calitate cordoane
de sudura la prizari la Control nedistructiv
22 linstalatiile existente sau 100 % i xx |PVLA
proiectate
Astuparea santului in locurile
de cuplare a conductei noi la
23, |conducta existente sau Vizual : XX |[PVLA
proiectate , inclusiv
reamenajare eren.Verificarea
calitatii lucrarilor.
24, Pregatire punere in functiune Curatirea conductei |xxx xx |PV
a conductei
o5 De_montarea conductei Vizual XX w  |pv
existente
26 A_stuparea santulu_l Si Vizual i w  |PVLA
nivelarea terenului
25. |Receptia finala a lucrarii Legea 10/ 1995 XXX XX IF; \érgﬁireceptle al
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NOTA:
- Lareceptia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa
la cartea constructiei.
- Receptia lucrarilor se anunta cu cel 48 ore inainte.
LEGENDA:
X - Proiectant
XX - Constructor
XXX - Beneficiar
XXXX - Laborator autorizat, comandat de constructor
PV - Proces verbal
PVLA - Proces verbal de lucrari ascunse
FD - Faza determinanta
CONSTRUCTOR, BENEFICIAR, PROIECTANT
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