Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 1-AMENAJARE TEREN
STADIUL FizIC: NO01 - AMENAJARE TEREN FIR 1
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 [TSGO02A1 Curatarea terenului...de iarba si buruieni(100 309,700
mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 2.037,826
2 [TSC18A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe 100 92,910
tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv.  |mc material:
impingerea pamantului pana la 10 manopera:
m,in:...teren catg. 1 utilaj:
transport:
3 [TSE04B1 Nivelarea terenului natural si 100 309,700
platformelor de terasamente cu mp material;
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea manopera:
damburilor si impingerea in goluri a utilaj:
pamantului sapat,cu:...buldozer pe transport:
tractor pe senile de81-180 CP teren '
catg.1 si 2
4 [TSH13B1 Administrarea tona 0,155
ingrasamintelor...chimice,din azot de material:
amoniu granulat cu concentratie 33% manopera:
azot utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,16
manopera ore 12,457
5 IFF10A1 Discuitul sau cultivatia araturilor in ha 3,100
vederea consolidarii solului prin plantatii material:
la lucrari de combaterea eroziunii manopera:
solului, in terenuri orizontale sau in utilaj:
panta, gxecutandu-se: cu tractiune transport:
mecanica
6 |JFF11A1 Grapatul araturilor, in vederea ha 3,100
consolidarii solului prin inierbari sau material:
plantatii la lucrari de combaterea manopera:
eroziunii, in terenuri orizontale sau in utilaj:
pante, executat: cu tractiune mecanica transport:
7 [TSHO9A1 Semanarea gazonului...pe suprafete 100 309,700
orizontale sau in panta sub 30 % mp material;
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,24
manopera ore 1.492,754
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STADIUL FIZIC: NO1 - AMENAJARE TEREN FIR 1

0 1 2 3 4 5=3x4
8 IFF13A1 Tavalugitul araturilor si insamintarilor  |ha 3,100
pentru lucrarile de combaterea material:
eroziunilor, in terenuri orizontale sau in manopera:
pante, executat: cu tractiune mecanica utilaj:
transport:
9 [TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de 100 309,700
la...cisterna mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 309,70
manopera ore 203,163
total areutate materiale tone 311,09 |
total manopera ore 3.746,201
| procent material manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

- lei -

SC PETROSTAR SA PLOIESTI
1C.3 -160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
1-AMENAJARE TEREN
NO05 - DECOPERTARE S| REFACERE STRAT PIATRA FIR 1

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitateg
0 1 2 3 4 5=3x4
1 PDGO1A1 Desfacere de pavaje sau fundatii din mp 6,300
piatra bruta, bolovani sau ...alicarie din material:
piatra bruta sau din bolovani asezate pe manopera:
nisip; utilaj:
transport:
manopera lore | 0,819
2 DAO06A1 Strat de agregate naturale(balast) mc 1,260
cilindrate, avand functia de rezidenta material:
filtranta, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere...manuala; utilaj:
transport:
greutate materiale tone 3,10
manopera ore 1,454
total areutate materiale tone 3,10 |
total manopera ore 2,273
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit

Total Inclusiv Profit:
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STADIUL FIZIC: NOS5 - DECOPERTARE S| REFACERE STRAT PIATRA FIR 1

0| 1 2] 3 | 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | I I

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 1-AMENAJARE TEREN
STADIUL FizIC: NO02 - AMENAJARE TEREN FIR 2
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 [TSGO02A1 Curatarea terenului...de iarba si buruieni(100 309,700
mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 2.037,826
2 [TSC18A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe 100 92,910
tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv.  |mc material:
impingerea pamantului pana la 10 manopera:
m,in:...teren catg. 1 utilaj:
transport:
3 [TSE04B1 Nivelarea terenului natural si 100 309,700
platformelor de terasamente cu mp material;
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea manopera:
damburilor si impingerea in goluri a utilaj:
pamantului sapat,cu:...buldozer pe transport:
tractor pe senile de81-180 CP teren '
catg.1 si 2
4 [TSH13B1 Administrarea tona 0,155
ingrasamintelor...chimice,din azot de material:
amoniu granulat cu concentratie 33% manopera:
azot utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,16
manopera ore 12,457
5 IFF10A1 Discuitul sau cultivatia araturilor in ha 3,100
vederea consolidarii solului prin plantatii material:
la lucrari de combaterea eroziunii manopera:
solului, in terenuri orizontale sau in utilaj:
panta, gxecutandu-se: cu tractiune transport:
mecanica
6 |JFF11A1 Grapatul araturilor, in vederea ha 3,100
consolidarii solului prin inierbari sau material:
plantatii la lucrari de combaterea manopera:
eroziunii, in terenuri orizontale sau in utilaj:
pante, executat: cu tractiune mecanica transport:
7 [TSHO9A1 Semanarea gazonului...pe suprafete 100 309,700
orizontale sau in panta sub 30 % mp material;
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,24
manopera ore 1.492,754
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STADIUL FIZIC: NO2 - AMENAJARE TEREN FIR 2

0 1 2 3 4 5=3x4
8 IFF13A1 Tavalugitul araturilor si insamintarilor  |ha 3,100
pentru lucrarile de combaterea material:
eroziunilor, in terenuri orizontale sau in manopera:
pante, executat: cu tractiune mecanica utilaj:
transport:
9 [TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de 100 309,700
la...cisterna mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 309,70
manopera ore 203,163
total areutate materiale tone 311,09 |
total manopera ore 3.746,201
| procent material manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

- lei -

SC PETROSTAR SA PLOIESTI
1C.3 -160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
1-AMENAJARE TEREN
N06 - DECOPERTARE S| REFACERE STRAT PIATRA FIR 2

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitateg
0 1 2 3 4 5=3x4
1 PDGO1A1 Desfacere de pavaje sau fundatii din mp 6,300
piatra bruta, bolovani sau ...alicarie din material:
piatra bruta sau din bolovani asezate pe manopera:
nisip; utilaj:
transport:
manopera lore | 0,819
2 DAO06A1 Strat de agregate naturale(balast) mc 1,260
cilindrate, avand functia de rezidenta material:
filtranta, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere...manuala; utilaj:
transport:
greutate materiale tone 3,10
manopera ore 1,454
total areutate materiale tone 3,10 |
total manopera ore 2,273
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit

Total Inclusiv Profit:
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STADIUL FIZIC: NO06 - DECOPERTARE S| REFACERE STRAT PIATRA FIR 2

0| 1 2] 3 | 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | I I

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 2-DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA
STADIUL FiZIC: NO7 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTAFIR 1
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitateg
0 1 2 3 4 5=3x4
1 [TSAO02E1 Sapatura manuala de pamant in spatii [mc 401,300
limitate, avand sub 1,00 m sau peste material:
1,00 m latime, executata fara sprijini, cu manopera:
taluz vertical, la fundatii, canale, utilaj:
subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. : :
; L ransport:
in pamant coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adancime <1,5 m teren mijlociu
manopera fore | 529,716
2 [TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de (100 15,000
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditgte naturala utilaj:
descarcare in depozit teren catg 1 transport:
3 [TSDo1B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 401,300
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 124,403
4 [TSDO3A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 15,000
din teren categoria 1 sau 2 si categoria |me material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 1 : -
ransport:
sau 2
5 [TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a mc 401,300
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,avand :...20 cm grosime pamant : -
. ransport:
coeziv
greutate materiale tone 40,13
manopera ore 268,871
6 [TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 15,000
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in utilaj:
parte,umpluturile executandu-se din : -
. : ransport:
....pamant coeziv
manopera ore | 132,300
7 1ZA09A Desfacerea protectiilor mp 3,000
anticorozive...masa de spaclu aplicata material:
pe metal, beton sau tencuiala : manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 1,920
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STADIUL FIZIC: NO7 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA FIR 1

0 1 2 3 4 5=3x4
8 1MO5F1 Demontarea conductei din ol montata inm 2.705,000
canal la 1m adincime sau suprateran material:
...pina la h=3m dn = 250 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 57,81
manopera ore 811,392
9 M1MO6F1 Demontat cot sau reductie montat in buc 4,000
canal pina la 1m adinc sau suprateran material:
pina la...h=3 dn=250 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,66
manopera ore 2,842
10 RPAC13C1 Taierea in sant cu cutit cu role a buc 226,000
tuburilor de otel gros. pereti 5-6 mm. material:
avand....125-150 mm manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 210,406
11 6728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf ora 12,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12 [TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate tona 114,000
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
total areutate materiale tone 98,60
total manopera ore | 2.081,850
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit

Total Inclusiv Profit:
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STADIUL FIZIC: NO7 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA FIR 1

0| 1 2] 3 | 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | I I

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 2-DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA
STADIUL FiZIC: NO08 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA FIR 2
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitateaz
0 1 2 3 4 5=3x4
1 [TSAO02E1 Sapatura manuala de pamant in spatii [mc 401,000
limitate, avand sub 1,00 m sau peste material:
1,00 m latime, executata fara sprijini, cu manopera:
taluz vertical, la fundatii, canale, utilaj:
subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. : :
; L ransport:
in pamant coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adancime <1,5 m teren mijlociu
manopera fore | 529,320
2 [TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de (100 15,000
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditgte naturala utilaj:
descarcare in depozit teren catg 1 transport:
3 [TSDo1B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 401,000
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 124,310
4 [TSDO3A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 15,000
din teren categoria 1 sau 2 si categoria |me material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 1 : -
ransport:
sau 2
5 [TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a mc 401,000
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,avand :...20 cm grosime pamant : -
. ransport:
coeziv
greutate materiale tone 40,10
manopera ore 268,670
6 [TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 15,000
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in utilaj:
parte,umpluturile executandu-se din : -
. : ransport:
....pamant coeziv
manopera lore | 132,300
7 1ZA09A Desfacerea protectiilor mp 3,000
anticorozive...masa de spaclu aplicata material:
pe metal, beton sau tencuiala : manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 1,920
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STADIUL FIZIC: NO08 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA FIR 2

0 1 2 3 4 5=3x4
8 1MO5F1 Demontarea conductei din ol montata inm 2.703,000
canal la 1m adincime sau suprateran material:
...pina la h=3m dn = 250 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 57,77
manopera ore 810,792
9 M1MO6F1 Demontat cot sau reductie montat in buc 4,000
canal pina la 1m adinc sau suprateran material:
pina la...h=3 dn=250 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,66
manopera ore 2,842
10 RPAC13C1 Taierea in sant cu cutit cu role a buc 225,000
tuburilor de otel gros. pereti 5-6 mm. material:
avand....125-150 mm manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 209,475
11 6728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf ora 12,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12 [TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate tona 113,800
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
total areutate materiale tone 98,53
total manopera ore | 2.079,629
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit

Total Inclusiv Profit:
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STADIUL FIZIC: NO08 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA FIR 2

0| 1 2] 3 | 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | I I

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 3-FIR CONDUCTA
STADIUL FiZIC: N11 - REV.1-MONTAJ CONDUCTA FIR1
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 [TSAO02E1 Sapatura manuala de pamant in spatii [mc 576,790
limitate, avand sub 1,00 m sau peste material:
1,00 m latime, executata fara sprijini, cu manopera:
taluz vertical, la fundatii, canale, utilaj:
subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. : :
; L ransport:
in pamant coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adancime <1,5 m teren mijlociu
manopera fore | 761,363
2 [TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de (100 23,072
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditate naturala utilaj:
descarcare in depozit teren catg 1 transport:
3 [TSDo1B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 576,790
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 178,805
4 [TSDO3A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 23,072
din teren categoria 1 sau 2 si categoria |me material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 1 : -
ransport:
sau 2
5 [TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a mc 576,790
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,avand :...20 cm grosime pamant : -
. ransport:
coeziv
greutate materiale tone 57,68
manopera ore 386,449
6 [TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 23,072
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in utilaj:
parte,umpluturile executandu-se din : -
. : ransport:
....pamant coeziv
manopera ore | 203,495
7 GDO09A% Drenaj pentru conducte de distributie | mc | 1.273,755
din...otel material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale

fone|  2.150,10
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STADIUL FIZIC: N11 - REV.1-MONTAJ CONDUCTA FIR 1

0 | 1 2| 3 | |  5=3x4
manopera jore | 980,791
7106021 Carton bituminat fara strat acop. ci4d00 mp {10.190,040
130cmx20mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | -10,19
7106012 Pietris ciuruit nespalatderau 7 - 70 mmmc |-1.337,440
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone|  -2.139,90
2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc | 1.273,755
0,0-7,0 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone|  1.719,57
GA04D1 Teava de otel cu gros 7-9mm cu hm 26,430
executie...mecanizata a lansarii dn=250 material:
mm teren normal manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 15,51
manopera ore 1.306,699
2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc -9,250
0,0-7,0 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -12,49
4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -5,312
500-1000I material:
manopera:
utilaj:
transport:
2601913 Impislitura fire sticla obisnuita 160, SR mp -105,720
8050:1996 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,18
2601664 Carton bitumat fara strat acop (blanc) |mp -52,860
ci400 130cmx20m s 138 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,04
2600294 Bitum pentru prot conductelor metal kg -10,572
ingropate spp 70 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale

tone | -0,01
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STADIUL FIZIC: N11 - REV.1-MONTAJ CONDUCTA FIR 1

0 1 2 3 | 5=3x4
8 2600282 Bitum pentru prot conductelor metal kg -232,584
ingropate sp 95 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,26
9 7469752 TEAVA OTEL PREIZOLATA @ 273,1 x M 2.651,000
6,3 mm; L360N; PSL2; SR EN ISO material:
3183 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 111,47
10 7106636 Banda de marcaj m 2.904,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 2,90
11 GDO5E1 Curba de sudare montata la tevi buc 1,000
avand...dn=10 toli material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,700
12 7463622 CURBA 90 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM BUC 1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,12
13 GD06C1 Indoirea tevii pentru exec. unei curbe in lbuc 10,000
cute avand diametrul nom....de=250 material:
mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,55
manopera ore 50,700
14 7469839 TEAVA OTEL @ 273,1 x 7,1 mm; M 7,000
L360N; PSL2; SR EN ISO 3183 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,33
15 RPAC13C1 Taierea in sant cu cutit cu role a buc 10,000
tuburilor de otel gros. pereti 5-6 mm. material:
avand....125-150 mm manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 9,310
16 M1J05C1 Conducta otel carbon,montata prin tona 1,200
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,intre Instalatie manopera:
tehnologice...150-400. mm. utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,22
manopera ore 55,198
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STADIUL FIZIC: N11 - REV.1-MONTAJ CONDUCTA FIR 1

0 1 }_ 2 3 5=3x4
17 [7469838 TEAVA OTEL @ 273,1 x 6,3 mm; M 15,000
L360N; PSL2; SR EN ISO 3183 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,63
18 [7463620 CURBA 45 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM BUC 8,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,64
19 GAOSE1 Tub de protectie din teava m 17,000
otel...Montare in sant. la travers. material:
drumuri si cf pentru prot conductei manopera:
406x8mm Utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,32
manopera ore 62,560
20 7460248 TEAVA OTEL 9 406,4 X 7,1imm L210 |M 17,000
PSL1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 1,19
21 JACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu |buc 24,000
fibre sticla avand greutatea pe material:
bucata...pina la inc. 10 kg manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 14,639
22 7452815 BURDUF ETANSARE 10/16 inch TIP2 BUC 6,000
COD E10X16+EE10+EE16 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,05
23 7469943 INEL DISTANTIER 10 INCH -6 INCH |BUC 18,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
24 GDO8F1 Capac bombat din tabla de otel sudat la buc 2,000
tevi avand...dn=250 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 5,400
25 [7469750 CAPAC BOMBAT @ 273 X 7,1 mm; BUC 2,000
P285 NH material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
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STADIUL FIZIC: N11 - REV.1-MONTAJ CONDUCTA FIR 1

0 1 2 3 5=3x4
26 222791 Sudor electric-b categoria Speciala ora 21,250
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 21,250
27 M1L05C1 Analiza defectoscopica prin buc 83,000
gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu material:
grosimea max. de 14 mm....250 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 600,920
28 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 83,000
tehnologice material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 4,150
29 GCO01G1 Proba...prelimin pentru controlul hm 27,250
etanseit imbinarilor execut. cu aer la pn material:

5 cond avand dn=250 mm manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,12
manopera ore 66,544
30 7454963 PISTON CU PERII DN 250 BUC 1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,07
31 GCO05G1 Proba de...rezistenta siregim pentru  [hm 27,250
control etans. imbinari si armaturi exec. material:
hidraulic la cond. cu dn=250 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 182,71
manopera ore 186,580
32 TRAO05A10 Transport rutier materiale,semifabricate tona 182,575
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe dist.de 10 manopera:
utilaj:
transport:
33 AUT2920 Agregat cimentare cimentruc...pentru  jora 8,000
verif etanseitate conducte material:
manopera:
utilaj:
transport:
34 GC04G1 Montarea...control si Demontare echip |buc 2,000
la proba de rezist si regim la cond ce se material:
prob cu aer cu dn 250 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,09
manopera ore 199,160
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STADIUL FIZIC: N11 - REV.1-MONTAJ CONDUCTA FIR 1

0 1 2 3 4 5=3x4
35 DF18B1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de |buc 7,000
circulatie rutiera din :...beton armat, material:
confectionati industrial; manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 7,308
36 [7459400 INDICATOR DIRECTIE PE TRASEUL |BUC 7,000
CONDUCTELOR . material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,07
37 DH18B1 Vopsirea si scrierea lucrarilor accesorii |buc 7,000
la drumuri ...hectometrici material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,240
38 [TRB22F3A  Manipulat materiale si elemente tona 226,000
prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf material:
pozitie fixa...g<0,5t manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 90,398
total greutate materiale tone,  2.082,35 |
total manopera ore | 5.196,660
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP
Fond de garantare
CAS
Concedii si
indemnizatii
Sanatate
Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 3-FIR CONDUCTA
STADIUL FiZIC: N12 - REV.1-MONTAJ CONDUCTA FIR 2
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 [TSAO02E1 Sapatura manuala de pamant in spatii [mc 576,147|
limitate, avand sub 1,00 m sau peste material:
1,00 m latime, executata fara sprijini, cu manopera:
taluz vertical, la fundatii, canale, utilaj:
subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. : :
; L ransport:
in pamant coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adancime <1,5 m teren mijlociu
manopera fore | 760,514
2 [TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de (100 23,046
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditgte naturala utilaj:
descarcare in depozit teren catg 1 transport:
3 [TSDo1B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 576,147
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 178,606
4 [TSDO3A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 23,046
din teren categoria 1 sau 2 si categoria |me material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 1 : -
ransport:
sau 2
5 [TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a mc 576,147
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,avand :...20 cm grosime pamant : -
. ransport:
coeziv
greutate materiale tone 57,61
manopera ore 386,018
6 [TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 23,046
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in utilaj:
parte,umpluturile executandu-se din : -
. : ransport:
....pamant coeziv
manopera lore | 203,266
7 GDO09A% Drenaj pentru conducte de distributie | mc | 1.273,755
din...otel material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale

fone|  2.150,10
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STADIUL FIZIC: N12 - REV.1-MONTAJ CONDUCTA FIR 2

0 | 1 2| 3 | |  5=3x4
manopera jore | 980,791
7106021 Carton bituminat fara strat acop. ci4d00 mp {10.190,040
130cmx20mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | -10,19
7106012 Pietris ciuruit nespalatderau 7 - 70 mmmc |-1.337,440
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone|  -2.139,90
2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc | 1.273,755
0,0-7,0 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone|  1.719,57
GA04D1 Teava de otel cu gros 7-9mm cu hm 26,390
executie...mecanizata a lansarii dn=250 material:
mm teren normal manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 15,49
manopera ore 1.304,721
2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc -9,236
0,0-7,0 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -12,47
4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul) jora -5,304|
500-1000I material:
manopera:
utilaj:
transport:
2601913 Impislitura fire sticla obisnuita 160, SR mp -105,560
8050:1996 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,18
2601664 Carton bitumat fara strat acop (blanc) |mp -52,780
ci400 130cmx20m s 138 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,04
2600294 Bitum pentru prot conductelor metal kg -10,556
ingropate spp 70 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -0,01
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STADIUL FIZIC: N12 - REV.1-MONTAJ CONDUCTA FIR 2

0 1 2 3 5=3x4
8 2600282 Bitum pentru prot conductelor metal kg -232,232
ingropate sp 95 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,26
9 7469752 TEAVA OTEL PREIZOLATA @ 273,1 x M 2.647,000
6,3 mm; L360N; PSL2; SR EN ISO material:
3183 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 111,31
10 7106636 Banda de marcaj m 2.901,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 2,90
11 GDO5E1 Curba de sudare montata la tevi buc 1,000
avand...dn=10 toli material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,700
12 7463622 CURBA 90 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM BUC 1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,12
13 GD06C1 Indoirea tevii pentru exec. unei curbe in lbuc 11,000
cute avand diametrul nom....de=250 material:
mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,61
manopera ore 55,770
14 7469839 TEAVA OTEL @ 273,1 x 7,1 mm; M 8,000
L360N; PSL2; SR EN ISO 3183 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,37
15 RPAC13C1 Taierea in sant cu cutit cu role a buc 11,000
tuburilor de otel gros. pereti 5-6 mm. material:
avand....125-150 mm manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 10,241
16 M1J05C1 Conducta otel carbon,montata prin tona 1,200
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,intre Instalatie manopera:
tehnologice...150-400. mm. utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,22
manopera ore 55,198
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STADIUL FIZIC: N12 - REV.1-MONTAJ CONDUCTA FIR 2

0 1 }_ 2 3 5=3x4
17 [7469838 TEAVA OTEL @ 273,1 x 6,3 mm; M 15,000
L360N; PSL2; SR EN ISO 3183 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,63
18 [7463620 CURBA 45 GRD (5DN) 273,1 X 7,1 MM BUC 8,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,64
19 GAOSE1 Tub de protectie din teava m 17,000
otel...Montare in sant. la travers. material:
drumuri si cf pentru prot conductei manopera:
406x8mm Utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,32
manopera ore 62,560
20 7460248 TEAVA OTEL 9 406,4 X 7,1imm L210 |M 17,000
PSL1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 1,19
21 JACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu |buc 24,000
fibre sticla avand greutatea pe material:
bucata...pina la inc. 10 kg manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 14,639
22 7452815 BURDUF ETANSARE 10/16 inch TIP2 BUC 6,000
COD E10X16+EE10+EE16 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,05
23 7469943 INEL DISTANTIER 10 INCH -6 INCH |BUC 18,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
24 22791 Sudor electric-b categoria Speciala ora 21,250
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 21,250
25 M1L05C1 Analiza defectoscopica prin buc 83,000
gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu material:
grosimea max. de 14 mm....250 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 600,920
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STADIUL FIZIC: N12 - REV.1-MONTAJ CONDUCTA FIR 2

0 1 2 3 5=3x4
26 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 83,000

tehnologice material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00
manopera ore 4,150
27 GC01G1 Proba...prelimin pentru controlul hm 27,220

etanseit imbinarilor execut. cu aer la pn material:

5 cond avand dn=250 mm manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,12
manopera ore 66,471
28 (7454963 PISTON CU PERII DN 250 BUC 1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,07
29 GCO05G1 Proba de...rezistenta siregim pentru  |hm 27,220
control etans. imbinari si armaturi exec. material:
hidraulic la cond. cu dn=250 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 182,51
manopera ore 186,375
30 [TRAO5A10  Transport rutier materiale,semifabricate tona 182,374
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe dist.de 10 manopera:
utilaj:
transport:
31 AUT2920 Agregat cimentare cimentruc...pentru  |ora 8,000
verif etanseitate conducte material:
manopera:
utilaj:
transport:
32 GC04G1 Montarea...control si Demontare echip |buc 2,000
la proba de rezist si regim la cond ce se material:
prob cu aer cu dn 250 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,09
manopera ore 199,160
33 DF18B1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de [buc 6,000
circulatie rutiera din :...beton armat, material:
confectionati industrial; manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 6,264
34 7459400 INDICATOR DIRECTIE PE TRASEUL |BUC 6,000

CONDUCTELOR material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale jtone | 0,06
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STADIUL FIZIC: N12 - REV.1-MONTAJ CONDUCTA FIR 2

0 1 2 3 4 5=3x4
35 DH18B1 Vopsirea si scrierea lucrarilor accesorii |buc 6,000
la drumuri ...hectometrici material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,920
36 [TRB22F3A  Manipulat materiale si elemente tona 225,500
prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf material:
pozitie fixa...g<0,5t manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 90,198
total areutate materiale tone 2.081,95 |
total manopera ore | 5.191,732
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 4-SUBTRAVERSARE DJ 720A ADANCA BUCSANI
STADIUL FiZIC: N 16 - REV.1- SUBTRAVERSARE DJ 720A FIR1
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 [TSA07B1 Sapatura manuala de pamant, in spatii [mc 96,000
limitate, avand peste 1 m latime si material:
maximum 6 m adancime, executata cu manopera:
sprijiniri, cu evacuare manuala, in utilaj:
fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in : :
L ransport:
pamant cu umiditate naturala
adancimea sapaturii 0-2 m teren
mijlociu
manopera lore | 161,280
2 [TSAO7E1 Sapatura manuala de pamant, in spatii [mc 96,000
limitate, avand peste 1 m latime si material:
maximum 6 m adancime, executata cu manopera:
sprijiniri, cu evacuare manuala, in utilaj:
fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in : :
L ransport:
pamant cu umiditate naturala
adancimea sapaturii 2,01-4 m teren
mijlociu
greutate materiale tone 0,09
manopera ore 337,920
3 [TSAO07H1 Sapatura manuala de pamant, in spatii [mc 72,000
limitate, avand peste 1 m latime si material:
maximum 6 m adancime, executata cu manopera:
sprijiniri, cu evacuare manuala, in utilaj:
fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in : :
L ransport:
pamant cu umiditate naturala
adancimea sapaturii 4,01-6 m teren
mijlociu
greutate materiale tone 0,06
manopera ore 352,800
4 [TSFO03A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag mp 160,000
asezati orizontal,la sapaturi executate in material:
spatii limitate,avand latimea de peste manopera:
2.50 m intre maluri ...adancimea utilaj:
sapaturii de 0.00-4 m interspatii intre transport:
dulapi de 0.00-0.20 m '
greutate materiale tone 1,13
manopera ore 177,600
5 [TSF03C1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag mp 66,000
asezati orizontal,la sapaturi executate in material:
spatii limitate,avand latimea de peste manopera:
2.50 m intre maluri ...adancimea utilaj:
sapaturii de 4.01-6 m interspatii intre transport:
dulapi de 0.00-0.20 m '
greutate materiale tone 0,70
manopera ore 87,120
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STADIUL FIZIC: N 16 - REV.1- SUBTRAVERSARE DJ 720A FIR1

0 1 2 3 5=3x4
6 [TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 264,000
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 81,840
7 [TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a mc 264,000
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,a\_/and :...20 cm grosime pamant transport:
necoeziv
greutate materiale tone 26,40
manopera ore 195,360
8 GA04D1 Teava de otel cu gros 7-9mm cu hm 0,220
executie...mecanizata a lansarii dn=250 material:
mm teren normal manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,13
manopera ore 10,877
8 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul) ora -0,044
500-1000! material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 2601913 Impislitura fire sticla obisnuita |1 60, SR jmp -0,880
8050:1996 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
8 12601664 Carton bitumat fara strat acop (blanc) |mp -0,440
ci400 130cmx20m s 138 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,00
8 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal kg -0,088
ingropate spp 70 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
8 2600282 Bitum pentru prot conductelor metal kg -1,936
ingropate sp 95 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
9 [7469762 TEAVA OTEL PREIZOLATA @ 273,1 X M 22,000
7,1 MM (10 3/4); L360 N; PSL2; SR EN material:
1ISO 3183 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 1,02

Pag2-7




STADIUL FIZIC: N 16 - REV.1- SUBTRAVERSARE DJ 720A FIR1

0 1 2 3 5=3x4
10 GDO5E1 Curba de sudare montata la tevi buc 4,000
avand...dn=10 toli material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 10,800
11 7461881 CURBA 5 DN x 45 GR 273 x 8 mm BUC 4,000
L360N material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,60
12 GA09C1 Sapare tunel...si intfrod concom a tevii  [m 21,000
de prot pe sub drum sau cf cu ajut material:
frezei teava avand 406 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,36
manopera ore 89,670
12 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -1,680
500-1000lI material:
manopera:
utilaj:
transport:
12 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal kg -4,410
ingropate spp 70 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
12 2600282 Bitum pentru prot conductelor metal kg -244,650
ingropate sp 95 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -0,27
13 7460248 TEAVA OTEL 9 406,4 X 7,imm L210 |M 21,000
PSL1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 1,47
14 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu |buc 15,000
fibre sticla avand greutatea pe material:
bucata...pina la inc. 10 kg manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 9,149
15 7452815 BURDUF ETANSARE 10/16 inch TIP2 BUC 2,000
COD E10X16+EE10+EE16 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,02
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STADIUL FIZIC: N 16 - REV.1- SUBTRAVERSARE DJ 720A FIR1

0 ]7 1 2 3 5=3x4
16 7469943 INEL DISTANTIER 10 INCH -6 INCH |BUC 13,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
17 GA11A1 Instalatie de scurgere si aeris. pentru  |buc 1,000
traversari de...drumuri material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 2,66
manopera ore 69,500
17 3117177 Teava pentru constructii fara sudura LC jm -41,200
51 x3,5/0LT55 s404/2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,16
17 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal kg -2,200
ingropate spp 70 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
17 2600282 Bitum pentru prot conductelor metal kg -75,000
ingropate sp 95 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,08
18 7469761 TEAVA OTEL @ 60,3 X4 MM; L210N  |M 18,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,10
19 7469841 CAMIN EVIDENTIERE SCURGERI H=4BUC 1,000
m material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,61
20 M1J03A1 Conducta otel carbon,montata prin tona 0,100
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,in Instalatie tehnologice...< 80 manopera:
mm utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 25,682
21 6310172 Constructie metal.OL 37 pref.mecano. |kg 100,000
Nezincate material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,10
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STADIUL FIZIC: N 16 - REV.1- SUBTRAVERSARE DJ 720A FIR1

0 1 2 3 5=3x4
22 GB03G1 Robinet cu flanse pn 64 avand...dn=250 buc 1,000
mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 6,750
23 7469764 ROBINET SERTAR PANA DN 250 PN [BUC 1,000
64 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,20
24 GB05G1 Flanse...otel pentru pn. 10-16-25-40-64 |buc 2,000
atm. Montare in sudura electr. la material:
conducte de otel avand dn= 250 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 4,680
25 7466110 FLANSA CU GAT Dn 250 Pn 64, P245 BUC 2,000
GH material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,10
26 (7466864 GARNITURA SPIROMETALICA INOX [BUC 2,000
FARA AZBEST 10 INCH (Dn 250) Pn63 material:
SR EN 1514-2:2005 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
27 20150960 Prezon 1B M 33 x 200 mm; A320 Gr. [BUC 24,000
L7; ANSI B18.2.1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,04
28 (7465629 PIULITA M33 34CrMo4, STAS 8121/3 [BUC 48,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,02
29 GB08C1 Protector metal incl. tija de manevra si |buc 1,000
capul pentru ventile montat pe conducte material:
avand...dn=620-1100 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 7,200
30 7465258 *PROTECTOR METALIC PTR BUC 1,000
ROBINETI DN250 PN25-40-64 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,13

Pag5-7




STADIUL FIZIC: N 16 - REV.1- SUBTRAVERSARE DJ 720A FIR1

0 ]7 1 2 3 4 5=3x4
31 7326881 Lacat tip scb cu chei buc 1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
32 7327005 Lant cu zale innodate D=2 mm s kg 1,000
2585/5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
33 NMB222791 Sudor electric-b cat....s ora 1,166
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 1,166
34 M1L05C1 Analiza defectoscopica prin buc 14,000
gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu material:
grosimea max. de 14 mm....250 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 101,360
35 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 14,000
tehnologice material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,700
36 GC06G1 Proba de presiune hidraulica a...trons. |buc 1,000
de cond. ce travers cf sau alte obst. material:
cond. avand dn=250 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 4,68
manopera ore 16,990
37 [TRB22F3A  Manipulat materiale si elemente tona 8,000
prefabricate cu automacara de 6-9,9 if material:
pozitie fixa...g<0,5t manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 3,200
total areutate materiale tone 40,23
total manopera ore | 1.751,644
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: N 16 - REV.1- SUBTRAVERSARE DJ 720A FIR1

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 4-SUBTRAVERSARE DJ 720A ADANCA BUCSANI
STADIUL FiZIC: N 17 - REV.1-SUBTRAVERSARE DJ 720A FIR 2
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 [TSA07B1 Sapatura manuala de pamant, in spatii [mc 96,000
limitate, avand peste 1 m latime si material:
maximum 6 m adancime, executata cu manopera:
sprijiniri, cu evacuare manuala, in utilaj:
fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in : :
L ransport:
pamant cu umiditate naturala
adancimea sapaturii 0-2 m teren
mijlociu
manopera lore | 161,280
2 [TSAO7E1 Sapatura manuala de pamant, in spatii [mc 96,000
limitate, avand peste 1 m latime si material:
maximum 6 m adancime, executata cu manopera:
sprijiniri, cu evacuare manuala, in utilaj:
fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in : :
L ransport:
pamant cu umiditate naturala
adancimea sapaturii 2,01-4 m teren
mijlociu
greutate materiale tone 0,09
manopera ore 337,920
3 [TSAO07H1 Sapatura manuala de pamant, in spatii [mc 72,000
limitate, avand peste 1 m latime si material:
maximum 6 m adancime, executata cu manopera:
sprijiniri, cu evacuare manuala, in utilaj:
fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in : :
L ransport:
pamant cu umiditate naturala
adancimea sapaturii 4,01-6 m teren
mijlociu
greutate materiale tone 0,06
manopera ore 352,800
4 [TSFO03A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag mp 160,000
asezati orizontal,la sapaturi executate in material:
spatii limitate,avand latimea de peste manopera:
2.50 m intre maluri ...adancimea utilaj:
sapaturii de 0.00-4 m interspatii intre transport:
dulapi de 0.00-0.20 m '
greutate materiale tone 1,13
manopera ore 177,600
5 [TSF03C1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag mp 66,000
asezati orizontal,la sapaturi executate in material:
spatii limitate,avand latimea de peste manopera:
2.50 m intre maluri ...adancimea utilaj:
sapaturii de 4.01-6 m interspatii intre transport:
dulapi de 0.00-0.20 m '
greutate materiale tone 0,70
manopera ore 87,120
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STADIUL FIZIC: N 17 - REV.1-SUBTRAVERSARE DJ 720A FIR 2

0 1 2 3 5=3x4
6 [TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 264,000
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 81,840
7 [TSD04C1 Compactarea cu maiul de mana a mc 264,000
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,a\_/and :...20 cm grosime pamant transport:
necoeziv
greutate materiale tone 26,40
manopera ore 195,360
8 GA04D1 Teava de otel cu gros 7-9mm cu hm 0,220
executie...mecanizata a lansarii dn=250 material:
mm teren normal manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,13
manopera ore 10,877
8 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul) ora -0,044
500-1000! material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 2601913 Impislitura fire sticla obisnuita |1 60, SR jmp -0,880
8050:1996 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
8 12601664 Carton bitumat fara strat acop (blanc) |mp -0,440
ci400 130cmx20m s 138 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,00
8 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal kg -0,088
ingropate spp 70 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
8 2600282 Bitum pentru prot conductelor metal kg -1,936
ingropate sp 95 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
9 [7469762 TEAVA OTEL PREIZOLATA @ 273,1 X M 22,000
7,1 MM (10 3/4); L360 N; PSL2; SR EN material:
1ISO 3183 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 1,02
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STADIUL FIZIC: N 17 - REV.1-SUBTRAVERSARE DJ 720A FIR 2

0 1 2 3 5=3x4
10 GDO5E1 Curba de sudare montata la tevi buc 4,000
avand...dn=10 toli material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 10,800
11 7461881 CURBA 5 DN x 45 GR 273 x 8 mm BUC 4,000
L360N material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,60
12 GA09C1 Sapare tunel...si intfrod concom a tevii  [m 21,000
de prot pe sub drum sau cf cu ajut material:
frezei teava avand 406 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,36
manopera ore 89,670
12 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -1,680
500-1000lI material:
manopera:
utilaj:
transport:
12 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal kg -4,410
ingropate spp 70 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
12 2600282 Bitum pentru prot conductelor metal kg -244,650
ingropate sp 95 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -0,27
13 7460248 TEAVA OTEL 9 406,4 X 7,imm L210 |M 21,000
PSL1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 1,47
14 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu |buc 15,000
fibre sticla avand greutatea pe material:
bucata...pina la inc. 10 kg manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 9,149
15 7452815 BURDUF ETANSARE 10/16 inch TIP2 BUC 2,000
COD E10X16+EE10+EE16 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,02
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STADIUL FIZIC: N 17 - REV.1-SUBTRAVERSARE DJ 720A FIR 2

0 ]7 1 2 3 5=3x4
16 7469943 INEL DISTANTIER 10 INCH -6 INCH |BUC 13,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
17 GA11A1 Instalatie de scurgere si aeris. pentru  |buc 1,000
traversari de...drumuri material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 2,66
manopera ore 69,500
17 3117177 Teava pentru constructii fara sudura LC jm -41,200
51 x3,5/0LT55 s404/2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,16
17 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal kg -2,200
ingropate spp 70 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
17 2600282 Bitum pentru prot conductelor metal kg -75,000
ingropate sp 95 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,08
18 7469761 TEAVA OTEL @ 60,3 X4 MM; L210N  |M 18,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,10
19 7469841 CAMIN EVIDENTIERE SCURGERI H=4BUC 1,000
m material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,61
20 M1J03A1 Conducta otel carbon,montata prin tona 0,100
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,in Instalatie tehnologice...< 80 manopera:
mm utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 25,682
21 6310172 Constructie metal.OL 37 pref.mecano. |kg 100,000
Nezincate material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,10
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STADIUL FIZIC: N 17 - REV.1-SUBTRAVERSARE DJ 720A FIR 2

0 1 2 3 5=3x4
22 GB03G1 Robinet cu flanse pn 64 avand...dn=250 buc 1,000
mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 6,750
23 7469764 ROBINET SERTAR PANA DN 250 PN [BUC 1,000
64 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,20
24 GB05G1 Flanse...otel pentru pn. 10-16-25-40-64 |buc 2,000
atm. Montare in sudura electr. la material:
conducte de otel avand dn= 250 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 4,680
25 7466110 FLANSA CU GAT Dn 250 Pn 64, P245 BUC 2,000
GH material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,10
26 (7466864 GARNITURA SPIROMETALICA INOX [BUC 2,000
FARA AZBEST 10 INCH (Dn 250) Pn63 material:
SR EN 1514-2:2005 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
27 20150960 Prezon 1B M 33 x 200 mm; A320 Gr. [BUC 24,000
L7; ANSI B18.2.1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,04
28 (7465629 PIULITA M33 34CrMo4, STAS 8121/3 [BUC 48,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,02
29 GB08C1 Protector metal incl. tija de manevra si |buc 1,000
capul pentru ventile montat pe conducte material:
avand...dn=620-1100 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 7,200
30 7465258 *PROTECTOR METALIC PTR BUC 1,000
ROBINETI DN250 PN25-40-64 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,13
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STADIUL FIZIC: N 17 - REV.1-SUBTRAVERSARE DJ 720A FIR 2

0 ]7 1 2 3 4 5=3x4
31 7326881 Lacat tip scb cu chei buc 1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
32 7327005 Lant cu zale innodate D=2 mm s kg 1,000
2585/5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
33 NMB222791 Sudor electric-b cat....s ora 1,166
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 1,166
34 M1L05C1 Analiza defectoscopica prin buc 14,000
gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu material:
grosimea max. de 14 mm....250 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 101,360
35 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 14,000
tehnologice material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,700
36 GC06G1 Proba de presiune hidraulica a...trons. |buc 1,000
de cond. ce travers cf sau alte obst. material:
cond. avand dn=250 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 4,68
manopera ore 16,990
37 [TRB22F3A  Manipulat materiale si elemente tona 8,000
prefabricate cu automacara de 6-9,9 if material:
pozitie fixa...g<0,5t manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 3,200
total areutate materiale tone 40,23
total manopera ore | 1.751,644
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: N 17 - REV.1-SUBTRAVERSARE DJ 720A FIR 2

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 5-CUPLARE CONDUCTA 10.3/4 inch PROIECTATA LA GARA DE GODEVIL
STADIUL FiZIC: N18 - CUPLARE CONDUCTA 10.3/4 inch F1 LA GARA GODEVIL
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 [TSAO02E1 Sapatura manuala de pamant in spatii [mc 0,780
limitate, avand sub 1,00 m sau peste material:
1,00 m latime, executata fara sprijini, cu manopera:
taluz vertical, la fundatii, canale, utilaj:
subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. : -
; L ransport:
in pamant coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adancime <1,5 m teren mijlociu
manopera fore | 1,030
2 [TSDO01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,780
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 0,242
3 |[TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a mc 0,780
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte_,avand ....10 cm grosime pamant transport.
coeziv
greutate materiale tone 0,08
manopera ore 0,585
4 M1J05B1 Conducta otel carbon,montata prin tona 0,180
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,intre Instalatie manopera:
tehnologice...80-150. mm. utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,15
manopera ore 15,747
5 [7469842 TEAVA OTEL 9 114,3 x 4,5 mm L360N M 6,000
PSL2 SR ISO 3183 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,08
6 7469843 COT 90° & 114,3 x 4,5 mm L360N BUC 2,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
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STADIUL FIZIC: N18 - CUPLARE CONDUCTA 10.3/4 inch F1 LA GARA GODEVIL

0 1 2 3 4 5=3x4
7 456290 TEU REDUS 273X7/114X7 L360NB BUC 1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,07
8 7468006 FLANSA CU GAT TIP 11 Dn 100 Pn 63 BUC 1,000
P 285 NH SR EN 1092-1+A1:2013 RF material:
tip B2 8,8 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
9 [7468035 GARNITURA Dn 100 Pn 63 BUC 1,000
SPIROMETALICA TIP C/I SR EN material:
1514-2:2004 RF manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,00
10 7468062 PREZON M24x140 42CrMo4QT /1 BUC 8,000
STAS 8121/2-84 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
11 7470045 PIULITA M24 42CrMo4QT STAS BUC 16,000
8121/3-84 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,00
12 RPAC13C1 Taierea in sant cu cutit cu role a buc 2,000
tuburilor de otel gros. pereti 5-6 mm. material:
avand....125-150 mm manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 1,862
13 NMB222791 Sudor electric-b cat....s ora 0,666
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 0,666
14 M1LO5A1 Analiza defectoscopica prin buc 2,000
gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu material:
grosimea max. de 14 mm....150 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 11,680
15 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 2,000
tehnologice material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,100

Pag2-3




STADIUL FIZIC: N18 - CUPLARE CONDUCTA 10.3/4 inch F1 LA GARA GODEVIL

0 1 2 3 4 5=3x4
16 M2I15A Placa indic. cuprinzind caract. funic. mp 0,120
instr. de exploatare...si prot. muncii material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,421
17 [TRB22D3A Manipulat materiale si elemente tona 0,360
prefabricate cu macara pe pneuri material:
amplasa in pozitie fixa sarcina...< 0,500 manopera:
t utilaj:
transport:
manopera ore 0,122
total areutate materiale tone 0,40 |
total manopera ore 32,456
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 5-CUPLARE CONDUCTA 10.3/4 inch PROIECTATA LA GARA DE GODEVIL
STADIUL FiZIC: N19 - CUPLARE CONDUCTA 10.3/4 inch F2 LA GARA GODEVIL
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 [TSAO02E1 Sapatura manuala de pamant in spatii [mc 0,780
limitate, avand sub 1,00 m sau peste material:
1,00 m latime, executata fara sprijini, cu manopera:
taluz vertical, la fundatii, canale, utilaj:
subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. : s
in pamant coeziv mijlociu sau foarte ransport.
coeziv adancime <1,5 m teren mijlociu
manopera fore | 1,030
2 [TSDO01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,780
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,242
3 |[TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a mc 0,780
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,avand :...10 cm grosime pamant : s
coeziv ransport:
greutate materiale tone 0,08
manopera ore 0,585
4 M1J05B1 Conducta otel carbon,montata prin tona 0,145
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,intre Instalatie manopera:
tehnologice...80-150. mm. utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,12
manopera ore 12,685
5 [7469842 TEAVA OTEL 9 114,3 x 4,5 mm L360N M 4,000
PSL2 SR ISO 3183 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,05
6 7469843 COT 90° & 114,3 x 4,5 mm L360N BUC 1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
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STADIUL FIZIC: N19 - CUPLARE CONDUCTA 10.3/4 inch F2 LA GARA GODEVIL

0 1 2 3 4 5=3x4
7 456290 TEU REDUS 273X7/114X7 L360NB BUC 1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,07
8 7468006 FLANSA CU GAT TIP 11 Dn 100 Pn 63 BUC 1,000
P 285 NH SR EN 1092-1+A1:2013 RF material:
tip B2 8,8 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
9 [7468035 GARNITURA Dn 100 Pn 63 BUC 1,000
SPIROMETALICA TIP C/I SR EN material:
1514-2:2004 RF manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,00
10 7468062 PREZON M24x140 42CrMo4QT /1 BUC 8,000
STAS 8121/2-84 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
11 7470045 PIULITA M24 42CrMo4QT STAS BUC 16,000
8121/3-84 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,00
12 RPAC13C1 Taierea in sant cu cutit cu role a buc 2,000
tuburilor de otel gros. pereti 5-6 mm. material:
avand....125-150 mm manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 1,862
13 NMB222791 Sudor electric-b cat....s ora 0,500
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 0,500
14 M1LO5A1 Analiza defectoscopica prin buc 2,000
gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu material:
grosimea max. de 14 mm....150 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 11,680
15 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 2,000
tehnologice material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,100
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STADIUL FIZIC: N19 - CUPLARE CONDUCTA 10.3/4 inch F2 LA GARA GODEVIL

0 1 2 3 4 5=3x4
16 M2I15A Placa indic. cuprinzind caract. funic. mp 0,120
instr. de exploatare...si prot. muncii material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,421
17 [TRB22D3A Manipulat materiale si elemente tona 0,290
prefabricate cu macara pe pneuri material:
amplasa in pozitie fixa sarcina...< 0,500 manopera:
t utilaj:
transport:
manopera ore 0,099
total areutate materiale tone 0,34 |
total manopera ore 29,204
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 6-PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FIZIC: D5132A-IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTA -BUCSANI F1
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 1ZA01B Curatirea prin sablare in vederea mp 123,000
aplicarii protectiei material:
anticorozive...suprafete intinse de metal manopera:
- cuve, rezervoare, recipienti, coloane, utilaj:
buncare, conducte si s?milare - CuU nisip transport:
cuartos de riu granulatie 2-3 mm ; '
greutate materiale tone 3,19
manopera ore 109,470
2 JZLO06C Izolare anticoroziva executata manual mp 123,000
pe traseu, la tevi de otel cu protectie material:
exterioara din banda PVC, izolatia manopera:
fiind...foarte intarita utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera fore | 82,410
2 320111 Tractorist < 60cp categoria | ora -4,920
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera jore_| -4,920
2 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -20,910
500-1000! material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 7457120 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP | BUC| 247,000
CANUSA DN250 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,59
4 7458325 BANDA PTR.REPARATII TIP M 6,000
CRP(CANUSA) I=150MM L=30M/ROLA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
5 [7458324 BATON MASTIC(CANUSA) BUC 12,000
D=10MM,L=300MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
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STADIUL FIZIC: D5132A-IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTA -BUCSANI F1

0| 1

2 |

3 | 4 5=3x4
total areutate materiale tone 3,79
total manopera ore 186,960
| procent materiall manopera utilaj| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 6-PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FIZIC: D5137A-IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTA - BUCSANI F2
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 1ZA01B Curatirea prin sablare in vederea mp 123,000
aplicarii protectiei material:
anticorozive...suprafete intinse de metal manopera:
- cuve, rezervoare, recipienti, coloane, utilaj:
buncare, conducte si s?milare - CuU nisip transport:
cuartos de riu granulatie 2-3 mm ; '
greutate materiale tone 3,19
manopera ore 109,470
2 JZLO06C Izolare anticoroziva executata manual mp 123,000
pe traseu, la tevi de otel cu protectie material:
exterioara din banda PVC, izolatia manopera:
fiind...foarte intarita utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera fore | 82,410
2 320111 Tractorist < 60cp categoria | ora -4,920
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera jore_| -4,920
2 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -20,910
500-1000! material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 7457120 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP | BUC| 247,000
CANUSA DN250 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,59
4 7458325 BANDA PTR.REPARATII TIP M 6,000
CRP(CANUSA) I=150MM L=30M/ROLA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
5 [7458324 BATON MASTIC(CANUSA) BUC 12,000
D=10MM,L=300MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
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STADIUL FIZIC: D5137A-IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTA - BUCSANI F2

0| 1

2 |

3 | 4 5=3x4
total areutate materiale tone 3,79
total manopera ore 186,960
| procent materiall manopera utilaj| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 6-PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FiZIC: D5133-EGALIZARE POTENTIAL INTRE CONDUCTA NOUA SI CEA
EXISTENTA
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 5=3x4
1 1K12B1 Priza potential pentru masurarea buc 6,000
param. electr. protectiacontra coroziunii material:
conduc. ingrop. tip...2 afara loc manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,55
manopera ore 48,720
1 4826907 Conductor fy 1x 4 $ 6865 |m -44,400
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
1 6426359 Stilp beton armat pentru priza potential [buc -6,042
tipii pr733578 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -1,21
2 7469056 PRIZA DE POTENTIAL CU STALPUL [BUC 6,000
PRIZEI EXECUTAT DIN MASE material:
PLASTICE (TIP CONPET) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,30
3 7460637 CABLU CYY 1 X 25 MMP M 27,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
4 7460634 CABLU CYY 1 X 6 MMP M 14,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,00
5 M1K18A1 Anod activ supl. traseu pentru legarea |buc 4,000
la pamant cu anod de...zinc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: D5133-EGALIZARE POTENTIAL INTRE CONDUCTA NOUA SI CEA EXISTENTA

0| 1 2| 3 | 4 5=3x4
greutate materiale tone 0,14
manopera ore 54,480
5 B701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x 25 |kg -10,000
OL 37-1n material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,01
6 [TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii [mc 8,640
limitate, in transee de panala4 m material:
adancime, pentru cabluri electrice de manopera:
inalta tensiune in pamant cu umiditate utilaj:
naturala fara sprijiniri latime < 1m fransport.
adancime < 1,5m teren tare '
manopera lore | 19,181
7 |TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,864
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,372
8 [TSDO04A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 7,770
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,a\_/and :...10 cm grosime pamant transport:
necoeziv
greutate materiale tone 0,78
manopera ore 6,760
9 2HO04A# Strat de nisip asezat in sant ...pentru  [mc 1,080
protejarea cablelor la lucrari in profil material:
netipizat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,53
manopera ore 0,497
10 2HO5A# Banda din PVC ...pentru protejarea mp 3,600
cablelor in profil netipizat material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,144
11 1MOS54F# Papuc fixat pe conductor ... buc 16,000
mmp...16-25mmp Cu. material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 4,320
12 5202665 Papuc stantat pentru cond.cu sial 25 x|buc 16,000
8x 6,8 cuzn s243 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale

jtone | 0,00
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STADIUL FIZIC: D5133-EGALIZARE POTENTIAL INTRE CONDUCTA NOUA SI CEA EXISTENTA

0 ]7 1 2 3 4 5=3x4

13 7460629 REZISTOR REGLABIL BGR 6016 BUC 4,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00
total areutate materiale tone 3,10
total manopera ore 134,472
| procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 6-PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FiZIC: D5138-EGALIZARE POTENTIAL INTRE CONDUCTA NOUA SI CEA
EXISTENTA
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 5=3x4
1 1K12B1 Priza potential pentru masurarea buc 6,000
param. electr. protectiacontra coroziunii material:
conduc. ingrop. tip...2 afara loc manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,55
manopera ore 48,720
1 4826907 Conductor fy 1x 4 $ 6865 |m -44,400
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
1 6426359 Stilp beton armat pentru priza potential [buc -6,042
tipii pr733578 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -1,21
2 7469056 PRIZA DE POTENTIAL CU STALPUL [BUC 6,000
PRIZEI EXECUTAT DIN MASE material:
PLASTICE (TIP CONPET) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,30
3 7460637 CABLU CYY 1 X 25 MMP M 27,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
4 7460634 CABLU CYY 1 X 6 MMP M 14,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,00
5 M1K18A1 Anod activ supl. traseu pentru legarea |buc 4,000
la pamant cu anod de...zinc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: D5138-EGALIZARE POTENTIAL INTRE CONDUCTA NOUA SI CEA EXISTENTA

0| 1 2| 3 | 4 5=3x4
greutate materiale tone 0,14
manopera ore 54,480
5 B701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x 25 |kg -10,000
OL 37-1n material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,01
6 [TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii [mc 8,640
limitate, in transee de panala4 m material:
adancime, pentru cabluri electrice de manopera:
inalta tensiune in pamant cu umiditate utilaj:
naturala fara sprijiniri latime < 1m fransport.
adancime < 1,5m teren tare '
manopera lore | 19,181
7 |TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,864
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,372
8 [TSDO04A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 7,770
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,a\_/and :...10 cm grosime pamant transport:
necoeziv
greutate materiale tone 0,78
manopera ore 6,760
9 2HO04A# Strat de nisip asezat in sant ...pentru  [mc 1,080
protejarea cablelor la lucrari in profil material:
netipizat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,53
manopera ore 0,497
10 2HO5A# Banda din PVC ...pentru protejarea mp 3,600
cablelor in profil netipizat material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,144
11 1MOS54F# Papuc fixat pe conductor ... buc 16,000
mmp...16-25mmp Cu. material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 4,320
12 5202665 Papuc stantat pentru cond.cu sial 25 x|buc 16,000
8x 6,8 cuzn s243 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale

jtone | 0,00
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STADIUL FIZIC: D5138-EGALIZARE POTENTIAL INTRE CONDUCTA NOUA SI CEA EXISTENTA

0 ]7 1 2 3 4 5=3x4

13 7460629 REZISTOR REGLABIL BGR 6016 BUC 4,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00
total areutate materiale tone 3,10
total manopera ore 134,472
| procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 6-PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FiZIC: D5134-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI S| EGALIZARII
POTENTIALULUI
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 JAUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 14,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 |NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 14,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 14,000
3 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 49,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 49,000
4 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 25,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 25,000
5 W1P0SA Verificarea prizelor de pamant pentru  buc 6,000
lucrari de instalatii electrice material:
la...constructii manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 10,800
6 |W2J02A1 Verificarari si incerc ret elc subt. cu buc 12,000
cablu...nou material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 19,560
total areutate materiale tone 0,00
total manopera ore 118,360
| procent material manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: D5134-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI S| EGALIZARII POTENTIALULUI

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 6-PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FiZIC: D5139-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI S| EGALIZARII
POTENTIALULUI
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 JAUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 14,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 |NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 14,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 14,000
3 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 49,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 49,000
4 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 25,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 25,000
5 W1P0SA Verificarea prizelor de pamant pentru  buc 6,000
lucrari de instalatii electrice material:
la...constructii manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 10,800
6 |W2J02A1 Verificarari si incerc ret elc subt. cu buc 12,000
cablu...nou material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 19,560
total areutate materiale tone 0,00
total manopera ore 118,360
| procent material manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: D5139-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI S| EGALIZARII POTENTIALULUI

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 6-PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FIZIC: D5142A-VOPSITORIE CONDUCTE SUPRATERANE - BUCSANI F1
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 1ZA01B Curatirea prin sablare in vederea mp 24,610
aplicarii protectiei material:
anticorozive...suprafete intinse de metal manopera:
- cuve, rezervoare, r«_aci_pit_anti, coloar)e_, utilaj:
buncare, copducte Si s!mllare - CuU nisip transport:
cuartos de riu granulatie 2-3 mm; 1)
greutate materiale tone 0,64
manopera ore 21,903
2 7460284 BENZINA DE EXTRACTIE L 0,490
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
3 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice kg 1,110
culoare material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
4 1ZD08B Grunduirea manuala si vopsirea mp 36,900
mecanica a rezervelor cu vopsele gata material:
preparate cu un strat de vopsea de manopera:
miniq plumb si un strat de ...bronz utilaj:
aluminiu transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera fore | 8,413
5 [7460266 GRUND EPOXIDIC CU ZINC KG 7,380
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
6 7460699 VOPSEA EPOXIDICA CU MIO KG 9,840
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
7 7457834 EMAIL POLIURETANIC NEGRU KG 3,200
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: D5142A-VOPSITORIE CONDUCTE SUPRATERANE - BUCSANI F1

0| 1

2| 3 | 4 5=3x4
greutate materiale ftone | 0,00
8 JAUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 0,500
verificari...electrice pe auto 3t  2) material:
manopera:
utilaj:
transport:
9 NMB023071 Vopsitor industrial cat....7 ora 0,500
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,500
10 NMBO023031 Vopsitor industrial cat....3 ora 0,500
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,500
total areutate materiale tone 0,66 |
total manopera ore 31,316
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

1 euro = lei, curs la data de

1) 1) Pozitiile nr. 1 - 7 reprezinta vopsirea conductelor supraterane;
2) 2) Pozitiile nr. 8 - 10 reprezinta verificarea calitatii lucrarilor de vopsitorie.

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 6-PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FIZIC: D5143A-VOPSITORIE CONDUCTE SUPRATERANE BUCSANI F2
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 1ZA01B Curatirea prin sablare in vederea mp 24,610
aplicarii protectiei material:
anticorozive...suprafete intinse de metal manopera:
- cuve, rezervoare, r«_aci_pit_anti, coloar)e_, utilaj:
buncare, copducte Si s!mllare - CuU nisip transport:
cuartos de riu granulatie 2-3 mm; 1)
greutate materiale tone 0,64
manopera ore 21,903
2 7460284 BENZINA DE EXTRACTIE L 0,490
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
3 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice kg 1,110
culoare material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
4 1ZD08B Grunduirea manuala si vopsirea mp 36,900
mecanica a rezervelor cu vopsele gata material:
preparate cu un strat de vopsea de manopera:
miniq plumb si un strat de ...bronz utilaj:
aluminiu transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera fore | 8,413
5 [7460266 GRUND EPOXIDIC CU ZINC KG 7,380
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
6 7460699 VOPSEA EPOXIDICA CU MIO KG 9,840
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
7 7457834 EMAIL POLIURETANIC NEGRU KG 3,200
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: D5143A-VOPSITORIE CONDUCTE SUPRATERANE BUCSANI F2

0| 1

2| 3 | 4 5=3x4
greutate materiale ftone | 0,00
8 JAUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 0,500
verificari...electrice pe auto 3t  2) material:
manopera:
utilaj:
transport:
9 NMB023071 Vopsitor industrial cat....7 ora 0,500
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,500
10 NMBO023031 Vopsitor industrial cat....3 ora 0,500
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,500
total areutate materiale tone 0,66 |
total manopera ore 31,316
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

1 euro = lei, curs la data de

1) 1) Pozitiile nr. 1 - 7 reprezinta vopsirea conductelor supraterane;
2) 2) Pozitiile nr. 8 - 10 reprezinta verificarea calitatii lucrarilor de vopsitorie.

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 6-PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FiZIC: D5180-IZOLARE CUPLARI CONDUCTA NOUA CU CEA VECHE, IESIRI DIN
SOL, TUBURI PROTECTIE S| IZOLARE ROBINET INGROPAT - BUCSANI
FIR1
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1  1ZA04A Pregatirea suprafetelor de beton mp 57,760
tencuite(netencuite) sau de metal... in material:
vederea aplicarii protectiei anticorozive manopera:
prin curatire cu peria 1) utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,354
2 JzLo02C Izolare anticoroziva executata manual |mp 57,760
pe traseu la tevi de otel cu protectie material:
exterioara din impaslitura din fibre de manopera:
sticla, izolatia fiind...foarte intarita utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%
manopera fore | 35,811
2 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -9,819
500-1000! material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 320111 Tractorist < 60cp categoria | ora -2,310
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | -2,310
3 7468334 PRIMER L 11,550
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
4 7468335 BANDA PENTRU PROTECTIE MP 121,300
ANTICOROSIVA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,08
5 [7468336 BANDA PENTRU PROTECTIE MP 121,300
MECANICA material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: D5180-IZOLARE CUPLARI CONDUCTA NOUA CU CEA VECHE, IESIRI DIN SOL, TUBURI
PROTECTIE Sl IZOLARE ROBINET INGROPAT - BUCSANI FIR 1

0| 1 2| 3 | 4 5=3x4
greutate materiale tone | 0,08
6 |ZAO04A Pregatirea suprafetelor de beton mp 0,630
tencuite(netencuite) sau de metal... in material:
vederea aplicarii protectiei anticorozive manopera:
prin curatire cu peria  2) utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,069
7 ]ZL02C Izolare anticoroziva executata manual mp 0,630
pe traseu la tevi de otel cu protectie material:
exterioara din impaslitura din fibre de manopera:
sticla, izolatia fiind...foarte intarita utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera fore | 0,391
7 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -0,107
500-1000! material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 320111 Tractorist < 60cp categoria | ora -0,025
material:
manopera:
utilaj:
transport:

manopera fore | -0,025

8 7469927 MASTIC EPOXIDIC EPC KG 2,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,01
9 [7460593 DISPOZITIV DE PROTECTIE SI BUC 4,000
DECUPLARE ELECTRICA 3 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,13
total areutate materiale tone 0,32
total manopera ore 40,289
| procent material manopera utilaif transport total
Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:
transport fraht:
transport santer:
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STADIUL FIZIC: D5180-IZOLARE CUPLARI CONDUCTA NOUA CU CEA VECHE, IESIRI DIN SOL, TUBURI
PROTECTIE Sl IZOLARE ROBINET INGROPAT - BUCSANI FIR 1

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:
1) 1) Pozitiile nr. 1 - 5 reprezinta pregatirea si izolarea cuplarilor si iesirilor din sol;

2) 2) Pozitiiile nr. 6 - 8 reprezinta izolarea robinetului DN250 ingropat.
3) 3) Pozitia nr. 9 se foloseste pentru electroprotectia conductelor la supratraversari.

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

1C.3 -160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
6-PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA

D5181-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 JAUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 0,300
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 0,300
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,300
3 NMB020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 1,100
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 1,100
4 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 0,500
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,500
total greutate materiale tone 0,00 |
total manopera ore 1,900
| procent material manopera utilaj| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:
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STADIUL FIZIC: D5181-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI

0| 1 2| 3

5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | I I

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 6-PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FiZIC: D5182-IZOLARE CUPLARI CONDUCTA NOUA CU CEA VECHE, IESIRI DIN
SOL, TUBURI PROTECTIE S| IZOLARE ROBINET INGROPAT - BUCSANI
FIR2
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1  1ZA04A Pregatirea suprafetelor de beton mp 57,760
tencuite(netencuite) sau de metal... in material:
vederea aplicarii protectiei anticorozive manopera:
prin curatire cu peria 1) utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,354
2 JzLo02C Izolare anticoroziva executata manual |mp 57,760
pe traseu la tevi de otel cu protectie material:
exterioara din impaslitura din fibre de manopera:
sticla, izolatia fiind...foarte intarita utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%
manopera fore | 35,811
2 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -9,819
500-1000! material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 320111 Tractorist < 60cp categoria | ora -2,310
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | -2,310
3 7468334 PRIMER L 11,550
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
4 7468335 BANDA PENTRU PROTECTIE MP 121,300
ANTICOROSIVA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,08
5 [7468336 BANDA PENTRU PROTECTIE MP 121,300
MECANICA material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: D5182-IZOLARE CUPLARI CONDUCTA NOUA CU CEA VECHE, IESIRI DIN SOL, TUBURI
PROTECTIE Sl IZOLARE ROBINET INGROPAT - BUCSANI FIR2

0| 1 2| 3 | 4 5=3x4
greutate materiale tone | 0,08
6 |ZAO04A Pregatirea suprafetelor de beton mp 0,630
tencuite(netencuite) sau de metal... in material:
vederea aplicarii protectiei anticorozive manopera:
prin curatire cu peria  2) utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,069
7 ]ZL02C Izolare anticoroziva executata manual mp 0,630
pe traseu la tevi de otel cu protectie material:
exterioara din impaslitura din fibre de manopera:
sticla, izolatia fiind...foarte intarita utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera fore | 0,391
7 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -0,107
500-1000! material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 320111 Tractorist < 60cp categoria | ora -0,025
material:
manopera:
utilaj:
transport:

manopera fore | -0,025

8 7469927 MASTIC EPOXIDIC EPC KG 2,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,01
9 [7460593 DISPOZITIV DE PROTECTIE SI BUC 4,000
DECUPLARE ELECTRICA 3 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,13
total areutate materiale tone 0,32
total manopera ore 40,289
| procent material manopera utilaif transport total
Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:
transport fraht:
transport santer:
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STADIUL FIZIC: D5182-IZOLARE CUPLARI CONDUCTA NOUA CU CEA VECHE, IESIRI DIN SOL, TUBURI
PROTECTIE Sl IZOLARE ROBINET INGROPAT - BUCSANI FIR2

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:
1) 1) Pozitiile nr. 1 - 5 reprezinta pregatirea si izolarea cuplarilor si iesirilor din sol;

2) 2) Pozitiiile nr. 6 - 8 reprezinta izolarea robinetului DN250 ingropat.
3) 3) Pozitia nr. 9 se foloseste pentru electroprotectia conductelor la supratraversari.

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

Pag3-3




Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

1C.3 -160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
6-PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA

D5183-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 JAUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 0,300
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 0,300
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,300
3 NMB020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 1,100
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 1,100
4 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 0,500
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,500
total greutate materiale tone 0,00 |
total manopera ore 1,900
| procent material manopera utilaj| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:
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STADIUL FIZIC: D5183-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI

0| 1 2| 3

5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | I I

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 6-PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FIZIC: D5198-LEGARE LA PAMANT SUPRATRAVERSARI - BUCSANI F1
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 1K12B1 Priza potential pentru masurarea buc 4,000
param. electr. protectiacontra coroziunii material:
conduc. ingrop. tip...2 afaraloc 1) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,03
manopera ore 32,480
1 6426359 Stilp beton armat pentru priza potential [buc -4,028
tipii pr733578 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,81
1 4826907 Conductor fy 1x 4 $ 6865 |m -29,600
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
2 7469056 PRIZA DE POTENTIAL CU STALPUL [BUC 4,000
PRIZEI EXECUTAT DIN MASE material:
PLASTICE (TIP CONPET) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,20
3 7460637 CABLU CYY 1 X 25 MMP M 32,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
4 3701413 Banda otel 40x4 zn kg 50,240
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,06
5 20010585 Electrod (tarus) din teava de otel, m 30,000
zincata, fara sudura, de 2 m, g 60x4,5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,21
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STADIUL FIZIC: D5198-LEGARE LA PAMANT SUPRATRAVERSARI - BUCSANI F1

0 L' 1 2 3 4 5=3x4
6 202665 Papuc stantat pentru cond.cu sial 25 x|buc 12,000
8x 6,8 cuzn s243 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
7 [TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii [mc 24,960
limitate, in transee de panala4 m material:
adancime, pentru cabluri electrice de manopera:
inalta tensiune in pamant cu umiditate utilaj:
naturala fara sprijiniri latime < 1m fransport.
adancime < 1,5m teren tare '
manopera fore | 55,411
8 [TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 2,490
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 1,071
9 [TSDO04A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 22,460
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,a\_/and :...10 cm grosime pamant transport:
necoeziv
greutate materiale tone 2,25
manopera ore 19,540
10 2HO04A# Strat de nisip asezat in sant ...pentru  [mc 0,780
protejarea cablelor la lucrari in profil material:
netipizat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,11
manopera ore 0,359
11 2HO5A# Banda din PVC ...pentru protejarea mp 2,600
cablelor in profil netipizat material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,104
total areutate materiale tone 4,06
total manopera ore 108,965
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: D5198-LEGARE LA PAMANT SUPRATRAVERSARI - BUCSANI F1

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

1) Dispozitivele de protectie si decupalre electrica sunt prinse in D4180.

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 6-PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FIZIC: D5199-LEGARE LA PAMANT SUPRATRAVERSARI - BUCSANI F2
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 1K12B1 Priza potential pentru masurarea buc 4,000
param. electr. protectiacontra coroziunii material:
conduc. ingrop. tip...2 afara loc 1) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,03
manopera ore 32,480
1 6426359 Stilp beton armat pentru priza potential [buc -4,028
tipii pr733578 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,81
1 4826907 Conductor fy 1x 4 $ 6865 |m -29,600
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
2 7469056 PRIZA DE POTENTIAL CU STALPUL [BUC 4,000
PRIZEI EXECUTAT DIN MASE material:
PLASTICE (TIP CONPET) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,20
3 7460637 CABLU CYY 1 X 25 MMP M 32,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
4 3701413 Banda otel 40x4 zn kg 50,240
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,06
5 20010585 Electrod (tarus) din teava de otel, m 30,000
zincata, fara sudura, de 2 m, g 60x4,5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,21
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STADIUL FIZIC: D5199-LEGARE LA PAMANT SUPRATRAVERSARI - BUCSANI F2

0 L' 1 2 3 4 5=3x4
6 202665 Papuc stantat pentru cond.cu sial 25 x|buc 12,000
8x 6,8 cuzn s243 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
7 [TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii [mc 24,960
limitate, in transee de panala4 m material:
adancime, pentru cabluri electrice de manopera:
inalta tensiune in pamant cu umiditate utilaj:
naturala fara sprijiniri latime < 1m fransport.
adancime < 1,5m teren tare '
manopera fore | 55,411
8 [TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 2,490
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 1,071
9 [TSDO04A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 22,460
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,a\_/and :...10 cm grosime pamant transport:
necoeziv
greutate materiale tone 2,25
manopera ore 19,540
10 2HO04A# Strat de nisip asezat in sant ...pentru  [mc 0,780
protejarea cablelor la lucrari in profil material:
netipizat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,11
manopera ore 0,359
11 2HO5A# Banda din PVC ...pentru protejarea mp 2,600
cablelor in profil netipizat material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,104
total areutate materiale tone 4,06
total manopera ore 108,965
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: D5199-LEGARE LA PAMANT SUPRATRAVERSARI - BUCSANI F2

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Note:

1) Dispozitivele de protectie si decupalre electrica sunt prinse in D4180.

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 7-VERIFICARE DCVG
STADIUL FiZIC: D5135-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE
PRIN METODA DCVG INAINTE DE RECEPTIE LA TERMINAREA
LUCRARILOR
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitateg
0 1 2 3 4 5=3x4
1 UT4803 Autolaborator mobil pentru ora 14,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 W1MNO5SA# Legarea la pamant a elementelor buc 2,000
metalice mobile cu conductor flexibil...- material:
montare - manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,200
3 NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 14,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 14,000
4 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 49,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 49,000
5 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 25,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 25,000
6 [TRA02B10 Transportul rutier al materialelor usoare tona 1,000
cu autocamionul pe...dist.= 10km material:
manopera:
utilaj:
transport:
7  WI1MMO3A# Verificarea influentei unei LEA asupra |buc 1,000
unei linii LTc.... material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,000
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STADIUL FIZIC: D5135-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE PRIN METODA
DCVG INAINTE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

0 1 2 3 4 5=3x4
7 802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. |ora -4,000
linii de in alta tensiune pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 20131 Electrician linii electrice aeriene ora -6,000
categoria a lll-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore -6,000
total areutate materiale tone 0,00 |
total manopera ore 89,200
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 7-VERIFICARE DCVG
STADIUL FiZIC: D5140-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE
PRIN METODA DCVG INAINTE DE RECEPTIE LA TERMINAREA
LUCRARILOR
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitateg
0 1 2 3 4 5=3x4
1 UT4803 Autolaborator mobil pentru ora 14,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 W1MNO5SA# Legarea la pamant a elementelor buc 2,000
metalice mobile cu conductor flexibil...- material:
montare - manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,200
3 NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 14,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 14,000
4 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 49,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 49,000
5 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 25,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 25,000
6 [TRA02B10 Transportul rutier al materialelor usoare tona 1,000
cu autocamionul pe...dist.= 10km material:
manopera:
utilaj:
transport:
7  WI1MMO3A# Verificarea influentei unei LEA asupra |buc 1,000
unei linii LTc.... material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,000
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STADIUL FIZIC: D5140-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE PRIN METODA
DCVG INAINTE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

0 1 2 3 4 5=3x4
7 802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. |ora -4,000
linii de in alta tensiune pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 20131 Electrician linii electrice aeriene ora -6,000
categoria a lll-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore -6,000
total areutate materiale tone 0,00 |
total manopera ore 89,200
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 7-VERIFICARE DCVG
STADIUL FiZIC: D5136-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE
PRIN METODA DCVG DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANTIE
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 JAUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 14,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 W1MNO5A# Legarea la pamant a elementelor buc 2,000
metalice mobile cu conductor flexibil...- material:
montare - manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,200
3 NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 14,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 14,000
4 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 49,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 49,000
5 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 24,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 24,000
6 |[TRA02B10  Transportul rutier al materialelor usoare tona 1,000
cu autocamionul pe...dist.= 10km material:
manopera:
utilaj:
transport:
7  W1MMO3A# Verificarea influentei unei LEA asupra [buc 1,000
unei linii LTc.... material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,000
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STADIUL FIZIC: D5136-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE PRIN METODA
DCVG DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANTIE

0 1 2 3 4 5=3x4
7 802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. |ora -4,000
linii de in alta tensiune pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 20131 Electrician linii electrice aeriene ora -6,000
categoria a lll-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore -6,000
total areutate materiale tone 0,00 |
total manopera ore 88,200
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1C.3 - 160/4924 ET.2 REV.2 - INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10.3/4 inch
F1+F2 POIANA LACULUI SILISTE IN ZONA SUPRATRAVERSARE CANAL
DE IRIGATII, LOC.BUCSANI SI DJ 720A ADANCA-BUCSANI,
JUD.DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE cca 2300m PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 7-VERIFICARE DCVG
STADIUL FiZIC: D5141-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE
PRIN METODA DCVG DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANTIE
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 JAUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 14,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 W1MNO5A# Legarea la pamant a elementelor buc 2,000
metalice mobile cu conductor flexibil...- material:
montare - manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,200
3 NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 14,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 14,000
4 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 49,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 49,000
5 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 25,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 25,000
6 |[TRA02B10  Transportul rutier al materialelor usoare tona 1,000
cu autocamionul pe...dist.= 10km material:
manopera:
utilaj:
transport:
7  W1MMO3A# Verificarea influentei unei LEA asupra [buc 1,000
unei linii LTc.... material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,000
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STADIUL FIZIC: D5141-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE PRIN METODA
DCVG DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANTIE

0 1 2 3 4 5=3x4
7 802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. |ora -4,000
linii de in alta tensiune pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 20131 Electrician linii electrice aeriene ora -6,000
categoria a lll-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore -6,000
total areutate materiale tone 0,00 |
total manopera ore 89,200
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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