Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1 + F2 IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 1 - AMENAJARE TEREN
STADIUL FiZIC: N03- AMENAJARE TEREN ARABIL FIR1
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 5=3x4
1 TSG02A1 Curatarea terenului...de iarba si buruienif100 35,460
mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 233,327
2 [TSC18A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe 100 10,640
tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv.  |mc material:
impingerea pamantului pana la 10 manopera:
m,in:...teren catg. 1 utilaj:
transport:
3 [TSE04B1 Nivelarea terenului natural si 100 35,460
platformelor de terasamente cu mp material:
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea manopera:
dambuirilor si impingerea in goluri a utilaj:
pamantului sapat,cu:...buldozer pe transport.
tractor pe senile de81-180 CP teren '
catg.1 si 2
4 [TSH13B1 Administrarea tona 0,018
ingrasamintelor...chimice,din azot de material:
amoniu granulat cu concentratie 33% manopera:
azot utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 1,447
5 IFF10A1 Discuitul sau cultivatia araturilor in ha 0,355
vederea consolidarii solului prin plantatii material:
la lucrari de combaterea eroziunii manopera:
solului, in terenuri orizontale sau in utilaj:
panta, _executandu-se. cu tractiune transport:
mecanica
6 JFF11A1 Grapatul araturilor, in vederea ha 0,355
consolidarii solului prin inierbari sau material:
plantatii la lucrari de combaterea manopera:
eroziunii, in terenuri orizontale sau in utilaj:
pante, executat: cu tractiune mecanica transport:
7 [TSHO9A1 Semanarea gazonului...pe suprafete 100 35,460
orizontale sau in panta sub 30 % mp material;
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,14
manopera ore 170,917
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STADIUL FIZIC: NO03- AMENAJARE TEREN ARABIL FIR 1

0 1 2 3| 4 5=3x4
8 JIFF13A1 Tavalugitul araturilor si insamintarilor  |ha 0,355
pentru lucrarile de combaterea material:
eroziunilor, in terenuri orizontale sau in manopera:
pante, executat: cu tractiune mecanica utilaj:
transport:
9 [TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de 100 35,460
la...cisterna mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 35,46
manopera ore 23,262
total areutate materiale tone 35,62 |
total manopera ore 428,952
| procent material manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

- lei -

SC PETROSTAR SA PLOIESTI
1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1+ F2 IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR

1 - AMENAJARE TEREN
N20- AMENAJARE TEREN ZONA SILVICA FIR 1

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

1

3

4 5=3x4

TSGO01A1

Degajarea terenului de frunze si
crengi,strangerea in gramezi si arderea
lor supravegheata...in gramezi si
arderea lor supravegheata.

100
mp

19,530

material:

manopera:

utilaj:

transport:

manopera

fore | 31,639

TSG03B1

Defrisarea manuala a suprafetelor
impadurite cu tufisuri si arbusti cu
diametrul de pana la 10 cm,inclusiv
transportarea materialului lemnos in
gramezi,in afara sau in zona
lucrarilor...cu scoaterea radacinii

100
mp

19,530

material:

manopera:

utilaj:

transport:

manopera

lore | 249,398

TSH24C1

Plantari...puieti de arbori foiosi fara
balot

buc

98,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

greutate materiale

tone 0,25

manopera

ore 103,586

7469089

PUIETI ARBORI

BUC

98,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

greutate materiale

tone 0,05

total areutate materiale

tone 0,30

total manopera

ore 384,623

| procent| material

manopera

utilaij

transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: N20- AMENAJARE TEREN ZONA SILVICA FIR 1

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1 + F2 IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 1 - AMENAJARE TEREN
STADIUL FiZIC: N04- AMENAJARE TEREN ARABIL FIR 2
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 5=3x4
1 TSG02A1 Curatarea terenului...de iarba si buruienif100 37,440
mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 246,355
2 [TSC18A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe 100 11,232
tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv.  |mc material:
impingerea pamantului pana la 10 manopera:
m,in:...teren catg. 1 utilaj:
transport:
3 [TSE04B1 Nivelarea terenului natural si 100 37,440
platformelor de terasamente cu mp material:
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea manopera:
dambuirilor si impingerea in goluri a utilaj:
pamantului sapat,cu:...buldozer pe transport.
tractor pe senile de81-180 CP teren '
catg.1 si 2
4 [TSH13B1 Administrarea tona 0,019
ingrasamintelor...chimice,din azot de material:
amoniu granulat cu concentratie 33% manopera:
azot utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 1,527
5 IFF10A1 Discuitul sau cultivatia araturilor in ha 0,374
vederea consolidarii solului prin plantatii material:
la lucrari de combaterea eroziunii manopera:
solului, in terenuri orizontale sau in utilaj:
panta, _executandu-se: cu tractiune transport:
mecanica
6 JFF11A1 Grapatul araturilor, in vederea ha 0,374
consolidarii solului prin inierbari sau material:
plantatii la lucrari de combaterea manopera:
eroziunii, in terenuri orizc_)ntale sau ir_1 utilaj:
pante, executat: cu tractiune mecanica transport:
7 [TSHO9A1 Semanarea gazonului...pe suprafete 100 37,440
orizontale sau in panta sub 30 % mp material;
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,15
manopera ore 180,461
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STADIUL FIZIC: NO04- AMENAJARE TEREN ARABIL FIR 2

0 1 2 3 | 4 5=3x4
8 JIFF13A1 Tavalugitul araturilor si insamintarilor  |ha 0,374
pentru lucrarile de combaterea material:
eroziunilor, in terenuri orizontale sau in manopera:
pante, executat: cu tractiune mecanica utilaj:
transport:
9 [TSH12B1 Udarea suprafetelor cu furtunul de 100 37,440
la...cisterna mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 37,44
manopera ore 24,561
total areutate materiale tone 37,61
total manopera ore 452,904
| procent material manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

- lei -

SC PETROSTAR SA PLOIESTI
1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1+ F2 IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR

1 - AMENAJARE TERE

N

N21- AMENAJARE TEREN ZONA SILVICA FIR 2

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

1

3

4 5=3x4

TSGO01A1

Degajarea terenului de frunze si
crengi,strangerea in gramezi si arderea
lor supravegheata...in gramezi si
arderea lor supravegheata.

100
mp

17,460

material:

manopera:

utilaj:

transport:

manopera

fore | 28,285

TSG03B1

Defrisarea manuala a suprafetelor
impadurite cu tufisuri si arbusti cu
diametrul de pana la 10 cm,inclusiv
transportarea materialului lemnos in
gramezi,in afara sau in zona
lucrarilor...cu scoaterea radacinii

100
mp

17,460

material:

manopera:

utilaj:

transport:

manopera

lore | 222,964

TSH24C1

Plantari...puieti de arbori foiosi fara
balot

buc

87,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

greutate materiale

tone 0,22

manopera

ore 91,959

7469089

PUIETI ARBORI

BUC

87,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

greutate materiale

tone 0,04

total areutate materiale

tone 0,27

total manopera

ore 343,208

| procent| material

manopera

utilaij

transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: N21- AMENAJARE TEREN ZONA SILVICA FIR 2

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1 + F2 IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 2 - DEMONTARE CONDUCTA EXZISTENTAFIR 1
STADIUL FizIC: N09 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTAFIR 1
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSAO02E1 Sapatura manuala de pamant in spatii  [mc 88,400
limitate, avand sub 1,00 m sau peste material:
1,00 m latime, executata fara sprijini, cu manopera:
taluz vertical, la fundatii, canale, utilaj:
subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. :
. L e transport:
in pamant coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adancime <1,5 m teren mijlociu
manopera lore | 116,688
2 [TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de (100 3,300
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditgte naturala utilaj:
descarcare in depozit teren catg 1 transport:
3 [TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 88,400
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 27,404
4 [TSDO3A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 3,300
din teren categoria 1 sau 2 si categoria |mc material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 1 transport:
sau 2
5 [TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a mc 88,400
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte_,avand :...20 cm grosime pamant transport:
coeziv
greutate materiale tone 8,84
manopera ore 59,228
6 [TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 3,300
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc  material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in utilaj:
parte,umpluturll_e executandu-se din transport:
....pamant coeziv
manopera fore | 29,106
7 1ZA09A Desfacerea protectiilor mp 2,000
anticorozive...masa de spaclu aplicata material:
pe metal, beton sau tencuiala : manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 1,280

Pag1-2




STADIUL FIZIC: NO09 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA FIR 1

0 1 2 3 4 5=3x4
8 1MO5F1 Demontarea conductei din ol montata inm 590,000
canal la 1m adincime sau suprateran material:
...pina la h=3m dn = 250 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 12,61
manopera ore 176,976
9 RPAC13C1 Taierea in sant cu cutit cu role a buc 49,000
tuburilor de otel gros. pereti 5-6 mm. material:
avand....125-150 mm manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 45,619
10 6728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf ora 4,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 [TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate tona 24,830
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
total areutate materiale tone 21,45
total manopera ore 456,301
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1 + F2 IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 2 - DEMONTARE CONDUCTA EXZISTENTAFIR 1
STADIUL FizIC: N10 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA FIR 2
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSAO02E1 Sapatura manuala de pamant in spatii  [mc 88,230
limitate, avand sub 1,00 m sau peste material:
1,00 m latime, executata fara sprijini, cu manopera:
taluz vertical, la fundatii, canale, utilaj:
subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. :
. L e transport:
in pamant coeziv mijlociu sau foarte
coeziv adancime <1,5 m teren mijlociu
manopera lore | 116,464
2 [TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de (100 3,300
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditgte naturala utilaj:
descarcare in depozit teren catg 1 transport:
3 [TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 88,230
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 27,351
4 [TSDO3A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 3,300
din teren categoria 1 sau 2 si categoria |mc material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 1 transport:
sau 2
5 [TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a mc 88,230
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte_,avand :...20 cm grosime pamant transport:
coeziv
greutate materiale tone 8,82
manopera ore 59,114
6 [TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 3,300
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc  material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in utilaj:
parte,umpluturll_e executandu-se din transport:
....pamant coeziv
manopera fore | 29,106
7 1ZA09A Desfacerea protectiilor mp 2,000
anticorozive...masa de spaclu aplicata material:
pe metal, beton sau tencuiala : manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 1,280
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STADIUL FIZIC: N10 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA FIR 2

0 1 2 3 4 5=3x4
8 1MO5F1 Demontarea conductei din ol montata inm 589,000
canal la 1m adincime sau suprateran material:
...pina la h=3m dn = 250 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 12,59
manopera ore 176,676
9 RPAC13C1 Taierea in sant cu cutit cu role a buc 49,000
tuburilor de otel gros. pereti 5-6 mm. material:
avand....125-150 mm manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 45,619
10 6728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf ora 4,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 [TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate tona 24,800
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
total areutate materiale tone 21,41
total manopera ore 455,610
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1 + F2 IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 3 -FIR CONDUCTA
STADIUL FizIC: N13 - MONTAJ CONDUCTA FIR 1
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSAO02E1 Sapatura manuala de pamant in spatii  [mc 141,680
limitate, avand sub 1,00 m sau peste material:
1,00 m latime, executata fara sprijini, cu manopera:
taluz vertical, la fundatii, canale, utilaj:
subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. transport:
in pamant coeziv mijlociu sau foarte '
coeziv adancime <1,5 m teren mijlociu
manopera lore | 187,018
2 [TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de (100 5,670
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditate naturala utilaj:
descarcare in depozit teren catg 1 transport:
3 [TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 141,680
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 43,921
4 [TSDO3A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 5,670
din teren categoria 1 sau 2 si categoria |mc material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 1 transport:
sau 2 '
5 [TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a mc 141,680
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte_,avand :...20 cm grosime pamant transport:
coeziv
greutate materiale tone 14,17
manopera ore 94,926
6 [TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 5,670
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc  material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in utilaj:
parte,umpluturll_e executandu-se din transport:
....pamant coeziv
manopera fore | 50,009
7 GD09A% Drenaj pentru conducte de distributie  |mc 233,570
din...otel material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 394,27
manopera ore 179,849
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STADIUL FIZIC: N13 - MONTAJ CONDUCTA FIR 1

iji 1 2 3 5=3x4
7 106021 Carton bituminat fara strat acop. ci400 |mp |[-1.868,560
130cmx20mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -1,87
7 7106012 Pietris ciuruit nespalat de rau 7 - 70 mm mc -245,248
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -392,40
7 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 245,249
0,0-7,0 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 331,09
8 GA04D1 Teava de otel cu gros 7-9mm cu hm 5,880
executie...mecanizata a lansarii dn=250 material:
mm teren normal manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 3,45
manopera ore 290,707
8 12200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc -2,058
0,0-7,0 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -2,78
8 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -1,182
500-1000! material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 2601913 Impislitura fire sticla obisnuita |60, stas|mp -23,520
8050 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -0,04
8 12601664 Carton bitumat fara strat acop (blanc) [mp -11,760
ci400 130cmx20m s 138 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | -0,01
8 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal kg -2,352
ingropate spp 70 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
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STADIUL FIZIC: N13 - MONTAJ CONDUCTA FIR 1

0 1 2 3 | 5=3x4
8 2600282 Bitum pentru prot conductelor metal kg -51,744
ingropate sp 95 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,06
9 7469752 TEAVA OTEL PREIZOLATA @ 273,1 x M 590,000
6,3 mm; L360N; PSL2; SR EN ISO material:
3183 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 24,81
10 7106636 Banda de marcaj m 638,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,64
11 GDO06C1 Indoirea tevii pentru exec. unei curbe in lbuc 4,000
cute avand diametrul nom....de=250 material:
mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,22
manopera ore 20,280
12 7469839 TEAVA OTEL @ 273,1 x 7,1 mm; M 3,000
L360N; PSL2; SR EN ISO 3183 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,14
13 RPAC13C1 Taierea in sant cu cutit cu role a buc 4,000
tuburilor de otel gros. pereti 5-6 mm. material:
avand....125-150 mm manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 3,724
14 GDO8F1 Capac bombat din tabla de otel sudat la [buc 2,000
tevi avand...dn=250 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 5,400
15 [7469750 CAPAC BOMBAT @ 273 X 7,1 mm; BUC 2,000
P285 NH material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
16 222791 Sudor electric-b categoria Speciala ora 4,083
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera jore_| 4,083
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STADIUL FIZIC: N13 - MONTAJ CONDUCTA FIR 1

0 1 2 3 5=3x4
17 M1L05C1 Analiza defectoscopica prin buc 12,000
gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu material:
grosimea max. de 14 mm....250 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 86,880
18 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 12,000
tehnologice material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,600
19 GCO01G1 Proba...prelimin pentru controlul hm 5,910
etanseit imbinarilor execut. cu aer la pn material:

5 cond avand dn=250 mm manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,03
manopera ore 14,432
20 7454963 PISTON CU PERII DN 250 BUC 1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,07
21 GC05G1 Proba de...rezistenta siregim pentru  |hm 5,910
control etans. imbinari si armaturi exec. material:
hidraulic la cond. cu dn=250 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 39,63
manopera ore 40,466
22 TRAO5A10 Transport rutier materiale,semifabricate tona 39,597
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe dist.de 10 manopera:
utilaj:
transport:
23 AUT2920 Agregat cimentare cimentruc...pentru  jora 4,000
verif etanseitate conducte material:
manopera:
utilaj:
transport:
24 GC04G1 Montarea...control si Demontare echip |buc 2,000
la proba de rezist si regim la cond ce se material:
prob cu aer cu dn 250 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,09
manopera ore 199,160
25 DF18B1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de [buc 2,000
circulatie rutiera din :...beton armat, material:
confectionati industrial; manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 2,088
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STADIUL FIZIC: N13 - MONTAJ CONDUCTA FIR 1

0 1 2 3 4 5=3x4
26 [7459400 INDICATOR DIRECTIE PE TRASEUL |BUC 2,000
CONDUCTELOR . material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,02
27 DH18B1 Vopsirea si scrierea lucrarilor accesorii |buc 2,000
la drumuri ...hectometrici material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,640
28 [TRB22F3A  Manipulat materiale si elemente tona 49,880
prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf material:
pozitie fixa...g<0,5t manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 19,952
total areutate materiale tone 411,50 |
total manopera ore 1.244,134
| procent material manopera utilaii transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1 + F2 IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 3 -FIR CONDUCTA
STADIUL FizIC: N14 - MONTAJ CONDUCTA FIR 2
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSAO02E1 Sapatura manuala de pamant in spatii  [mc 140,280
limitate, avand sub 1,00 m sau peste material:
1,00 m latime, executata fara sprijini, cu manopera:
taluz vertical, la fundatii, canale, utilaj:
subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. transport:
in pamant coeziv mijlociu sau foarte '
coeziv adancime <1,5 m teren mijlociu
manopera lore | 185,170
2 [TSCO03A1 Sapatura mecanica cu excavatorul de (100 5,610
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc  material:
interna si comanda hidraulica,in manopera:
....pamant cu umiditate naturala utilaj:
descarcare in depozit teren catg 1 fransport
3 [TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 140,280
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 43,487
4 [TSDO3A1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 5,610
din teren categoria 1 sau 2 si categoria |mc material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 1 transport:
sau 2 '
5 [TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a mc 140,280
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte_,avand ....20 cm grosime pamant transport:
coeziv
greutate materiale tone 14,03
manopera ore 93,988
6 [TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 5,610
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc  material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in utilaj:
parte,umpluturll_e executandu-se din transport:
....pamant coeziv
manopera fore | 49,480
7 GD09A% Drenaj pentru conducte de distributie  |mc 233,570
din...otel material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 394,27
manopera ore 179,849
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STADIUL FIZIC: N14 - MONTAJ CONDUCTA FIR 2

iji 1 2 3 5=3x4
7 106021 Carton bituminat fara strat acop. ci400 |mp |[-1.868,560
130cmx20mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -1,87
7 7106012 Pietris ciuruit nespalat de rau 7 - 70 mm mc -245,248
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -392,40
7 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 245,249
0,0-7,0 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 331,09
8 GA04D1 Teava de otel cu gros 7-9mm cu hm 5,870
executie...mecanizata a lansarii dn=250 material:
mm teren normal manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 3,45
manopera ore 290,213
8 12200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc -2,054
0,0-7,0 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -2,77
8 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -1,180
500-1000! material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 2601913 Impislitura fire sticla obisnuita |60, stas|mp -23,480
8050 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -0,04
8 12601664 Carton bitumat fara strat acop (blanc) [mp -11,740
ci400 130cmx20m s 138 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | -0,01
8 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal kg -2,348
ingropate spp 70 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
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STADIUL FIZIC: N14 - MONTAJ CONDUCTA FIR 2

0 1 2 3 5=3x4
8 2600282 Bitum pentru prot conductelor metal kg -51,656
ingropate sp 95 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | -0,06
9 7469752 TEAVA OTEL PREIZOLATA @ 273,1 x M 589,000
6,3 mm; L360N; PSL2; SR EN ISO material:
3183 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 24,77
10 7106636 Banda de marcaj m 637,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,64
11 GDO06C1 Indoirea tevii pentru exec. unei curbe in lbuc 5,000
cute avand diametrul nom....de=250 material:
mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,28
manopera ore 25,350
12 7469839 TEAVA OTEL @ 273,1 x 7,1 mm; M 3,000
L360N; PSL2; SR EN ISO 3183 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,14
13 RPAC13C1 Taierea in sant cu cutit cu role a buc 5,000
tuburilor de otel gros. pereti 5-6 mm. material:
avand....125-150 mm manopera:
utilaj:
transport:
manopera jore | 4,655
14 222791 Sudor electric-b categoria Speciala ora 4,083
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera jore_| 4,083
15 M1LO05C1 Analiza defectoscopica prin buc 12,000
gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu material:
grosimea max. de 14 mm....250 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 86,880
16 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 12,000
tehnologice material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,600
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STADIUL FIZIC: N14 - MONTAJ CONDUCTA FIR 2

0 1 2 3 5=3x4
17 GCO01G1 Proba...prelimin pentru controlul hm 5,900

etanseit imbinarilor execut. cu aer la pn material:

5 cond avand dn=250 mm manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,03
manopera ore 14,408
18 7454963 PISTON CU PERII DN 250 BUC 1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,07
19 GCO05G1 Proba de...rezistenta siregim pentru  |hm 5,900
control etans. imbinari si armaturi exec. material:
hidraulic la cond. cu dn=250 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 39,56
manopera ore 40,397
20 [TRAO5A10  Transport rutier materiale,semifabricate tona 39,530
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe dist.de 10 manopera:
utilaj:
transport:
21 AUT2920 Agregat cimentare cimentruc...pentru  |ora 4,000
verif etanseitate conducte material:
manopera:
utilaj:
transport:
22 GC04G1 Montarea...control si Demontare echip |buc 2,000
la proba de rezist si regim la cond ce se material:
prob cu aer cu dn 250 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,09
manopera ore 199,160
23 DF18B1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de |buc 2,000
circulatie rutiera din :...beton armat, material:
confectionati industrial; manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 2,088
24 7459400 INDICATOR DIRECTIE PE TRASEUL |BUC 2,000

CONDUCTELOR material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,02
25 DH18B1 Vopsirea si scrierea lucrarilor accesorii buc 2,000
la drumuri ...hectometrici material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,640
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STADIUL FIZIC: N14 - MONTAJ CONDUCTA FIR 2

0 1 2 3 4 5=3x4
26 [TRB22F3A  Manipulat materiale si elemente tona 49,880
prefabricate cu automacara de 6-9,9 ff material:
pozitie fixa...g<0,5t manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 19,952
total areutate materiale tone 411,26
total manopera ore | 1.240,398
| procent material manopera utilaii transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1 + F2 IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 4 - PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FizIC: D5122A-IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTA - COBIA F1
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 JZA01B Curatirea prin sablare in vederea mp 27,400
aplicarii protectiei material:
anticorozive...suprafete intinse de metal manopera:
- cuve, rezervoare, rgci_pignti, coloaqg, utilaj:
buncare, copducte Si s!mllare - CuU nisip transport:
cuartos de riu granulatie 2-3 mm ; '
greutate materiale tone 0,71
manopera ore 24,386
2 JZLo6C Izolare anticoroziva executata manual mp 27,400
pe traseu, la tevi de otel cu protectie material:
exterioara din banda PVC, izolatia manopera:
fiind...foarte intarita utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera fore | 18,358
2 320111 Tractorist < 60cp categoria | ora -1,096
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -1,096
2 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -4,658
500-1000I material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 7457120 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP  [BUC 49,000
CANUSA DN250 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,12
4 7458325 BANDA PTR.REPARATII TIP M 1,000
CRP(CANUSA) I=150MM L=30M/ROLA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
5 [7458324 BATON MASTIC(CANUSA) BUC 2,000
D=10MM,L=300MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
total areutate materiale tone 0,83
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STADIUL FIZIC: D5122A-IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTA - COBIA F1

0| 1

2 |

3

4

5=3x4

total manopera

lore |

41,648

| procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1 + F2 IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 4 - PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FizIC: D5123-EGALIZARE POTENTIAL INTRE CONDUCTA NOUA SI CEA
EXISTENTA
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 5=3x4
1 1K12B1 Priza potential pentru masurarea buc 2,000
param. electr. protectiacontra coroziunii material:
conduc. ingrop. tip...2 afara loc manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,52
manopera ore 16,240
1 6426359 Stilp beton armat pentru priza potential [buc -2,014
tipii pr733578 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -0,40
1 4826907 Conductor fy 1x 4 $6865 |m -14,800
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
2 7469056 PRIZA DE POTENTIAL CU STALPUL [BUC 2,000
PRIZEI EXECUTAT DIN MASE material:
PLASTICE (TIP CONPET) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,10
3 7460637 CABLU CYY 1 X 25 MMP M 27,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
4 M1K18A1 Anod activ supl. traseu pentru legarea |buc 4,000
la pamant cu anod de...zinc material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,14
manopera ore 54,480
4 3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x25 |kg -10,000
OL 37-1n material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: D5123-EGALIZARE POTENTIAL INTRE CONDUCTA NOUA SI CEA EXISTENTA

0| 1 2| 3 | 4 5=3x4
greutate materiale ftone | -0,01
5 [TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii [mc 5,760
limitate, in transee de panala4 m material:
adancime, pentru cabluri electrice de manopera:
inalta tensiune in pamant cu umiditate utilaj:
naturala fara sprijiniri latime < 1m fransport.
adancime < 1,5m teren tare '
manopera lore | 12,787
6 [TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,576
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,248
7 [TSDO4A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 5,180
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,a\_/and :...10 cm grosime pamant transport:
necoeziv
greutate materiale tone 0,52
manopera ore 4,507
8 2HO04A# Strat de nisip asezat in sant ...pentru  [mc 0,720
protejarea cablelor la lucrari in profil material:
netipizat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,02
manopera ore 0,331
9 2HO5A# Banda din PVC ...pentru protejarea mp 2,400
cablelor in profil netipizat material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,096
10 W1MOS54F# Papuc fixat pe conductor ... buc 8,000
mmp...16-25mmp Cu. material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,160
11 5202665 Papuc stantat pentru cond.cu si al 25 x|buc 8,000
8x 6,8 cuzn s243 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
12 7460629 REZISTOR REGLABIL BGR 6016 BUC 4,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
total areutate materiale tone 1,90
total manopera ore 90,848
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: D5123-EGALIZARE POTENTIAL INTRE CONDUCTA NOUA SI CEA EXISTENTA

0| 1

| 2 |

3

4

5=3x4

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1+ F2IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 4 - PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FIZIC: D5124-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI S| EGALIZARII
POTENTIALULUI
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 UT4803 Autolaborator mobil pentru ora 3,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 NMB020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 3,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 3,000
3 NMB020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 11,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 11,000
4 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 5,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 5,000
5 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru  |buc 2,000
lucrari de instalatii electrice material:
la...constructii manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 3,600
6 2J02A1 Verificarari si incerc ret elc subt. cu buc 8,000
cablu...nou material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 13,040
total areutate materiale tone 0,00
total manopera ore 35,640
| procent materiall manopera utilaii transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: D5124-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI S| EGALIZARII POTENTIALULUI

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1 + F2 IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 4 - PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FizIC: D5127A-IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTA - COBIA F2
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 JZA01B Curatirea prin sablare in vederea mp 27,400
aplicarii protectiei material:
anticorozive...suprafete intinse de metal manopera:
- cuve, rezervoare, rgci_pignti, coloaqg, utilaj:
buncare, copducte Si s!mllare - CuU nisip transport:
cuartos de riu granulatie 2-3 mm ; '
greutate materiale tone 0,71
manopera ore 24,386
2 JZLo6C Izolare anticoroziva executata manual mp 27,400
pe traseu, la tevi de otel cu protectie material:
exterioara din banda PVC, izolatia manopera:
fiind...foarte intarita utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera fore | 18,358
2 320111 Tractorist < 60cp categoria | ora -1,096
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -1,096
2 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -4,658
500-1000I material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 7457120 MANSON TERMOCONTRACTIL TIP  [BUC 49,000
CANUSA DN250 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,12
4 7458325 BANDA PTR.REPARATII TIP M 1,000
CRP(CANUSA) I=150MM L=30M/ROLA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
5 [7458324 BATON MASTIC(CANUSA) BUC 2,000
D=10MM,L=300MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
total areutate materiale tone 0,83
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STADIUL FIZIC: D5127A-IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTA - COBIA F2

0| 1

2 |

3

4

5=3x4

total manopera

lore |

41,648

| procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1 + F2 IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 4 - PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FizIC: D5128-EGALIZARE POTENTIAL INTRE CONDUCTA NOUA SI CEA
EXISTENTA
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 5=3x4
1 1K12B1 Priza potential pentru masurarea buc 2,000
param. electr. protectiacontra coroziunii material:
conduc. ingrop. tip...2 afara loc manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,52
manopera ore 16,240
1 6426359 Stilp beton armat pentru priza potential [buc -2,014
tipii pr733578 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -0,40
1 4826907 Conductor fy 1x 4 $6865 |m -14,800
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,00
2 7469056 PRIZA DE POTENTIAL CU STALPUL [BUC 2,000
PRIZEI EXECUTAT DIN MASE material:
PLASTICE (TIP CONPET) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,10
3 7460637 CABLU CYY 1 X 25 MMP M 27,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
4 M1K18A1 Anod activ supl. traseu pentru legarea |buc 4,000
la pamant cu anod de...zinc material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,14
manopera ore 54,480
4 3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x25 |kg -10,000
OL 37-1n material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: D5128-EGALIZARE POTENTIAL INTRE CONDUCTA NOUA SI CEA EXISTENTA

0| 1 2| 3 | 4 5=3x4
greutate materiale ftone | -0,01
5 [TSA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii [mc 5,760
limitate, in transee de panala4 m material:
adancime, pentru cabluri electrice de manopera:
inalta tensiune in pamant cu umiditate utilaj:
naturala fara sprijiniri latime < 1m fransport.
adancime < 1,5m teren tare '
manopera lore | 12,787
6 [TSDO01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,576
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,248
7 [TSDO4A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 5,180
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,a\_/and :...10 cm grosime pamant transport:
necoeziv
greutate materiale tone 0,52
manopera ore 4,507
8 2HO04A# Strat de nisip asezat in sant ...pentru  [mc 0,720
protejarea cablelor la lucrari in profil material:
netipizat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,02
manopera ore 0,331
9 2HO5A# Banda din PVC ...pentru protejarea mp 2,400
cablelor in profil netipizat material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,096
10 W1MOS54F# Papuc fixat pe conductor ... buc 8,000
mmp...16-25mmp Cu. material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,160
11 5202665 Papuc stantat pentru cond.cu si al 25 x|buc 8,000
8x 6,8 cuzn s243 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
12 7460629 REZISTOR REGLABIL BGR 6016 BUC 4,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
total areutate materiale tone 1,90
total manopera ore 90,848
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: D5128-EGALIZARE POTENTIAL INTRE CONDUCTA NOUA SI CEA EXISTENTA

0| 1

| 2 |

3

4

5=3x4

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1+ F2IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 4 - PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FIZIC: D5129-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI S| EGALIZARII
POTENTIALULUI
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 UT4803 Autolaborator mobil pentru ora 3,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 NMB020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 3,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 3,000
3 NMB020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 11,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 11,000
4 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 5,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 5,000
5 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru  |buc 2,000
lucrari de instalatii electrice material:
la...constructii manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 3,600
6 2J02A1 Verificarari si incerc ret elc subt. cu buc 8,000
cablu...nou material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 13,040
total areutate materiale tone 0,00
total manopera ore 35,640
| procent materiall manopera utilaii transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: D5129-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI S| EGALIZARII POTENTIALULUI

0| 1 2] 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1+ F2 IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 4 - PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FizIC: D5184-IZOLARE CUPLARI CONDUCTA NOUA CU CEA VECHE - COBIA F1
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1  1ZA04A Pregatirea suprafetelor de beton mp 6,900
tencuite(netencuite) sau de metal... in material:
vederea aplicarii protectiei anticorozive manopera:
prin curatire cu peria utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,759
2 JzLo02C Izolare anticoroziva executata manual |mp 6,900
pe traseu la tevi de otel cu protectie material:
exterioara din impaslitura din fibre de manopera:
sticla, izolatia fiind...foarte intarita utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera fore | 4,278
2 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -1,173
500-1000I material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 320111 Tractorist < 60cp categoria | ora -0,276
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -0,276
3 7468334 PRIMER L 1,370
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale ftone | 0,00
4 7468335 BANDA PENTRU PROTECTIE MP 14,400
ANTICOROSIVA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
5 [7468336 BANDA PENTRU PROTECTIE MP 14,400
MECANICA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
total greutate materiale tone 0,02
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STADIUL FIZIC: D5184-IZOLARE CUPLARI CONDUCTA NOUA CU CEA VECHE - COBIA F1
0 | 1 2| 3 | 4 | 5=3x4
total manopera lore | 4,761
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS
Concedii si
indemnizatii
Sanatate
Somaj
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit |
Total Inclusiv Profit:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1+ F2IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 4 - PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FIZIC: D5185-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 UT4803 Autolaborator mobil pentru ora 0,100
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 NMB020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 0,100
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 0,100
3 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 0,200
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,200
4 NMB020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 0,100
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,100
total areutate materiale tone 0,00 |
total manopera ore 0,400
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:

Pag1-2




STADIUL FIZIC: D5185-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI

0| 1 2| 3

5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | I I

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1+ F2 IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR

OBIECTUL: 4 - PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA

STADIUL FIZIC: D5186-IZOLARE CUPLARI CONDUCTA NOUA CU CEA VECHE - COBIA F2

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

0 1 2 3 4 5=3x4
1  1ZA04A Pregatirea suprafetelor de beton mp 6,900
tencuite(netencuite) sau de metal... in material:
vederea aplicarii protectiei anticorozive manopera:
prin curatire cu peria utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,759
2 JzLo02C Izolare anticoroziva executata manual |mp 6,900
pe traseu la tevi de otel cu protectie material:
exterioara din impaslitura din fibre de manopera:
sticla, izolatia fiind...foarte intarita utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera fore | 4,278
2 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul)|ora -1,173
500-1000I material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 320111 Tractorist < 60cp categoria | ora -0,276
material:
manopera:
utilaj:
transport:

manopera lore | -0,276

3 7468334 PRIMER L 1,370
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale ftone | 0,00
4 7468335 BANDA PENTRU PROTECTIE MP 14,400
ANTICOROSIVA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale jtone | 0,01
5 [7468336 BANDA PENTRU PROTECTIE MP 14,400
MECANICA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
total greutate materiale tone 0,02
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STADIUL FIZIC: D5186-IZOLARE CUPLARI CONDUCTA NOUA CU CEA VECHE - COBIA F2
0| 1 2| 3 | 4 | 5=3x4
total manopera lore | 4,761
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS
Concedii si
indemnizatii
Sanatate
Somaj
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit |
Total Inclusiv Profit:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1+ F2IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 4 - PROTECTIE CATODICA LA CONDUCTA
STADIUL FIZIC: D5187-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 UT4803 Autolaborator mobil pentru ora 0,100
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 NMB020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 0,100
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 0,100
3 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 0,200
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,200
4 NMB020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 0,100
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,100
total areutate materiale tone 0,00 |
total manopera ore 0,400
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

AMBP

Fond de garantare

CAS

Concedii si
indemnizatii

Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect:

Profit |

Total Inclusiv Profit:
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STADIUL FIZIC: D5187-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI

0| 1 2| 3

5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | I I

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1+ F2 IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 5 - VERIFICARE DCVG
STADIUL FizIC: D5125-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE
PRIN METODA DCVG INAINTE DE RECEPTIE LA TERMINAREA
LUCRARILOR
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 JAUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 5,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 W1MNO5A# Legarea la pamant a elementelor buc 2,000
metalice mobile cu conductor flexibil...- material:
montare - manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,200
3 NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 9,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 9,000
4 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 18,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 18,000
5 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 9,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 9,000
6 |[TRA02B10  Transportul rutier al materialelor usoare tona 1,000
cu autocamionul pe...dist.= 10km material:
manopera:
utilaj:
transport:
7  W1MMO3A# Verificarea influentei unei LEA asupra [buc 1,000
unei linii LTc.... material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,000
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STADIUL FIZIC: D5125-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE PRIN METODA
DCVG INAINTE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

0 1 2 3 4 5=3x4
7 802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. |ora -4,000
linii de in alta tensiune pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 20131 Electrician linii electrice aeriene ora -6,000
categoria a lll-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore -6,000
total greutate materiale tone 0,00 |
total manopera ore 37,200
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1+ F2 IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 5 - VERIFICARE DCVG
STADIUL FizIC: D5130-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE
PRIN METODA DCVG INAINTE DE RECEPTIE LA TERMINAREA
LUCRARILOR
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 JAUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 5,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 W1MNO5A# Legarea la pamant a elementelor buc 2,000
metalice mobile cu conductor flexibil...- material:
montare - manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,200
3 NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 9,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 9,000
4 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 18,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 18,000
5 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 9,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 9,000
6 |[TRA02B10  Transportul rutier al materialelor usoare tona 1,000
cu autocamionul pe...dist.= 10km material:
manopera:
utilaj:
transport:
7  W1MMO3A# Verificarea influentei unei LEA asupra [buc 1,000
unei linii LTc.... material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,000
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STADIUL FIZIC: D5130-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE PRIN METODA
DCVG INAINTE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

0 1 2 3 4 5=3x4
7 802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. |ora -4,000
linii de in alta tensiune pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 20131 Electrician linii electrice aeriene ora -6,000
categoria a lll-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore -6,000
total greutate materiale tone 0,00 |
total manopera ore 37,200
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1 + F2 IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 5 - VERIFICARE DCVG
STADIUL FizIC: D5126-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE
PRIN METODA DCVG DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANTIE
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 UT4803 Autolaborator mobil pentru ora 5,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 W1MNO5SA# Legarea la pamant a elementelor buc 2,000
metalice mobile cu conductor flexibil...- material:
montare - manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,200
3 NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 9,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 9,000
4 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 18,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 18,000
5 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 9,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 9,000
6 [TRA02B10 Transportul rutier al materialelor usoare tona 1,000
cu autocamionul pe...dist.= 10km material:
manopera:
utilaj:
transport:
7  WI1MMO3A# Verificarea influentei unei LEA asupra |buc 1,000
unei linii LTc.... material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,000
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STADIUL FIZIC: D5126-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE PRIN METODA
DCVG DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANTIE

0 1 2 3 4 5=3x4
7 802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. |ora -4,000
linii de in alta tensiune pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 20131 Electrician linii electrice aeriene ora -6,000
categoria a lll-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore -6,000
total greutate materiale tone 0,00 |
total manopera ore 37,200
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 1M.2 - 160/4924 E.2 REV.1 INLOCUIRE CONDUCTE DE TITEI 10 3/4INCH
F1 + F2 IN ZONA PARC 14 COBIA LOCALITATEA BLIDARI, JUDETUL
DAMBOVITA, PE O LUNGIME DE CCA. 570 M PE FIECARE FIR
OBIECTUL: 5 - VERIFICARE DCVG
STADIUL FizIC: D5131-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE
PRIN METODA DCVG DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANTIE
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. |Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 UT4803 Autolaborator mobil pentru ora 5,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 W1MNO5SA# Legarea la pamant a elementelor buc 2,000
metalice mobile cu conductor flexibil...- material:
montare - manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,200
3 NMBO020471 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 9,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | 9,000
4 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 18,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 18,000
5 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 9,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 9,000
6 [TRA02B10 Transportul rutier al materialelor usoare tona 1,000
cu autocamionul pe...dist.= 10km material:
manopera:
utilaj:
transport:
7  WI1MMO3A# Verificarea influentei unei LEA asupra |buc 1,000
unei linii LTc.... material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,000
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STADIUL FIZIC: D5131-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI CONDUCTEI INGROPATE PRIN METODA
DCVG DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANTIE

0 1 2 3 4 5=3x4
7 802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. |ora -4,000
linii de in alta tensiune pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 20131 Electrician linii electrice aeriene ora -6,000
categoria a lll-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore -6,000
total greutate materiale tone 0,00 |
total manopera ore 37,200
| procent materiall manopera utilai| transport total

Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:

Alte cheltuieli directe:
AMBP

Fond de garantare
CAS

Concedii si
indemnizatii
Sanatate

Somaj

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirect
Profit |

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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