
PROIECT NR. :TE-121/2015 

INVESTITIA : “CONDUCTA TRANSPORT TITEI Ø103/4” GHERCESTI – ICOANA, IN 3 
TRONSOANE”    TRONSON II – MAL DREPT PARAU TESLUI – FOSTA ALBIE A 
PARAULUI 

ANTEMASURATOARE : 255804 - SUBTRAVERSAREA PRIN FORAJ ORIZONTAL A 
PARAULUI TESLUI, CU CONDUCTA  Ø103/4” x 120m  

NR 
CRT 

SIMBOL   
ARTICOL 

DENUMIRE, SPORURI U.M. CANT. CALCUL CANTITATI 

1 GA09A1 Asimilat cu saparea tunelului si 
introducerea conductei 

Spor: -100% mat. ; +100%man.; 
+100%util. 

m 120  

2 AUT4030 Scad topitor de bitum ore -7.2  

3 AUT3006 Scad grup termic de sudura ore -25.2  

4 M1J04C1 Asamblarea tevii care se va 
monta prin F.O. ( 120m ) 

to 5.7  

5 6202818 Scad apa industriala m3 -3.42  

6 AUT2505 Scad compresor ore -0.171  

7 AUT3304 Scad electropompa ore -2.565  

8 3278576 Teava preizolata 273.0x7.1mm 
L360N PSL2 

m 121 120m x 1.003 

9 GB03G1 Montaj robinet buc 2  

10 3278544 Robinet cu sertar Dn250 Pn63 buc 2   

11 GB05G1 Montaj flanse buc 4  

12 3278545 Flansa cu gat Dn250 Pn63 
P285NH  

buc 4   

13 GB06G1 Asamblare flanse 
Spor : - 100% mat. 

per 4  

14 3278546 Garnitura spirometalica Dn250 
Pn63 

buc 4   

15 3278547 Prezon M33x 200 42CrMo4QT buc 48   

16 3278548 Piulita M33 42CrMo4QT buc 96   

17 M1J04D1 Confectionare protector robinet to 0.260  

18 3277477 Protector robinet (materiale) buc 2  

19 GB08B1 Montaj protector robinet 
Spor : - 100% mat. 

buc 2  

20 AUT4030 Scad topitor bitum ore -0.22  

21 IZA01B1 Sablare protector robinet 
(2.5mp/buc), in vederea vopsirii 

m2 5  

22 IZD08B1 Vopsire protector robinet 
Spor: -100% mat. 

m2 10 5m2 x 2 straturi  

23 6100091 Grund ( 2 straturi ) kg 1.3  

24 6100092 Email ( 2 straturi ) kg 1.15  



25 M1L24A1 Polizare suduri m 13  

26 M1L05C1 Gamagrafiere suduri 10”             
20% in fir curent si 100% la 

traversari si cuplari  

buc 15 Suduri 10” = 120m : 
12m + 4 flanse 

27 NMB222791 Control vizual suduri ore 1  

28 M1J38A1 Poansonare suduri buc 15  

29 TSA07D1 Gropi pentru foreza h<2m m3 133 10m x 6m x 1.7m(2m-
0.30m) + 3m x 6m x 
1.7m(2m – 0.30m) 

30 TSA07G1 Gropi pentru foreza h>2m m3 39 10m x 6m x 0.5m + 3m 
x 6m x 0.5m 

31 TSF03B1 Sprijinire maluri m2 58 10m x 2.2m(2.5m-
0.30m) x 2buc + 3m x 
2.2(2.5m – 0.30m) x 

2buc 

32 DA05A1 Pamant cernut m3 18 172 m3 x 10% 

33 TSD01D1 Astupare gropi foreza m3 172  

34 TSD04D1 Compactare gropi foreza m3 172  

35 TSA23A1 Epuizarea apelor din sapaturi m3 18 172 m3 x 10% 

36 AUT6751 Macara 5tf ore 8  

37 TRA05A10 Transport apa ptr. compactare to 17.2 0.1 m3 apa / m3 
pamant 

38 TRI1AC07E1 Incarcare materiale to 7  

39 TRA04A25 Transport materiale la santier to 7  

40 TRI1AC15E1 Descarcare materiale to 7  

41 MDTC4622050 Transport macara la si de la 
santier 

buc 1  

 


