PROIECT NR. : TE-121/2015

INVESTITIA : “CONDUCTA TRANSPORT TITEI #10’*" GHERCESTI — ICOANA, IN 3
TRONSOANE”
PARAULUI

TRONSON Il — MAL DREPT PARAU TESLUI — FOSTA ALBIE A

ANTEMASURATOARE : 255801 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA @10**

NR

SIMBOL

CRT ARTICOL DENUMIRE, SPORURI U.M. CANT. CALCUL CANTITATI
1 TSA14D1 Gropi prizare la capetele cond. m? 34 5m x 2m x 1.7m x 2buc
2 TSF02B1 Sprijinire maluri m’ 34
3 TSCO04B1 Sapatura mecanizata cond. 100 0.93 128m x 0.6m x

248m — 120m(foraj) =128m m’ 1.2m(1.5m —0.30m)
4 TSDO1D1 Astupare sant manual m’ 34
5 TSDO3C1 Astupare sant mecanizat 100 0.93
m3
6 TSD04D1 Compactare manuala m’ 34
7 TSDO5B1 Compactare mecanizata 100 0.93
m3
8 TRAO5A10 Transport apa ptr. compactare to 12.7 Calcul conform
consumurilor
prevazute in normele
de deviz
9 TFCO2F1 Spalarea conductei existente m 300
10 3278536 Piston cu perii 10” buc 1
11 M1J11A1 Montaj dispositive spalare cond. to 0.500
12 2222240 Dispozitiv golire si spalare cond. | buc 2
13 CL17A1 Demont dispositiv spalare cond. to 0.500
14 M1A01B1 Montaj habe to 6
15 M1MO01B1 Demontare habe to 6
16 TRAOQ4A50 Transport habe si dispositive to 6.500
spalare conducta
17 TRAO5A20 Transport apa spalare cond. to 31 Conform consumului
prevazut in norma de
deviz
18 12)11B1 Desfacerea izolatiei la capetele m’ 1
conductei
19 RPAC13C1 Taieri la capetele conductei si buc 4
subtraversare parau
Spor : +70% man.
20 GDO8F1 Confectionare si montaj capace | buc 4
pentru conducta existenta
21 M1MO5F1 Demontarea conductei m 128 248m —120m
existente (subtraversare parau)
22 M1MO6F1 Demontare curbe buc 5




23 AUT6751 Macara 5Tf ore 8
24 MDTC4622050 Transport macara la si de la buc 1
santier
25 TRA04B50 Asimilat cu transport excavator to 20
26 TRIZTACO7E1 Incarcare materiale demontate to 6.5
27 TRI1TAC15E1 Descarcare materiale to 6.5
demontate
28 TRAO4A25 Transport materiale demontate to 6.5




