
PROIECT NR. : TE-121/2015 

INVESTITIA : “CONDUCTA TRANSPORT TITEI Ø103/4” GHERCESTI – ICOANA, IN 3 
TRONSOANE”    TRONSON II – MAL DREPT PARAU TESLUI – FOSTA ALBIE A 
PARAULUI 

ANTEMASURATOARE : 255801 - DEMONTARE CONDUCTA EXISTENTA Ø103/4” 

NR 
CRT 

SIMBOL   
ARTICOL 

DENUMIRE, SPORURI U.M. CANT. CALCUL CANTITATI 

1 TSA14D1 Gropi prizare la capetele cond. m3 34 5m x 2m x 1.7m x 2buc 

2 TSF02B1 Sprijinire maluri m2 34  

3 TSC04B1 Sapatura mecanizata cond. 
248m – 120m(foraj) =128m 

100 
m3 

0.93 128m x 0.6m x 
1.2m(1.5m – 0.30m) 

4 TSD01D1 Astupare sant manual m3 34  

5 TSD03C1 Astupare sant mecanizat 100 
m3 

0.93  

6 TSD04D1 Compactare manuala m3 34  

7 TSD05B1 Compactare mecanizata 100 
m3 

0.93  

8 TRA05A10 Transport apa ptr. compactare to 12.7 Calcul conform 
consumurilor 

prevazute in normele 
de deviz 

9 TFC02F1 Spalarea conductei existente m 300  

10 3278536 Piston cu perii 10” buc 1   

11 M1J11A1 Montaj dispositive spalare cond. to 0.500  

12 2222240 Dispozitiv golire si spalare cond. buc 2  

13 CL17A1 Demont dispositiv spalare cond. to 0.500  

14 M1A01B1 Montaj habe to 6  

15 M1M01B1 Demontare habe to 6  

16 TRA04A50 Transport habe si dispositive 
spalare conducta 

to 6.500  

17 TRA05A20 Transport apa spalare cond. to 31 Conform consumului 
prevazut in norma de 

deviz 

18 IZJ11B1 Desfacerea izolatiei la capetele 
conductei 

m2 1  

19 RPAC13C1 Taieri la capetele conductei si 
subtraversare parau 

Spor : +70% man. 

buc 4  

20 GD08F1 Confectionare si montaj capace 
pentru conducta existenta 

buc 4  

21 M1M05F1 Demontarea conductei 
existente 

m 128 248m – 120m 
(subtraversare parau) 

22 M1M06F1 Demontare curbe buc 5  



23 AUT6751 Macara 5Tf ore 8  

24 MDTC4622050 Transport macara la si de la 
santier 

buc 1  

25 TRA04B50 Asimilat cu transport excavator to 20  

26 TRI1AC07E1 Incarcare materiale demontate to 6.5  

27 TRI1AC15E1 Descarcare materiale 
demontate 

to 6.5  

28 TRA04A25 Transport materiale demontate to 6.5  

 


