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     Referitor proiect: A614 - ,, REABILITARE REZERVORUL R9  - CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI CARTOJANI GIURGIU ''
 Raspuns 1 -   CAP.I DEMOLARE
	Nr.

Crt.
	Simbol art.

deviz
	Denumirea ansamblului, elementului                    CALCULE
	Cantitatea

	DEMONTARE REZERVOR

	1
	M1M04B1


	Demontarea completa in subansamble a rezervorului prin taiere oxiacetilenica:

-capac: 24.1 t

-manta: 33.10 t

-fund: 13.5 t

-constructie metalica de acces pe capac: 12.65 t

-racordurilor de pe manta amplasate la baza: 2.5 t

-instalatia PSI: 0.95 t + 1.1 t

-serpentina: 3.8 t
Total de demontat, apreciat 91.7 t

	91.7 t

	2
	CB47B1


	Montat si demontat schela metalica tubulara interioara (orizontala) necesara la lucrarile de demontare ale capacului 


	20.0 mp

	3
	CB47B1


	Montat si demontat schela metalica tubular exterioara necesara la lucrarile de demontare ale mantalei

2 x π x 9.55 m x 9.0 m = 540.04 mp 

	540.0 mp

	4
	AUT7606
	Ore folosire schela metalica


	48.0 ore

	5
	TRI1AC21E1
	Manipulare prin ripare a subansamblelor rezultate din demontare 

	91.7 t

	6
	TRB22F3A

	Manipulat materiale cu automacaraua, in vederea incarcarii si descarcarii, pentru evacuarea din santier

91.7 t x 2 manipulari(incarcat-descarcat) = 183.4 t


	183.4 t

	7
	AUT1104
	Inchiriere automacara pe pneuri 10-14 tf, pentru manipulat materiale


	48.0 ore

	8
	TRA02B50
	Transportul din santier a materialelor provenite din demontari - (Cartojani-Inotesti)

142 km/50 km = 2.84 (coeficient transport)

91.7 t x 2.84 = 260.428 t

	260.4 t

	9
	DA12B1
	Piatra sparta pentru rampa, drum si platforma in jurul rezervorului
	150.0 mc

	10
	TRA01A50
	Transport piatra sparta
	220.0 t

	11
	TSC18A1
	Refacere dig de pamant 
	0.25 la 100 mc


