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DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU TITEI (V=2.889 m3)
CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V=2.500 m3)
STATIA DE POMPARE CARTOJANI

Nr Valoare fara TVA  |Valoare cu TVA
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA
crt lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2[|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
13 starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1{Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2|Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3|Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
4 |cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5|Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
lucrarilor de
interventii si deviz general 0.00 0.00 0.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6|0rganizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00
3.7|Consultanta 0.00 0.00 0.00




3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8|Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 0.00 0.00 0.00
3.8.2. Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00
Total capitol 3 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
4.1.1. DEMOLARE 0.00 0.00 0.00
4.1.2. CONSTRUCTII BETOANE 0.00 0.00 0.00
4.1.3. UTILAJ 0.00 0.00 0.00
4.1.4. INSTALATIE DE INCALZIRE 0.00 0.00 0.00
4.1.5. INSTALATIA PSI 0.00 0.00 0.00
4.1.6. AUTOMATIZARI 0.00 0.00 0.00
4.1.7 MONTAJ DOM SI MEMBRANA PLUTITOARE 0.00 0.00 0.00
4.1.8. PROTECTIE CATODICA INTERIOARA S| EXETERIOARA 0.00 0.00 0.00
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj 0.00 0.00 0.00
4.3.1. MANTA RULATA 0.00 0.00 0.00
4.3.2. ROBINET ACTIONAT ELECTRIC 0.00 0.00 0.00
4.3.3. TRADUCTOR DE NIVEL TIP RADAR 0.00 0.00 0.00
4.3.4. SENZOR TEMPERATURA P100Q 0.00 0.00 0.00
4.3.5. REMOTE DISPLAY UNIT 0.00 0.00 0.00
4.3.6. FIELD COMMUNICATION UNIT 0.00 0.00 0.00
4.3.7.TRADUCTOR DE NIVEL TIP VEGA 0.00 0.00 0.00
4.3.8. AUTOMAT PROGRAMABIL 0.00 0.00 0.00
4.3.9. CALCULATOR PERSONAL 0.00 0.00 0.00
4.3.10. GENERATOARE DE SPUMA GSA 800 0.00 0.00 0.00
4.3.11 DOM 0.00 0.00 0.00
4.3.12. MEMBRANA PLUTITOARE 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4|necesita
montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5|Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6|Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1|Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00




5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii

finantatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de

constructii 0.00 0.00 0.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in

amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de

constructii 0.00 0.00 0.00

5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00
Total capitol 5 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1|Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00
6.2|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 0.00 0.00 0.00
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