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Valoare fără 

TVA
TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 

starea iniţială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.1 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00

3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.

4

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.003.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 

lucrărilor de

intervenţii şi deviz general 0.00 0.00 0.00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0.00 0.00 0.00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0.00 0.00 0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 0.00 0.00 0.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00

3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00

DEZAFECTARE REZERVOR R9 PENTRU ŢIŢEI (V=2.889 m3)
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DEVIZ GENERAL ESTIMATIV-rev2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

Nr

. 

crt

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2



3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 0.00 0.00 0.00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0.00 0.00 0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii 0.00 0.00 0.00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.1 Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00

4.1.1. DEMOLARE 0.00 0.00 0.00

4.1.2. CONSTRUCTII BETOANE 0.00 0.00 0.00

4.1.3. UTILAJ 0.00 0.00 0.00

4.1.4. INSTALATIE DE INCALZIRE 0.00 0.00 0.00

4.1.5. INSTALATIA PSI 0.00 0.00 0.00

4.1.6. AUTOMATIZARI 0.00 0.00 0.00

4.1.7 MONTAJ DOM SI MEMBRANA PLUTITOARE 0.00 0.00 0.00
4.1.8. PROTECTIE CATODICA INTERIOARA SI EXETERIOARA 0.00 0.00 0.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj 0.00 0.00 0.00

4.3.1. MANTA RULATA 0.00 0.00 0.00

4.3.2. ROBINET ACTIONAT ELECTRIC 0.00 0.00 0.00

4.3.3. TRADUCTOR DE NIVEL TIP RADAR 0.00 0.00 0.00

4.3.4. SENZOR TEMPERATURA P100Ω 0.00 0.00 0.00

4.3.5. REMOTE DISPLAY UNIT 0.00 0.00 0.00

4.3.6. FIELD COMMUNICATION UNIT 0.00 0.00 0.00

4.3.7.TRADUCTOR DE NIVEL TIP VEGA 0.00 0.00 0.00

4.3.8. AUTOMAT PROGRAMABIL 0.00 0.00 0.00

4.3.9. CALCULATOR PERSONAL 0.00 0.00 0.00

4.3.10. GENERATOARE DE SPUMA GSA 800 0.00 0.00 0.00

4.3.11 DOM 0.00 0.00 0.00

4.3.12. MEMBRANA PLUTITOARE 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită

montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5.1 Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier 0.00 0.00 0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00

Total capitol 3

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli



5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii 0.00 0.00 0.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 

construcţii 0.00 0.00 0.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.00 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Intocmit, Director

ing. M. Tanase ing. A.Ionescu

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6


