

Nr. inreg.: 24547 / 22.06.2018

Referința: CLARIFICARE 2 – procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivele:

- LOT 1: înlocuire a unui tronson din conducta de țigă Ø 8 5/8" Lucăcești-Vermești, pe tronsonul Stația Lucăcești-deal Măgura în lungime de cca 2 km+racordul către rampa de încărcare țigă Moinești de 6" în lungime de 700 ml
- LOT 2: înlocuire conductă de țigă Ø 14" Bărăganu-Călăreți rezultată în urma godevilării inteligente (pe tronsoane) în lungime de 15.972 m cu coeficient de reparare estimat mai mare de 0,8

Urmare a clarificărilor solicitate de catre unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Pentru proiectarea și execuția lucrării: "înlocuire conductă de țigă Ø 14" Bărăganu-Călăreți rezultată în urma godevilării inteligente (pe tronsoane) în lungime de 15.972 m cu coeficient de reparare estimat mai mare de 0,8" (LOT 2), vă rugăm decalarea termenului de depunere a ofertei până la data de 14.08.2018, ora 10.00.

Răspuns: Data limită stabilită pentru depunerea ofertelor a fost prelungită până la data de 17.07.2018. În consecință, considerăm că în aceste condiții există timp suficient pentru pregătirea documentelor și elaborarea ofertelor.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ, MEDIU ȘI
ADMINISTRATIV
Jr. Anamaria DUMITRACHE**

**Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU**

**Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU**