Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 1-DEMONTARI
STADIUL FIZIC: P01 - DEMONTARE-RELOCARE SKID MASURA TITEI 8 INCH
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 M1MO02A1 Demontare utilaj in stare asambl. in cazjtona 0,975
Montare prin fixare pe material:
pardosea,fundatii,schelete met....< 1t manopera:
1) utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 15,210
2 M1A02C1 Recipiente metalice(rez. vase baz. )otel ftona 0,975
carbon asambl,montate,fixare pe material:
fundatii...0,50-1,00. t. ~ 2) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 65,030
total greutate materiale tone 0,07 |
total manopera ore | 80,239
| procent materiall| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirects

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

Pag1-2




STADIUL FIZIC: P01 - DEMONTARE-RELOCARE SKID MASURA TITEI 8 INCH

0] 1 2 3 | 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): | | |
TVA:
TOTAL GENERAL:
Note:

1) demontat skid
2) montat skid

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 2-CONDUCTATITEI PROIECTATA 8.5/8 INCH
STADIUL FizIC: P02-REVIZIA 1-CONDUCTATITEI @ 219.1 MM X 6.3 MM ,L=529 M
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 GA03C1 Teava de otel cu gros. pina la 6mm hm 4,860
Montare cu executie mecanizata a material:
lansarii...dn=200 mm teren normal 1) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 2,51
manopera ore 187,737
1 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc -1,555
0,0-7,0 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -2,10
1 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul) |ora -0,875
500-1000! material:
manopera:
utilaj:
transport:
1 2601913 Impislitura fire sticla obisnuita |1 60, SR mp -15,552
8050:1996 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -0,03
1 2601664 Carton bitumat fara strat acop (blanc) [mp -9,234
¢i400 130cmx20m s 138 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -0,01
1 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal kg -1,701
ingropate spp 70 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
1 12600282 Bitum pentru prot conductelor metal kg -34,506
ingropate sp 95 s 2484 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -0,04
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STADIUL FIZIC: P02-REVIZIA 1-CONDUCTATITEI @ 219.1 MM X 6.3 MM ,L=529 M

0 1 * 2 3 4 5=3x4
2 71471647 TEAVA OTEL PREIZOLATA @ 219,1 X M 486,000
6,3 MM (8. 5/8 INCH); L360 N; PSL2; material:
SR EN ISO 3183 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 16,09
3 7106636 Banda de marcaj m 524,880
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,52
4 GDO05D1 Curba de sudare montata la tevi buc 28,000
avand...dn= 8 toli material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 71,120
5 [7471648 CURBA PREIZOLATA90°R=5DN, @ [BUC 10,000
219,1 x 6,3 mm, L360N, SR EN material:
14870:2011 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 1,05
6 7471649 CURBA PREIZOLATA45° R=5DN, @ [BUC 4,000
219,1 x 6,3 mm, L360N, SR EN material:
14870:2011 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,21
7 7471650 CURBA PREIZOLATA 30° R=5DN, @ [BUC 13,000
219,1 x 6,3 mm, L360N, SR EN material:
14870:2011 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,59
8 7472003 CURBA PREIZOLATA60° R=5DN@ [BUC 1,000
219,1 x 6,3 mm, L360N, SR EN material:
14870:2011 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,07
9 NMB222791 Sudor electric-b cat....s  3) ora 9,083
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 9,083
10 M1LO05B1 Analiza defectoscopica prin buc 109,000
gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu material:
grosimea max. de 14 mm....200 mm manopera:
2) utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 707,410
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STADIUL FIZIC: P02-REVIZIA 1-CONDUCTATITEI @ 219.1 MM X 6.3 MM ,L=529 M

0 1 2 3 4 5=3x4
11 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 109,000

tehnologice material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00
manopera ore 5,450
12 GCO1F1 Proba...prelimin pentru controlul hm 5,290

etanseit imbinarilor execut. cu aer la pn material:

5 cond avand dn=200 mm manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,02
manopera ore 11,606
13 7452642 PISTON CU PERII DN200 BUC 1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,07
14 GCO5F1 Proba de...rezistenta siregim pentru  |hm 5,290
control etans. imbinari si armaturi exec. material:
hidraulic la cond. cu dn=200 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 22,24
manopera ore 31,597
15 [TRA05A10  Transport rutier materiale,semifabricate ftona 22,218
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et material:
c)pe dist.de 10  5) manopera:
utilaj:
transport:
16 AUT2920 Agregat cimentare cimentruc...pentru  jora 8,000
verif etanseitate conducte material:
manopera:
utilaj:
transport:
17 GCO04F1 Montarea...control si Demontare echip |buc 2,000
la proba de rezist si regim la cond ce se material:
prob cu aer cu dn 200 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,09
manopera ore 179,460
18 DF18B1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de |buc 11,000
circulatie rutiera din :...beton armat, material:
confectionati industrial; manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 11,484
19 7459400 INDICATOR DIRECTIE PE TRASEUL |BUC 11,000

CONDUCTELOR material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale

tone | 0,11
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STADIUL FIZIC: P02-REVIZIA 1-CONDUCTATITEI @ 219.1 MM X 6.3 MM ,L=529 M

0 1 2 3 4 5=3x4
20 DH18B1 Vopsirea si scrierea lucrarilor accesorii |buc 11,000
la drumuri ...hectometrici material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 3,520
21 TRB22D3A Manipulat materiale si elemente tona 37,403
prefabricate cu macara pe pneuri material:
amplasa in pozitie fixa sarcina...< 0,500 manopera:
t 4 utilaj:
transport:
manopera ore | 12,717
total greutate materiale tone| 41,46 [
total manopera ore | 1.231,184
| procent materiall| manopera utilaj| transport total

Total Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirectt
Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) 486mx0,01;Lansare cu mijloace mecanice actionate manual(trepied cu multiplicator de
efort)

2) Control suduri
109 suduri x100 %
Verificari suduri 109 prin gamagrafiere 100%,conform SR EN
14161+A1-E-2015,cap.10.4.2.c

3) Control vizual 100%
109 suduri x 5 min/ sudura:60min

4) Incarcat-descarcat

5) transport apa pe distanta de 10km

PROIECTANT,
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Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca

800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
2-CONDUCTATITEI PROIECTATA 8.5/8 INCH

P03-REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 22-23 ) IN

FORAJ ORIZONTAL

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 GA09B1 Sapare tunel...si introd concom a tevii  |m 5,000
de prot pe sub drum sau cf cu ajut material:
frezei teava avand 356 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,08
manopera ore 18,650
2 7472004 TEAVA PREIZOLATA DN 350 & 355,6 x|M 5,000
8 mm; L210 SR EN ISO 3183:2013 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,34
3 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu |buc 15,000
fibre sticla avand greutatea pe material:
bucata...pina la inc. 10 kg manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 9,149
4 7451968 INEL DISTANTIER BUC 15,000
. material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
5 [TRB22D3A Manipulat materiale si elemente tona 0,692
prefabricate cu macara pe pneuri material:
amplasa in pozitie fixa sarcina...< 0,500 manopera:
1) utilaj:
transport:
manopera ore | 0,235
total greutate materiale tone| 0,43
total manopera ore | 28,035
| procent materiall| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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ORIZONTAL

STADIUL FIZIC: P03-REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 22-23 ) IN FORAJ

0]

1 2| 3 | 4 |

5=3x4

Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) incarcat-descarcat

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca

800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
2-CONDUCTATITEI PROIECTATA 8.5/8 INCH

P04-REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 30-31 ) IN

FORAJ ORIZONTAL

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 GA09B1 Sapare tunel...si introd concom a tevii  |m 5,000
de prot pe sub drum sau cf cu ajut material:
frezei teava avand 356 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,08
manopera ore 18,650
2 7472004 TEAVA PREIZOLATA DN 350 & 355,6 x|M 5,000
8 mm; L210 SR EN ISO 3183:2013 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,34
3 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu |buc 15,000
fibre sticla avand greutatea pe material:
bucata...pina la inc. 10 kg manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 9,149
4 7451968 INEL DISTANTIER BUC 15,000
. material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
5 [TRB22D3A Manipulat materiale si elemente tona 0,692
prefabricate cu macara pe pneuri material:
amplasa in pozitie fixa sarcina...< 0,500 manopera:
1) utilaj:
transport:
manopera ore | 0,235
total greutate materiale tone| 0,43
total manopera ore | 28,035
| procent materiall| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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ORIZONTAL

STADIUL FIZIC: P04-REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 30-31 ) IN FORAJ

0]

1 2| 3 | 4 |

5=3x4

Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) incarcat-descarcat

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca

800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
2-CONDUCTATITEI PROIECTATA 8.5/8 INCH

P05-REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 34-35) IN

FORAJ ORIZONTAL

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 GA09B1 Sapare tunel...si introd concom a tevii  |m 5,000
de prot pe sub drum sau cf cu ajut material:
frezei teava avand 356 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,08
manopera ore 18,650
2 7472004 TEAVA PREIZOLATA DN 350 & 355,6 x|M 5,000
8 mm; L210 SR EN ISO 3183:2013 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,34
3 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu |buc 15,000
fibre sticla avand greutatea pe material:
bucata...pina la inc. 10 kg manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 9,149
4 7451968 INEL DISTANTIER BUC 15,000
. material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
5 [TRB22D3A Manipulat materiale si elemente tona 0,692
prefabricate cu macara pe pneuri material:
amplasa in pozitie fixa sarcina...< 0,500 manopera:
1) utilaj:
transport:
manopera ore | 0,235
total greutate materiale tone| 0,43
total manopera ore | 28,035
| procent materiall| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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ORIZONTAL

STADIUL FIZIC: P05-REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 34-35 ) IN FORAJ

0]

1 2| 3 | 4 |

5=3x4

Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) incarcat-descarcat

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca

800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
2-CONDUCTATITEI PROIECTATA 8.5/8 INCH

P06-REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 40-43 ) IN

FORAJ ORIZONTAL

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 GA09B1 Sapare tunel...si introd concom a tevii  |m 8,000
de prot pe sub drum sau cf cu ajut material:
frezei teava avand 356 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,13
manopera ore 29,840
2 7472004 TEAVA PREIZOLATA DN 350 & 355,6 x|M 8,000
8 mm; L210 SR EN ISO 3183:2013 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,55
3 ACA17A1 Piesa legatura din poliesteri armate cu |buc 19,000
fibre sticla avand greutatea pe material:
bucata...pina la inc. 10 kg manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 11,589
4 7451968 INEL DISTANTIER BUC 19,000
. material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
5 [TRB22D3A Manipulat materiale si elemente tona 1,105
prefabricate cu macara pe pneuri material:
amplasa in pozitie fixa sarcina...< 0,500 manopera:
1) utilaj:
transport:
manopera ore | 0,376
total greutate materiale tone| 0,68
total manopera ore | 41,805
| procent materiall| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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ORIZONTAL

STADIUL FIZIC: P06-REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 40-43 ) IN FORAJ

0]

1 2| 3 | 4 |

5=3x4

Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) incarcat-descarcat

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 2-CONDUCTATITEI PROIECTATA 8.5/8 INCH
STADIUL FizIC: D6321 REV - IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTA
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 ZA01B Curatirea prin sablare in vederea mp 37,700
aplicarii protectiei material:
anticorozive...suprafete intinse de metal manopera:
- cuve, rezervoare, recipienti, coloane, utilaj:
buncare, copducte Si similare - CU nisip fransport.
cuartos de riu granulatie 2-3 mm; )
greutate materiale tone 0,98
manopera ore 33,553
2 |ZLo6C Izolare anticoroziva executata manual mp 37,700
pe traseu, la tevi de otel cu protectie material:
exterioara din banda PVC, izolatia manopera:
fiind...foarte intarita utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat.  -100,00% man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera ore | 25,259
3 320111 Tractorist < 60cp categoria | ora -1,508
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -1,508
4 4030 Topitor de bitum tractat (exclustractorul) jora -6,409
500-1000I material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 7457079 MANSON TERMOCONTRACTILE TIP BUC| 109,000
CANUSA DN200 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,23
6 7458325 BANDA PTR.REPARATII TIP M 2,000
CRP(CANUSA) I=150MM L=30M/ROLA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
7 7458324 BATON MASTIC(CANUSA) BUC 4,000
D=10MM,L=300MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
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STADIUL FIZIC: D6321 REV - IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTA

0| 1

2 |

3 | 4 5=3x4
total greutate materiale tone| 1,21
total manopera ore | 57,304
| procent material| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 2-CONDUCTATITEI PROIECTATA 8.5/8 INCH
STADIUL FizIC: D6322 REV - EGALIZARE POTENTIAL CONDUCTA EXISTENTA CU
CONDUCTA NOUA
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 M1K12B1 Priza potential pentru masurarea buc 6,000
param. electr. protectiacontra coroziunii material:
conduc. ingrop. tip...2 afara loc manopera:
utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%)| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera lore | 48,720
2 7460424 PRIZA DE POTENTIAL METALICA BUC 6,000
SPECIALA (TIP ENERGOPETROL) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,30
3  M1K18A1 Anod activ supl. traseu pentru legarea |buc 6,000
la pamant cu anod de...zinc material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,22
manopera ore 81,720
3 3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x25 |kg -15,000
OL 37-1n material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -0,02
4 W2GO04A# Cablu de energie electrica armat, cu m 48,000
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat material:
in sant cu trecere prin tevi de protectie, manopera:
cu tractiune mecanica...sectiunea pana utilaj:
la 4x16 mmp, fg_ra obstacole sau cu transport:
greutatea specifica pana la 1,1 kg/m; )
manopera lore | 1,680
5 4801725 Cablu energiecyy 0,6/1 KV1x25 |m 48,000
M s.8778 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
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STADIUL FIZIC: D6322 REV - EGALIZARE POTENTIAL CONDUCTA EXISTENTA CU CONDUCTA NOUA

0 |r 1 2 3 4 5=3x4
6 SA16C1 Sapatura manuala de pamant, in spatii [mc¢ 8,640
limitate, in transee de panala 4 m material:
adancime, pentru cabluri electrice de manopera:
inalta tensiune in pamant cu umiditate utilaj:
natura_la fara sprijiniri latime < 1m transport:
adancime < 1,5m teren tare )
manopera lore | 19,181
7 [TSDo1C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,864
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,372
8 [TSD04A1 Compactarea cu maiul de mana a mc 7,776
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,ayand ....10 cm grosime pamant transport:
necoeziv
greutate materiale tone 0,78
manopera ore 6,765
9 W2HO04A# Strat de nisip asezat in sant ...pentru  |mc 1,080
protejarea cablelor la lucrari in profil material:
netipizat manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,53
manopera ore 0,497
10 W2HO05A# Banda din PVC ...pentru protejarea mp 3,600
cablelor in profil netipizat material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,144
11 W1MOS4F# Papuc fixat pe conductor ... buc 18,000
mmp...16-25mmp Cu. material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 4,860
12 5202665 Papuc stantat pentru cond.cu sial 25 x/buc 18,000
8x 6,8 cuzn s243 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
total greutate materiale tone 2,84
total manopera ore | 163,937
| procent material| manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: D6322 REV - EGALIZARE POTENTIAL CONDUCTA EXISTENTA CU CONDUCTA NOUA

0| 1 (2] 3 | 4 [ 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 2-CONDUCTATITEI PROIECTATA 8.5/8 INCH
STADIUL FIZIC: D6323 - VERIFICAREA CALITATII
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 AUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 3,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 NMBO020471 Electrician aparata;...electric statii prot. |ora 3,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 3,000
3 NMBO020451 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 10,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 10,000
4 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 5,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore | 5,000
total greutate materiale tone| 0,00 |
total manopera ore | 18,000
| procent material| manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:
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STADIUL FIZIC: D6323 - VERIFICAREA CALITATII

0| 1 2| 3 | 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | | |

TVA:

TOTAL GENERAL:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI
39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE

2-CONDUCTATITEI PROIECTATA 8.5/8 INCH

D6324 - VERIFICAREA STARII TEHNICE A CONDUCTEI DUPA INGROPARE
SI TESTE DE INTERFERENTA CU ALTE CONDUCTE

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 AUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 1,000
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 W1MNO5A# Legarea la pamant a elementelor buc 3,000
metalice mobile cu conductor flexibil...- material:
montare - manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,800
3 NMBO020471 Electrician aparata;...electric statii prot. |ora 1,000
cat. 7 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 1,000
4 NMBO020451 Electrician aparata;...electric statii prot. |ora 5,000
cat. 5 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 5,000
5 NMBO020441 Electrician aparataj...electric statii prot. |ora 2,000
cat. 4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 2,000
6 [TRA02B10  Transportul rutier al materialelor usoare tona 2,000
cu autocamionul pe...dist.= 10km material:
manopera:
utilaj:
transport:
7  WI1IMMO3A# Verificarea influentei unei LEA asupra |buc 1,000
unei linii LTc.... material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,000
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STADIUL FIZIC: D6324 - VERIFICAREA STARII TEHNICE A CONDUCTEI DUPA INGROPARE SI TESTE DE
INTERFERENTA CU ALTE CONDUCTE

0 1 2 3 4 5=3x4
7 20131 Electrician linii electrice aeriene ora -6,000
categoria a lll-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -6,000
7 4802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. |ora -4,000
linii de in alta tensiune pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone| 0,00
total manopera ore | 9,800
| procent material| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirectt
Profit |
Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 2-CONDUCTATITEI PROIECTATA 8.5/8 INCH
STADIUL FizIC: E1 REV1 - RACORDURI ELECTRICE SI LEGARE LA PAMANT
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 0,040
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda mc material:
hidraulica,in :...pamant cu umiditate manopera:
naturala descarcare in depozit teren utilaj:
catg1 ) transport:
2 [TSDO1A1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 0,800
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. terenteren usor ~ 2) manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,146
3  W2H04A1 Strat nisip asezat in sant mc 0,800
pentruprotejarea cablurilor la lucr in prof material:
netipizat  2) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,13
manopera ore 0,365
4 TSD18A1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 3,200
cablurile ingropate ale liniilor electrice material:
de inalta tensiune,executata cu pamant manopera:
provenit din :teren usor  4) utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,32
manopera ore 2,432
5 W2HO7F1 Profil tip...3m pentru 7 cabluride 1kv. ~ |m 6,000
strat protector cu folii din pvc material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 0,678
6 W2H07C1 Profil tip...m+1-2m pentru 3 cabluri de 1 |m 4,000
kv strat protectol cu folii din pvc material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,216
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STADIUL FiZIC: E1 REV1 - RACORDURI ELECTRICE S| LEGARE LA PAMANT

0 1 2 3 5=3x4
7 ECO03H1 Cablu pentru energie electrica, montat |m 437,000
cu scoabe (cleme de prindere) pe material:
console sau pe pod de cabluri, cablul manopera:
avand conducte cu sectiunea...de 16 utilaj:
mmp, montat_ pe pod de cabluri existent fransport.
sau pe poduri rulante )
greutate materiale tone 0,10
manopera ore 131,100
8 7463371 CABLU CYY -F4X25 M 287,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,29
9 4807871 Cablu din cupru cu izolatie si manta m 76,000
PVC cu rezistenta marita la propagarea material:
flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol manopera:
cyyf de 3x4 mmp utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,08
10 [7463364 CABLU CYY -F4 X4 M 38,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
11 7460883 CABLU 1 KV CYY 3 X 2,5 MMP M 12,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
12 7463395 CABLU CYY -F3X25 M 24,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
13 W2G01B07 Montare ...cablu u1kv gr 0,351-0,400 |m 52,000
kg/m cu sau al sant pat nisip cu obstac material:
cu tract manuala manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,963
14 7463371 CABLU CYY -F4 X 25 M 40,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,04
15 4807871 Cablu din cupru cu izolatie si manta m 8,000
PVC cu rezistenta marita la propagarea material:
flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol manopera:
cyyf de 3x4 mmp utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,01
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STADIUL FiZIC: E1 REV1 - RACORDURI ELECTRICE S| LEGARE LA PAMANT

0 1 * 2 3 4 5=3x4

16 7463364 CABLUCYY -F4 X4 M 4,000

material:

manopera:

utilaj:

transport:
greutate materiale tone | 0,00

17 EC12C1 Cap terminal uscat de interior, inclusiv [buc 26,000
legarea la bornele instalatiei a cablurilor material:
cu izolatie si manta din PVC, cu manopera:
conducte de cupru, avand sectiunea utilaj:
de...péna la 4x10 mmp transoort:

port:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 18,460
18 EHO01A1 Incercarea cablurilor de energie buc 13,000
electrica,...de maximum 1 kV material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 10,010

19 ATD29C Suporti, stelaje, constructii metalice kg 765,000
...jgheaburi de protectie pentru cabluri material:

9) manopera:
utilaj:
transport:

Sporuri consum | mat. -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera ore | 249,367/

20 7465421 JGHEAB CABLURI + CAPAC + M 65,000
ACCESORII INADIRE SI MONTAJ material:
300x60x1,5 mm (Zn) manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,65

21 [7468717 JGHEAB CABLURI CU CAPAC + M 22,000
ACCESORII INNADIRE SI MONTAJ material:
100x55x1,5mm, TABLA ZINCATA manopera:

utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,09

22 TSC02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 0,160
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda mc material:
hidraulica,in :...pamant cu umiditate manopera:
naturala descarcare in depozit teren utilaj:
calg1 7) transport:

23 [TSDO1A1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 3,200
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. terenteren usor 1) manopera:

utilaj:
transport:
manopera lore | 0,586

24 TSD18A1 Umlutura compactata in santuri,pentru  mc 12,800
cablurile ingropate ale liniilor electrice material:
de inalta tensiune,executata cu pamant manopera:
provenit din :teren usor  3) utilaj:

transport:
greutate materiale tone 1,28
manopera ore 9,728

Pag3-5




STADIUL FiZIC: E1 REV1 - RACORDURI ELECTRICE S| LEGARE LA PAMANT

0 1 2 3 4 5=3x4
25 W1SI03A# Conductor zincat pentru legare la kg 58,500
pamant, in teren...normal, montat in material:
exterior, principal, in teren normal  8) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 87,750
26 (3701414 Banda din otel Zn 40x4mm; kg 58,500
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,07
27 W1RO06A1 Electrod din teava de otel de doi tolisi |m 24,000
jumatatepentru legarea la pamant in material:
teren...normal  6) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,17
manopera ore 20,781
28 W1MNO6A# Piesa de separatie pentru priza de buc 4,000
pamant...- montare - material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 1,200
29 W1F12A Incercari Instalatie de legare la pamant |buc 1,000
pentru un post de trnstormare material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore | 11,000
total greutate materiale tone| 4,27 |
total manopera ore | 545,782
| procent materiall manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirects

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:
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STADIUL FiZIC: E1 REV1 - RACORDURI ELECTRICE S| LEGARE LA PAMANT

0| 1 2| 3 | 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): |
TVA:
TOTAL GENERAL:
Note:

1) 0,2 din sapatura; 16 mc x 0,2 mc = 3.2 mc

2) 0,2 din sapatura; 4 mc x 0,2 mc =0,8 mc

3) 0,8 din sapatura; 16 mc x 0,8 mc = 12.8 mc

4) 0,8 din sapatura; 4 mc x 0,8 mc = 3,2 mc

5) 10m profil cablu (6m+4m) x 0,45 m latime sant x 0,9 m adancime sant =4 mc
6) 3 m electrodul x 8 buc =24 m

7) 45 m platbanda x 0,4 m latime sant x 0,9 adancime sant = 16 mc

8) 45 m platbanda x 1,3 kg/m = 58,5 kg

9) 65 m jgheab+22 m jgheab = 87 m x 8,87kg/m= 765 kg

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 3-INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE 8 INCH, 300#
STADIUL FIZIC: M1 REV1 - GARA PRIMIRE DISPOZITIVE CURATIRE 8 inch, 300#
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 M1J05A1 Conducta otel carbon,montata prin tona 0,388
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,intre Instalatie tehnologice...< manopera:
80 mm utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,19
manopera ore 52,442
2 7468107 TEAVATRASADNn 50 P275NL1T SR M 12,300
EN 10216-3:2014 7,1 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,11
3 7464204 COT 90 GR 3D Dn 50 x 5,6 mm BUC 4,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
4 20150218 TEU EGALTIP B Dn 50 / ECM3A BUC 2,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
5 [7465544 FLANSA CU GAT TIP 11-B Dn 50 CLS. BUC 11,000
300# SR EN 1759-1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,03
6 7457644 FLANSA OARBA 2 inch 300# BUC 7,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
7 7461582 GARNITURA SPIROMETALICA 2 inch -[BUC 16,000
300# (RF) B16-20 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
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STADIUL FIZIC: M1 REV1 - GARA PRIMIRE DISPOZITIVE CURATIRE 8 inch, 300#
0 1 2 3 4 5=3x4
(8 20140197 PREZON M16 x 100 mm 42CrMo4QT |BUC| 128,000
STAS 8121/2-84 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
9 20140193 PIULITAM16 42CrMo4QT STAS BUC| 256,000
8121/3-84 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
10 [7461486 ROBINET SFERA 2 INCH X 300# (RF) BUC 2,000
ASTM A350 LF 2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,05
11 7465036 ROBINET CU VENTIL 2 INCH; 300#; |BUC 5,000
A352 LCC; B material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,14
12 M1J05B1 Conducta otel carbon,montata prin tona 0,084
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,intre Instalatie manopera:
tehnologice...80-150. mm. utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,07
manopera ore 7,349
13 7468109 TEAVATRASA DN 80 P 265 GH SR ENM 0,150
10216-2:2014 5,6 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
14 7468098 TEAVATRASADN 100 P 275NL1 SR M 1,500
EN 10216-3:2014 6,3 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,03
15 7464230 COT 90 GR 3D Dn 100 x 6,3 mm BUC 3,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
16 7469298 FLANSA CU GAT Dn 80 Clasa 300# |BUC 1,000
P285 NH material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
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STADIUL FIZIC: M1 REV1 - GARA PRIMIRE DISPOZITIVE CURATIRE 8 inch, 300#

0 1 2 3 4 5=3x4
17 7471374 GARNITURA SPIROMETALICA CLASA [BUC 1,000
300, DN 80 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
18 [7468727 FLANSA CU GAT @ 4 inch 150#; P355 BUC 1,000
NH; SR EN 1759-1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
19 7455810 GARNITURA SPIROMETALICA FARA [BUC 1,000
AZBEST DN 100 CLS.150# material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
20 20140197 PREZON M16 x 100 mm 42CrMo4QT |BUC 8,000
STAS 8121/2-84 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
21 20140193 PIULITA M16 42CrMo4QT STAS BUC 16,000
8121/3-84 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
22 7468060 PREZON M20x120 42CrMo4QT /1 BUC 8,000
STAS 8121/2-84 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
23 20140188 PIULITA M20 42CrMo4QT STAS BUC 16,000
8121/3-84 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
24 7465800 SUPAPA SIGURANTA Dn 80 x 100 BUC 1,000
(FLANSI) Pn 64/25 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,03
25 M1J05C1 Conducta otel carbon,montata prin tona 2,069
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,intre Instalatie manopera:
tehnologice...150-400. mm. utilaj:
transport:
greutate materiale tone 2,10
manopera ore 95,170
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STADIUL FIZIC: M1 REV1 - GARA PRIMIRE DISPOZITIVE CURATIRE 8 inch, 300#

0 1 * 2 3 4 5=3x4
26 7471376 TEAVATRASA @D 219,11 X10M,P 275 M 13,100
NL1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,68
27 7471375 TEAVATRASA @ 273 X 10 M, P 275 M 4,100
NL1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,27
28 [7467550 COT 90°3D 219,3 x 12,7 mm P285NH [BUC 3,000
SR EN 10253-2:2008 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,06
29 [7471718 TEU CU GRILA 8 INCH X 10 INCH, BUC 1,000
P275 NL1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,08
30 [7461767 TEU CU GRILA 8 INCH BUC 1,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,05
31 7468223 TEU EGAL TIP B Dn 200 P 285 NH SR|BUC 1,000
EN 10253-2 BW 8 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,05
32 7471377 REDUCTIE EXCENTRICA @ 273 x 10 BUC 1,000
MM - @ 219,1 x 10 MM P285 NH material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
33 7464980 FLANSA CU GAT 8 INCH; 300%#; BUC 8,000
P355NH/ EN 1759-1; B material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,20
34 [7471378 GARNITURA SPIROMETALICA DN BUC 8,000
200, CLASA 300 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
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STADIUL FIZIC: M1 REV1 - GARA PRIMIRE DISPOZITIVE CURATIRE 8 inch, 300#

0 1 2 3 4 5=3x4
35 [7470261 PREZON 1B M24 x 160 mm BUC 96,000
42CrMoQT/A ZINCAT (7/8) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,06
36 7467916 PIULITA M24 42CrMo4QT STAS BUC| 192,000
8121/3-1984 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
37 7465665 ROBINET CU SFERA DN 8 INCH BUC 3,000
CLS.300# RF FULL BORE material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,57
38 7464545 PLACA DE TIMBRU (IDENTIFICATOR BUC 1,000
CONDUCTE) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
39 M1J43A1 Montat si sudat...weldoleti buc 10,000
socoleti,welpoleti,etc din otel carbon cu material:
dn pina la 80mm manopera:
utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat: 0,00%|man: 0,00%| uti:  -30,00%| tra: 0,00%|
greutate materiale tone 0,45 |
manopera ore 224,500
39 22761 Sudor electric categoria a Vl-a ora -49,500
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -49,500
39 22711 Sudor electric categoria | ora -49,500
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -49,500
39 21521 Lacatus montaj utilaj industrial categoriajora -68,500
all-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -68,500
40 7470448 WELDOLET REDUS 8 inch - 2 inch BUC 6,000
schedule 160; P285 NH material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale

tone | 0,02
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STADIUL FIZIC: M1 REV1 - GARA PRIMIRE DISPOZITIVE CURATIRE 8 inch, 300#

0 1 2 3 4 5=3x4
41 7471227 WELDOLET REDUS 10inch-2inch [BUC 3,000
SCH.160 P285 NH SR EN material:
10222-4:2002 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
42 7471379 WELDOLET REDUS 10 INCH - 3 BUC 1,000
INCH, P 285 NH material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
43 NMB222791 Sudor electric-b cat....s ora 5,420
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 5,420
44 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 65,000
tehnologice material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 3,250
45 M1L04A1 Analiza defectoscopica prin buc 3,000
gamagrafiere a sudur. cond. inalta material:
pres....< 95 mm si s<8 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,060
46 M1L64A1 Controlul cu lichide penetrante a sud la [buc 1,000
cond in ramificatie cond...avand dn pina material:
la 160mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 3,200
47 [TRB22D3B Manipulat materiale si elemente tona 2,550
prefabricate cu macara pe pneuri material:
amplasa in pozitie fixa sarcina...= manopera:
0,501-1,000 utilaj:
transport:
manopera ore | 0,612
total greutate materiale tone| 5,40
total manopera ore | 230,503
| procent materiall manopera utilaj| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: M1 REV1 - GARA PRIMIRE DISPOZITIVE CURATIRE 8 inch, 300#

0| 1 (2] 3 | 4 [ 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 3-INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE 8 INCH, 300#
STADIUL FIZIC: M2 - MONTAJ DISPOZITIV DESCHIDERE RAPIDA, 10 inch, 300#
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 M1GO01A1 Mecanisme inchidere, tona 0,080
deschidere,actionate material:
manual,hidraulic,pneumatic,electric,mixt manopera:
..<0,5t. utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,488
2 ATCO1A Montarea prin intercalare amc si buc 1,000
elementelor de automatizare cu material:
diametrul...nominal:pina la 50 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,319
3 |ATE17E Verificarea ...supraveghetoare de buc 1,000
curgere material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 5,660
4 AUT1219 Ora pr. macara pneuri brat...zabrele ora 0,300
pina la 9,91f 2 schimburi material:
manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone| 0,01
total manopera ore | 14,467
| procent materiall manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:
transport fraht:
transport santer:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit |
Total Inclusiv Beneficiu:
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STADIUL FIZIC: M2 - MONTAJ DISPOZITIV DESCHIDERE RAPIDA, 10 inch, 300#

0] 1 2 3 | 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | | |

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI
39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE

3-INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE 8 INCH, 300#

M3 REV1 - CONSTRUCTII METALICE (SUPORTURI)

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 (CL12C1 Scari, parapete, pasarele, podeste, tona 0,272
contravinturi, pane cu zabrele, bare si material:
constructii metalice de sustinere a manopera:
utilajelor tehnologice sau platforme de utilaj:
deservire a agregatelor mari, pana la fransport.
0,150 t masa proprie...prin sudura, cu )
inaltimea de pana la 35m inclusiv
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 20,438
2 6310172 Constructie metal.OL 37 pref.mecano. |kg 272,000
Nezincate material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,27
3 [TRB22D3B Manipulat materiale si elemente tona 0,272
prefabricate cu macara pe pneuri material:
amplasa in pozitie fixa sarcina...= manopera:
0,501-1,000 utilaj:
transport:
manopera ore | 0,065
total areutate materiale tone| 0,28 |
total manopera ore | 20,503
| procent materiall manopera utilaj| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:
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STADIUL FIZIC: M3 REV1 - CONSTRUCTII METALICE (SUPORTURI)

0| 1 2| 3 | 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | | |

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH

NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca

3-INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE 8 INCH, 300#
M4 REV1 - MONTAJ PE LOCATIE GARA PRIMIRE DISPOZITIVE CURATIRE

Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV:
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

8 inch; 300# + SUPORTURI SUSTINERE GARA
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 M1J11B1 Trons. cond. piese racordare otel tona 3,300
carbon prefabr. armaturi asamblare si material:
suporti gata conf....80-150. mm. manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,35
manopera ore 335,806
2 M1J24C1 Curatarea si suflarea...conductelor m 10,000
conducte avand diametrul de la 150-400 material:
mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 4,50
manopera ore 3,200
3 CL10A1 Montarea fermelor cu zabrele, din otel, tona 0,388
livrate in tronsoane asamblate prin material:
sudura...pina la 1 tona manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 11,423
4 [TRB22D3B Manipulat materiale si elemente tona 3,212
prefabricate cu macara pe pneuri material:
amplasa in pozitie fixa sarcina...= manopera:
0,501-1,000 utilaj:
transport:
manopera lore | 0,771
5 AUT1219 Ora pr. macara pneuri brat...zabrele ora 1,000
pina la 9,91f 2 schimburi material:
manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone| 5,86
total manopera ore | 351,200
| procent materiall manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:
transport fraht:
transport santer:
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STADIUL FIZIC: M4 REV1 - MONTAJ PE LOCATIE GARA PRIMIRE DISPOZITIVE CURATIRE 8 inch; 300# +
SUPORTURI SUSTINERE GARA

0| 1 2| 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 3-INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE 8 INCH, 300#
STADIUL FizIC: P07 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI - INTRARE IN INSTALATIE
PRIMIRE DISPOZITIVE CURATIRE 8 INCH (ST8-a, ST8-b)
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 M1J05A1 Conducta otel carbon,montata prin tona 0,078
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,intre Instalatie tehnologice...< manopera:
80 mm utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 10,542
1  R21421 Lacatus constr. metal-b categoria a ll-a |ora -0,004
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -0,004
1 21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -1,038
categoria a IV-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -1,038
1 21811 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -3,844
categoria | material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -3,844
2 7471619 FLANSA CU GAT DN 50, # 300, P285 |BUC 4,000
NH, SR EN 1759-1 :2005 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
3 7463722 FLANSA OARBATIP 05 B DN 50 (2 BUC 4,000
INCH) # 300 P285 NH, SREN 1759-1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
4 7471625 ROBINET CU VENTIL DN 50, #300, |BUC 2,000
SR EN 13709:2010 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,04
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STADIUL FIZIC: P07 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI - INTRARE IN INSTALATIE PRIMIRE
DISPOZITIVE CURATIRE 8 INCH (ST8-a, ST8-b)

0 1 2 3 4 5=3x4
5 7471620 GARNITURA SPIROMETALICA DN 50,BUC 6,000
# 300 OTEL INOX +GRAFIT TIP C/I, material:
SR EN 12560-2:2014 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
6 7470038 PREZON M16 x 100 42CrMo4QT STASBUC 48,000
8121/2-84 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
7 7467914 PIULITAM16 42CrMo4QT STAS BUC 96,000
8121/3-1984 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
8 M1J05B1 Conducta otel carbon,montata prin tona 0,040
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,intre Instalatie manopera:
tehnologice...80-150. mm. utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 3,499
8 221421 Lacatus constr. metal-b categoria a ll-a |ora -0,001
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -0,001
8 21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -0,412
categoria a IV-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -0,412
8 21811 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -1,589
categoria | material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -1,589
9 7459132 TEAVAOTELDN 114,3 (4 INCH) X5 M 1,000
MM P275 NL1(OLT 35R) SR EN material:
10216-3 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
10 7469298 FLANSA CU GAT Dn 80 Clasa 300# BUC 1,000
P285 NH material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale

tone | 0,01
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STADIUL FIZIC: P07 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI - INTRARE IN INSTALATIE PRIMIRE
DISPOZITIVE CURATIRE 8 INCH (ST8-a, ST8-b)

0 1 2 3 4 5=3x4
11 7469289 FLANSA CU GAT Dn 100 Clasa 300# |BUC 1,000

P285 NH material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,01
12 7471623 GARNITURA SPIROMETALICA DN 80,BUC 1,000

# 300 OTEL INOX +GRAFIT TIP C/I, material:

SR EN 12560-2:2014 manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
13 7471651 COT 90° ¥ 114,3 x 5,0 mm P275 NL1 [BUC 1,000

SR EN 10253-2 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
14 [7471652 GARNITURA SPIROMETALICA DN BUC 1,000

100, # 300, OTEL INOX +GRAFIT TIP material:

C /I, SR EN 12560-2:2014 manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
15 [7466985 PREZON M20 x 120 42CrMo4QT, BUC 8,000

STAS 8121/2-84 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
16 7465600 PREZON M20 x 130; 42CrMo4QT, BUC 8,000

STAS 8121/2 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
17 7467915 PIULITA M20 42CrMo4QT STAS BUC 32,000

8121/3-1984 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
18 M1J05C1 Conducta otel carbon,montata prin tona 0,645
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,intre Instalatie manopera:
tehnologice...150-400. mm. utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,65
manopera ore 29,669
18 R21421 Lacatus constr. metal-b categoria a ll-a |ora -0,014
material:
manopera:
utilaj:
transport:

manopera lore | -0,014
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STADIUL FIZIC: P07 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI - INTRARE IN INSTALATIE PRIMIRE
DISPOZITIVE CURATIRE 8 INCH (ST8-a, ST8-b)

0 1 2 3 4 5=3x4
18 21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -4,850
categoria a IV-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -4,850
18 21811 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -15,626
categoria | material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -15,626
19 7463172 ROBINET CU SFERA DN 200 (8 inch ) BUC 1,000

# 300 (OTEL) material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,31
20 7461217 TEAVA OTEL DN 219,1 (8 INCH) X 6,3 M 4,300

MM; P275NL1; SREN 10216/3 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,14
21 7471632 GARNITURA SPIROMETALICA DN BUC 3,000

200, # 300, OTEL INOX +GRAFIT TIP material:

C /I, SR EN 12560-2:2014 manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
22 7471633 FLANSA CU GAT Dn 200,#300, P285 |BUC 3,000

NH, SR EN 1759-1 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,09
23 7465609 PREZON M24 x 160 42CrMo4QT, BUC 36,000

STAS 8121/2 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,02
24 7470045 PIULITA M24 42CrMo4QT STAS BUC 72,000

8121/3-84 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,01
25 6310172 Constructie metal.OL 37 pref.mecano. kg 68,000

Nezincate 2) material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,07
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STADIUL FIZIC: P07 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI - INTRARE IN INSTALATIE PRIMIRE
DISPOZITIVE CURATIRE 8 INCH (ST8-a, ST8-b)

0 1 2 3 4 5=3x4
26 M1A12C1 Piese uzinate pentru echiparea buc 1,000
recipient. livrate independent,montate material:
prin sudura sau surub....d=100 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 3,340
27 M1J43C1 Montat si buc 5,000
sudat...weldoleti,socoleti,welpoleti,etc. material:
din otel carbon cu dn intre 150-400 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,43
manopera ore 388,250
27 22761 Sudor electric categoria a Vl-a ora -84,750
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -84,750
27 22711 Sudor electric categoria | ora -84,750
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -84,750
27 21521 Lacatus montaj utilaj industrial categoriajora -118,250
all-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore |  -118,250
28 7471653 WELDOLET REDUS 8 INCH X 2 INCH, |BUC 4,000
SCHEDULE XS, P285 NH, SR EN material:
10222-4 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
29 7471654 WELDOLET REDUS 8 INCH X 3 INCH, |BUC 1,000
SCHEDULE XS, P285 NH, SR EN material:
10222-4 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
30 NMB222791 Sudor electric-b cat....s ora 1,500
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 1,500
31 M1L64B1 Controlul cu lichide penetrante a sud la buc 5,000
cond in ramificatie cond...cu dn intre material:
160-360mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,32
manopera ore 29,500
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STADIUL FIZIC: P07 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI - INTRARE IN INSTALATIE PRIMIRE
DISPOZITIVE CURATIRE 8 INCH (ST8-a, ST8-b)

0 1 2 3 4 5=3x4
32 M1L05B1 Analiza defectoscopica prin buc 1,000
gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu material:
grosimea max. de 14 mm....200 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,490
33 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 6,000
tehnologice material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,300
34 M2I15A Placa indic. cuprinzind caract. funic. mp 0,120
instr. de exploatare...si prot. muncii material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,421
35 [TRB22D3A Manipulat materiale si elemente tona 1,536
prefabricate cu macara pe pneuri material:
amplasa in pozitie fixa sarcina...< 0,500 manopera:
t 1) utilaj:
transport:
manopera ore | 0,522
total greutate materiale tonel| 2,24 |
total manopera ore | 158,907
| procent materiall manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirects

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:
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STADIUL FIZIC: P07 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI - INTRARE IN INSTALATIE PRIMIRE
DISPOZITIVE CURATIRE 8 INCH (ST8-a, ST8-b)

0] 1 2 3 | 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): | | |
TVA:
TOTAL GENERAL:
Note:

1) Incarcat — descarcat
2) Suporti conducte:
Dn 200=2buc x34kg/buc

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 3-INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE 8 INCH, 300#
STADIUL FizIC: P08 - LEGATURI CONDUCTE S| SUPORTI - IESIRE DIN INSTALATIE
PRIMIRE DISPOZITIVE CURATIRE 8 INCH (ST8-1+ST8-5 SI ST6-1)
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 M1J05C1 Conducta otel carbon,montata prin tona 2,105
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,intre Instalatie manopera:
tehnologice...150-400. mm. utilaj:
transport:
greutate materiale tone 2,14
manopera ore 96,826
1  R21421 Lacatus constr. metal-b categoria a ll-a |ora -0,045
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -0,045
1 21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -15,827
categoria a IV-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -15,827
1 21811 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -50,997
categoria | material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -50,997
2 7461217 TEAVA OTEL DN 219,1 (8 INCH) X 6,3 M 14,800
MM; P275NL1; SREN 10216/3 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,49
3 7471642 TEAVA OTEL DN150, @ 168,3MM X M 4,800
6,3 MM, P275 NL1, SR EN 10216-3 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
4 7471636 COT 90° & 219,1 x 6,3 mm P275 NL1 [BUC 1,000
SR EN 10253-2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
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STADIUL FIZIC: P08 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI - IESIRE DIN INSTALATIE PRIMIRE DISPOZITIVE
CURATIRE 8 INCH (ST8-1+ST8-5 S| ST6-1)

0 1 2 3 4 5=3x4
5 7471641 COT 90° & 168,3 x 6,3 mm P275 NL1 [BUC 2,000

SR EN 10253-2 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,02
6 [7471656 REDUCTIE CONCENTRICA @ 219,1 X BUC 2,000
6,3-3J 168,3 X 6,3 MM P275 NL1 SR material:

EN 10253-2 manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,01
7 7471655 TEU REDUS @ 219,1 x 6,3 mm - J BUC 2,000

168,3 x 6,3 mm P275 NL1 SR EN material:

10253-2:2008 manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,06
8 [7463172 ROBINET CU SFERA DN 200 (8 inch ) BUC 2,000

# 300 (OTEL) material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,62
9 [7463233 ROBINET CU VENTIL DN 150 (6 inch ) BUC 2,000

# 300 (OTEL) material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,35
10 7471643 FLANSA CU GAT Dn150,#300 , P285 |BUC 4,000

NH, SR EN 1759-1 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,08
11 7471644 GARNITURA SPIROMETALICA DN BUC 4,000

150, # 300, OTEL INOX +GRAFIT TIP material:

C /I, SR EN 12560-2:2014 manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
12 7471632 GARNITURA SPIROMETALICA DN BUC 5,000

200, # 300, OTEL INOX +GRAFIT TIP material:

C /I, SR EN 12560-2:2014 manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
13 7471645 PREZON M20 x 140, 42CrMo4QT, BUC 48,000

STAS 8121/2-1984 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,02
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STADIUL FIZIC: P08 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI - IESIRE DIN INSTALATIE PRIMIRE DISPOZITIVE
CURATIRE 8 INCH (ST8-1+ST8-5 S| ST6-1)

0 1 2 3 4 5=3x4
14 7467915 PIULITA M20 42CrMo4QT STAS BUC 96,000
8121/3-1984 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
15 [7471633 FLANSA CU GAT Dn 200,#300, P285 |BUC 5,000
NH, SR EN 1759-1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,15
16 [7465609 PREZON M24 x 160 42CrMo4QT, BUC 60,000
STAS 8121/2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,03
17 [7470045 PIULITA M24 42CrMo4QT STAS BUC| 120,000
8121/3-84 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
18 6310172 Constructie metal.OL 37 pref.mecano. [kg 206,300
Nezincate 2) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,21
19 NMB222791 Sudor electric-b cat....s ora 1,833
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera oore | 1,833
20 M1LO5A1 Analiza defectoscopica prin buc 1,000
gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu material:
grosimea max. de 14 mm....150 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 5,840
21 M1L05B1 Analiza defectoscopica prin buc 1,000
gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu material:
grosimea max. de 14 mm....200 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,490
22 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 2,000
tehnologice material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,100

Pag3-4




STADIUL FIZIC: P08 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI - IESIRE DIN INSTALATIE PRIMIRE DISPOZITIVE
CURATIRE 8 INCH (ST8-1+ST8-5 S| ST6-1)

0 1 2 3 4 5=3x4
23 M2I15A Placa indic. cuprinzind caract. funic. mp 0,120
instr. de exploatare...si prot. muncii material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,421
24 TRB22D3A Manipulat materiale si elemente tona 4,210
prefabricate cu macara pe pneuri material:
amplasa in pozitie fixa sarcina...< 0,500 manopera:
t1 utilaj:
transport:
manopera ore | 1,431
total greutate materiale tone| 4,24 |
total manopera ore | 46,072
| procent materiall| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirects

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) Incarcat — descarcat

2) Suporti conducte:
Dn 200=5buc x34kg/buc
Dn 150=1buc x36,3kg/buc

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 3-INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE 8 INCH, 300#
STADIUL FizIC: D6325 - VOPSITORIE INSTALATIE PRIMIRE, BATERIE FILTRE Sl SKID
MASURA
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 1ZA01B Curatirea prin sablare in vederea mp 6,000
aplicarii protectiei material:
anticorozive...suprafete intinse de metal manopera:
- cuve, rezervoare, rgci_pignti, coloalje_, utilaj:
buncare, co[lducte Si s!mllare - CuU nisip fransport.
cuartos de riu granulatie 2-3 mm ; )
greutate materiale tone 0,16
manopera ore 5,340
2 7460284 BENZINA DE EXTRACTIE L 0,120
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
3 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice kg 0,270
culoare material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
4 ]ZD08B Grunduirea manuala si vopsirea mp 9,000
mecanica a rezervelor cu vopsele gata material:
preparate cu un strat de vopsea de manopera:
miniu_ plumb si un strat de ...bronz utilaj:
aluminiu -
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,052
5 7460266 GRUND EPOXIDIC CU ZINC KG 1,800
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
6 7460699 VOPSEA EPOXIDICA CU MIO KG 2,600
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
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STADIUL FIZIC: D6325 - VOPSITORIE INSTALATIE PRIMIRE, BATERIE FILTRE S| SKID MASURA

0 1 2 3 4 5=3x4

7 7460268 EMAIL POLIURETANIC KG 0,780
material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,00
total greutate materiale tone 0,16
total manopera ore | 7,392
| procent material| manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL.: 3-INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE 8 INCH, 300#
STADIUL FIZIC: D6326 - VERIFICAREA CALITATII VOPSITORIEI
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 AUT4803 Autolaborator mobil pentru ora 0,100
verificari...electrice pe auto 3t material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 NMB023071 Vopsitor industrial cat....7 ora 0,100
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,100
3 NMBO023031 Vopsitor industrial cat....3 ora 0,100
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore | 0,100
total areutate materiale tonel| 0,00 [
total manopera ore | 0,200
| procent materiall manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Pag1-1



Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 3-INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE 8 INCH, 300#
STADIUL FizIC: A1 - MONTAJ AMC
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 ATB03XB Mont.manometre,vacuumetre,pe prize |buc 7,000
de pres.exist. direct,racord cu filet material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 24,500
2 ATA09XA Mont.aparatelor si echip.locale,pe buc 4,000
suporti met.existenti pina la 10 kg material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 8,800
3 ATB01XB Priza pt.prelevarea buc 2,000
pres.pres.diferentiale,rac.amcsi material:
tr?d.rPedii pn 100 stut cu flansa dn manopera:
2"..4 utilaj:
transport:
manopera lore | 8,400
4 7455094 FLANSA CU GAT CL600 DN25(1 inch ) IBUC 2,000
ANSI . material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
5 ATBO02XF Prize de buc 1,000
temp.pt.termoc.termorez.termom.mano material:
m.termtehnice sticla,medii pn 100 dan manopera:
stut cu flanse,tea utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 5,200
6 ATCO01XB Mont.prin intercalare amc si mijloace de jbuc 10,000
automatizare pe cond.cu diam.de material:
100...500 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 350,000
total greutate materiale tone 0,02 |
total manopera ore | 396,900
| procent material| manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:
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STADIUL FiZIC: A1 - MONTAJ AMC

0| 1 2| 3 | 4 5=3x4

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirects

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 3-INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE 8 INCH, 300#
STADIUL FizIC: A2 - INSTALATII AUTOMATIZARE
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 ATD42XB Locas pentru prize de prelevare a buc 10,000
impulsurilor me-talic sau conducta material:
grosimea 8...15 mm manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 15,000
2 ATD29XA Baterie de 3 sau 5 robineti buc 10,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 25,000
3 7465871 MANIFOLD IZOLARE+PURJARE (1/2 [BUC 10,000
NPT F-INSTRUMENTATIE+1/4 NPT material:
F-PURJARE) INOX manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
4 ATDO1XA Montare tevi de impuls din otel buc 2,000
inoxidabil dn 3/1...1" pe suporti existenti material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 9,000
5 7464239 TEAVA INOX DN 10 mm M 20,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
6 ATDO3XA Mont.fitingurilor speciale buc 63,000
swagelok,ermeto la imb.tev.impuls ol material:
inox.resp.din cupru din ol inoxidab. manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 157,500
7 7464239 TEAVA INOX DN 10 mm M 5,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
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STADIUL FIZIC: A2 - INSTALATII AUTOMATIZARE

0 1 2 3 4 5=3x4
[8 7466168 COT 90° 10 mm TUBE X 1/4 inch NPT BUC 10,000
INOX material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
9 [7468479 CONECTOR TEAVA1OMM TUBE X1 [BUC 15,000
INCH NPT INOX material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
10 7463556 NIPLU 1/2 NPT L =50 MM INOX BUC 10,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
11 7471755 FLANSA CU DIAFRAGMA BUC 15,000
SEPARATOARE 2 INCH, Pn50 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,05
12 ATD43XD Etichete si inscriptionari etichete buc 26,000
pantografiate gata confectionata material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 13,000
total greutate materiale tone 0,13 |
total manopera ore | 219,500
| procent materiall| manopera utilaj| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirects

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:
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STADIUL FIZIC: A2 - INSTALATII AUTOMATIZARE

0| 1 2| 3 | 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA): | | |

TVA:

TOTAL GENERAL:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 3-INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE 8 INCH, 300#
STADIUL FIZIC: A3 REV1 - RETEA CABLURI AMC
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 ATAO07XC Cutii cu cleme sir inclusiv suporti,ancorefbuc 2,000
20...50 terminale material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 10,000
2 7463390 CUTIE DE JONCTIUNE 12 INTRARI SI [BUC 1,000
1 IESIRE AVAND 40 TERMINALE DE material:
1,5 MM manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
3 7463393 CUTIE DE JONCTIUNE 6 INTRARI SI [BUC 1,000
1 IESIRE AVAND 40 TERMINALE DE material:
1,5 MM manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
4 ATD11XA Cablu pt.energ.elec.de m 805,000
masura,comanda,semnaliz.in sant pe material:
pat nisip,poduri,masa unit sub 1,00 manopera:
kg/m utilaj:
transport:
manopera lore | 322,000
5 7469777 CABLU 12C x 1Tmmp SH+ARM M 340,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,17
6 7466017 CABLU 1 PR x 1,0 mmp SWA M 108,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
7 7466019 CABLU 1 TR x 1,0 mmp SWA M 158,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
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STADIUL FIZIC: A3 REV1 - RETEA CABLURI AMC
0 1 * 2 3 5=3x4
[ 7468466 CABLU 5PR x 1,0 MMP ECRANAT, M 113,000
ARMAT, INTARZIERE LA FLACARA material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,08
9 7471982 CABLU 10 X2 X 1,0 MMP SWA M 72,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,06
10 7471759 CABLU 40C x 1,0 mmp SWA M 37,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,04
11 ATD16XA Cap terminal uscat buc 52,000
pt.cabl.elec.energ.masura,com. material:
semanliz.cu armat.sau ecran met.diam. manopera:
sub 21 mm utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 72,800
12 ATD16XB Cap terminal uscat buc 2,000
pt.cabl.elec.energ.masura,com. material:
semanliz.cu armat.sau ecran manopera:
met.diam.21,1...29 mm utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 3,200
13 ATD18XA Racord.cu papuci a cond.elect.dincu  |buc 442,000
sau al,in tabsau utiliz.mont.papuc pe material:
cond.cu sect.sub 16 mmp manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 265,200
14 ATD22XA Sant pt.pozarea cablului subteran la m 20,000
adinc.de 0,8min teren normal sant pt. 1 material:
sau 2 cabluri manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 3,27
manopera ore 40,000
15 ATD20XA Tub rotund cu goluri montat subteran la |m 20,000
adincimea de 0,8 m in teren normal material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 26,34
manopera ore 56,000
16 6700494 Teava din p.v.c.rigid tip M 150x 7,5 m 23,000
stas 6675/2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: A3 REV1 - RETEA CABLURI AMC

0| 1 2 | 3 | 5=3x4
greutate materiale tone | 0,12
17 ATD32XA Mont.podurilor de kg 960,000
cabluri,suportilor,stelajelor ptsustinere material:
inst.el.sist.tipizat modular imsat,mecan manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 921,600
17 6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m ora -14,400
deschidere max= 5,5m material:
manopera:
utilaj:
transport:
17 3004 Convertizor sudura (inclus consum ora -24,960
energie electrica) 1-14kw material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 7471760 JGHEAB DE CABLURI TbZn 300 x 100 (M 80,000
x 1,5 mm CU CAPAC, ACCESORII DE material:
INADIRE SI MONTAJ manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,96
19 CL20A1 Confectii metalice diverse, montate kg 150,000
aparent ...parapeti panouri despartitoare material:
balcon manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 19,500
20 7471761 PROFIL INP 80 L=12ml; S235JR, BUC 2,000
S275JR, S355JR material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,15
21 ATD32XB Mont.podurilor de kg 150,000
cabluri,suportilor,stelajelor ptsustinere material:
inst.el.sist.netipizat conf.pe santier manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 195,000
21 6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m ora -2,250
deschidere max= 5,5m material:
manopera:
utilaj:
transport:
22 ATD40XJ Grunduirea si vopsirea man.a kg 150,000
constr.met.si elem.sustin.inst.el.pod material:
mecanic,zincare manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 27,000
23 ATD32XA Mont.podurilor de kg (11.136,000
cabluri,suportilor,stelajelor ptsustinere material:
inst.el.sist.tipizat modular imsat,mecan manopera:
1) utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: A3 REV1 - RETEA CABLURI AMC

0] 1 2 | 3 | 4 5=3x4
manopera fore | 10.690,560
23 [7610 Masina de polizat si gaurit pneumatica |ora |[-1.559,040
portativa material:
manopera:
utilaj:
transport:
23 [7609 Masina de gaurit electrica ora |-1.224,960
rotopercutanta d=35mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
23 3004 Convertizor sudura (inclus consum ora -289,536
energie electrica) 1-14kw material:
manopera:
utilaj:
transport:
23 39 Lacatus mecanic ora 110.690,560
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -10.690,560
24 7469369 BLOC MONOLIT BETON 1000 x 400 x (BUC 29,000
400 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 11,14
25 ATD26XD Piesa de racordare la inst.legare pamint buc 29,000
sau asig.continuitatii elec.din cordon material:
flexib.fixat 2papuci manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 14,500
26 #4832542 Conductor vipy 6 ni 1900 m 60,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
27 5203384 Papuc stantat din cupru pentru buc 60,000
cond.cupru 6x 3,1 mmp material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
28 |ATD43XA Etichete si inscriptionari etichete din pvc buc 55,000
ponso-nate montate pentru marcarea material:
cablurilor manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 11,000
total greutate materiale tone 42,46
total manopera ore | 1.957,800
| procent material| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: A3 REV1 - RETEA CABLURI AMC

0| 1 2| 3 | 4 5=3x4

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirects

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) ART.23: NORMA ASIMILATA PENTRU MANIPULAREA BLOCURILOR MONOLIT DIN
BETON.

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTATITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 3-INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE 8 INCH, 300#
STADIUL FizIC: A4 - VERIFICARI AMC
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
-lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 ATE19XA Incercarea si verificarea aparatelor de |buc 5,000
masurare material:
apres.manometre,manovacuumetre cu manopera:
element elastic utilaj:
transport:
manopera lore | 3,750
2 ATE19XC Incercarea si verificarea aparatelor de |buc 1,000
masurare apres.traductoare de material:
pres.absoluta sau relativa manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 11,500
3 ATE19XF Incercarea si verificarea aparatelor de |buc 1,000
masurare apres.transmitere la distanta - material:
potentiometru manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 2,500
4 ATE21A Verificarea circ mas...presiun(relativa  |buc 1,000
absoluta)circuit electr cu 1 aparat sec material:
local sau la distan manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 8,900
5 ATE22XA Incercarea si verificarea presostatelor |buc 4,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore | 31,200
6 ATE18XG Incercarea si verificarea aparatelor de |buc 1,000
masura a temperaturii functii material:
suplimentare manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,700
7 ATE23XA Incarcarea si verificarea regulatoarelor |buc 1,000
directe (de nivel, temperatura,presiune) material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 25,000
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STADIUL FIZIC: A4 - VERIFICARI AMC

0] 1 2 3 4 5=3x4
[8~ ATE28XC Incercarea si verificarea elem.de buc 1,000
exec.robinet de reglare cu servomotor material:
electric dn > 300 mm manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 49,000
9 ATEO08XA Incercarea si verificarea electrica a buc 1,000
contact.automat tripolar pina la 100 a material:
inclusiv disp.actionare manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore | 4,500
10 ATE11XC Inercarea tabl.electr.de distrib.de buc 2,000
comanda,prot.,semnalizare, cutii cu material:
cleme manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 3,400
11 ATE02XA Incercarea cablurilor pentru instalatii buc 27,000
electrice de material:
masurare,comanda,semnalizare manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore | 5,400
total greutate materiale tone| 0,00 |
total manopera ore | 145,850
| procent materiall| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:

transport fraht:
transport santer:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirectt
Profit |
Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 4-BATERIE FILTRE DE TITEI 8 INCH
STADIUL FizIC: CB2 - PLATFORMA FILTRE
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 0,480
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda mc material:
hidraulica,in :...pamant cu umiditate manopera:
naturala descarcare in depozit teren utilaj:
catg 2 : -
ransport:
2 [TSA20C1 Sapatura manuala de pamant, in mc 2,000
taluzuri,la deblee sapate cu excavator material:
sau screper,pentru completarea manopera:
sapaturii la profilul taluzului teren tare utilaj:
2) :
transport:
manopera lore | 6,460
3 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 0,048
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in utilaj:
parte,umpluturile executandu-se din -
' . transport:
:...pamant coeziv = 3)
manopera lore | 0,423
4 7457999 PROBA PROCTOR (ANALIZA BUC 1,000
LABORATOR COMPACTARE) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
5 DA19A1 Strat anticontaminator din material textil mp 55,000
netesut filtrant asternut pe ampriza sau material:
platforma drumului ~ 4) manopera:
utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera lore | 1,760
5 20018647 Folie polietilena mp 60,500
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,12
6 CB11E1 Cofraje pentru beton in elevatii, inclusin [mp 7,200
sprijinirile, din panouri refolosibile, cu material:
placaj...de 15 mm grosime la ziduri manopera:
drepte cu Tnaltimi pina la 3 m inclusiv utilaj:
5) :
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 6,912
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STADIUL FIZIC: CB2 - PLATFORMA FILTRE

0 1 2 3 5=3x4
7 DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 37,600
(balast), avand functia de rezidenta material:
filtranta, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; utilaj:
6) transport:
greutate materiale tone 92,52
manopera ore 43,616
8 CCO03C# Montare plase sudate la inaltimi mai kg 600,000
mici sau egale cu 35 m, la ...placi material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 18,000
8 7466933 PLASA SUDATAJ 8 x 150 x 150 mm |KG 606,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 3,25
9 CA02C1 Turnarea betonului armat in elementele mc 11,960
constructiilor, exclusiv cele executate in material:
cofraje glisante...marca ...1) in fundatii manopera:
continue, radiere si pereti cu grosime utilaj:
pana la 30 cm inclusiv; 7) fransport.
greutate materiale tone 1,20
manopera ore 43,774
9 2100916 Beton marfa clasa C 25/30 (BC 30/B  |mc 12,260
400) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 29,42
10 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 12,400
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu ~ 8) manopera:
utilaj:
transport:
manopera oore | 3,794
11 [TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a mc 12,400
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,avand :...10 cm grosime pamant -
. transport:
coeziv
greutate materiale tone 1,24
manopera ore 9,300
12 [TSC26B1 Dislocarea mecanica a pamantului din  |100 0,376
depozit nou,necompactat si impingerea me¢ material:
lui pana la 5 m...cu buldozer pe tractor manopera:
de 81-180 CP terencatg. 1sau2 9) utilaj:
transport:
13 TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,376
frontal,la distante de :...incarcare in mc material:
autovehicul cu incarcator frontal pe manopera:
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren utilaj:
categoria 1 la distanta < 10 m -
transport:
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STADIUL FIZIC: CB2 - PLATFORMA FILTRE

0 1 2 3 4 5=3x4
14 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau  tona 67,700
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material:
10) manopera:
utilaj:
transport:
manopera oore | 0,001
15 TSD03G1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0,376
din teren categoria 1 sau 2 si categoria /mc¢ material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :...51-100 cm,teren catg. 1 -
transport:
sau 2
total greutate materiale tone| 127,78
total manopera ore | 134,040
| procent material| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirects

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) 01.1/3X0.80(9.20X5.20+11.00X7.00+60.69)X95%
2) 02.1/3X0.80(9.20X5.20+11.00X7.00+60.69)X5%

3) 03.9.20X5.20X0.10

4) 04.9.20X5.20+2(9.20+5.20)X0.25

5) 05. 2(9.20+5.20)X0.25

6) 06. 1/3X0.65(9.20X5.20+10.50X6.50)

7) 07.9.20X5.20X0.25

8) 08. 50 MC-37.60(balast)

9) 09.48+2-12.4
10) 10. 37.60X1.80

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL.: 4-BATERIE FILTRE DE TITEI 8 INCH
STADIUL FIZIC: TO08 - RIGOLA SCURGERE APE PLUVIALE , L=28 m - BATERIE FILTRE
TITEI D=8 inch
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 [471611 RIGOLA PD100V TIP 0.0, D400 NATURBUC 125,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 4,13
2 7471612 RIGOLA PD100V TIP 0.1, D400 BUC 30,000
VIZITARE material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,42
3 [7471613 PLACA DE CAPAT D100V BUC 20,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
4 [TRA02A10  Transportul rutier al tona 4,565
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.=...10 km. 1) manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone| 4,57
total manopera ore | 0,000
| procent material| manopera utilai| transport total
Total Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:
transport fraht:
transport santer:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit |
Total Inclusiv Beneficiu:
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STADIUL FIZIC: TO08 - RIGOLA SCURGERE APE PLUVIALE , L=28 m - BATERIE FILTRE TITEI D=8 inch

0| 1 2| 3 | 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): |
TVA:
TOTAL GENERAL:
Note:

1) Transport materiale

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Pag2-2



Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 4-BATERIE FILTRE DE TITEI 8 INCH
STADIUL FizIC: P09 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI - INTRARE IN BATERIE FILTRE
TITEI 8 INCH (ST8-6+ST8-13)
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 M1J05C1 Conducta otel carbon,montata prin tona 2,460
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,intre Instalatie manopera:
tehnologice...150-400. mm. utilaj:
transport:
greutate materiale tone 2,50
manopera ore 113,156
1  R21421 Lacatus constr. metal-b categoria a ll-a |ora -0,053
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -0,053
1 21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -18,496
categoria a IV-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -18,496
1 21811 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -59,598
categoria | material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -59,598
2 7461217 TEAVA OTEL DN 219,1 (8 INCH) X 6,3 M 63,800
MM; P275NL1; SREN 10216/3 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 2,11
3 7471657 COT 45° & 219,1 x 6,3 mm P275 NL1 [BUC 4,000
SR EN 10253-2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,03
4 7471636 COT 90° & 219,1 x 6,3 mm P275 NL1 [BUC 3,000
SR EN 10253-2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,05
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STADIUL FIZIC: P09 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI - INTRARE IN BATERIE FILTRE TITEI 8 INCH
(ST8-6:ST8-13)

0 1 2 3 4 5=3x4
|5 6310172 Constructie metal.OL 37 pref.mecano. |kg 272,000
Nezincate 2) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,27
6 NMB222791 Sudor electric-b cat....s ora 1,800
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 1,800
7 M1L05B1 Analiza defectoscopica prin buc 2,000
gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu material:
grosimea max. de 14 mm....200 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 12,980
8 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 2,000
tehnologice material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,100
9 M2I15A Placa indic. cuprinzind caract. funic. mp 0,120
instr. de exploatare...si prot. muncii material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,421
10 TRB22D3A  Manipulat materiale si elemente tona 4,920
prefabricate cu macara pe pneuri material:
amplasa in pozitie fixa sarcina...< 0,500 manopera:
t 1) utilaj:
transport:
manopera ore | 1,673
total greutate materiale tone| 4,96
total manopera ore | 51,982
| procent materiall manopera utilaj| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:
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STADIUL FIZIC: P09 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI - INTRARE IN BATERIE FILTRE TITEI 8 INCH
(ST8-6:ST8-13)

0] 1 2 3 | 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): | | |
TVA:
TOTAL GENERAL:
Note:

1) Incarcat — descarcat
2) Suporti conducte:
Dn 200=8buc x34kg/buc

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 4-BATERIE FILTRE DE TITEI 8 INCH
STADIUL FlzIC: P10 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI PE BATERIE FILTRE TITEI 8
INCH (ST8-14+ST8-19)
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
-lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 M1J05A1 Conducta otel carbon,montata prin tona 0,016
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,intre Instalatie tehnologice...< manopera:
80 mm utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 2,163
1  R21421 Lacatus constr. metal-b categoria a ll-a |ora -0,001
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -0,001
1 21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -0,213
categoria a IV-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -0,213
1 21811 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -0,788
categoria | material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -0,788
2 7471661 NIPLU HEXAGONAL EGAL, FILETAT |BUC 3,000
NPT, Dn 15-300# ,P285 NH material:
(GALVANIZAT) SR EN 10241 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
3 7471662 ROBINET CU SFERA NPT DN 15-300# BUC 3,000
,SSR EN ISO 17292 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
4 7471663 TEAVA OTEL FARA SUDURA, M 0,520
GALVANIZATA, FILETATA LAAMBELE material:
CAPETE NPT, @ 21,3 x 3,6 mm P275 manopera:
NL 1 SR EN 10216-3 utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
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STADIUL FIZIC: P10 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI PE BATERIE FILTRE TITEI 8 INCH

(ST8-14+ST8-19)

0 1 2 3 4 5=3x4
|5 7471664 COT 90° FILETAT NPT F @21,3 X BUC 3,000
3,6MM P285 NH (galv.) SR EN 10241 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
6 7471665 TEAVA OTEL FARA SUDURA, M 2,530
GALVANIZATA, FILETATA LAAMBELE material:
CAPETE NPT, & 33,7 x 3,6 mm P275 manopera:
NL 1 SR EN 10216-3 utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
7 7471666 TEU REDUS FILETATNPTF @ BUC 3,000
33,7X3,6 MM - @ 21 ,3 X3,6 MM P285 material:
NH (galv.) SR EN 10241 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
8 7471667 CAPAC FILETAT NPT F & 33,7X3,6 BUC 1,000
MM P285 NH (galv.) SR EN 10241 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
9 7471668 COT 90° FILETAT NPT F & 33,7X3,6 [BUC 1,000
MM P285 NH (galv.) SR EN 10241 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
10 M1J05C1 Conducta otel carbon,montata prin tona 4,986
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,intre Instalatie manopera:
tehnologice...150-400. mm. utilaj:
transport:
greutate materiale tone 5,06
manopera ore 229,347
10 R21421 Lacatus constr. metal-b categoria a ll-a |ora -0,108
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -0,108
10 21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -37,489
categoria a IV-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -37,489
10 21811 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -120,795
categoria | material:
manopera:
utilaj:
transport:

manopera

lore | -120,795
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STADIUL FIZIC: P10 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI PE BATERIE FILTRE TITEI 8 INCH

(ST8-14+ST8-19)

0 1 2 3 4 5=3x4
11 7463172 ROBINET CU SFERA DN 200 (8 inch ) (BUC 9,000

# 300 (OTEL) material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 2,79
12 7461217 TEAVA OTEL DN 219,1 (8 INCH) X 6,3 M 18,400

MM; P275NL1; SREN 10216/3 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,61
13 7471632 GARNITURA SPIROMETALICA DN  [BUC 24,000

200, # 300, OTEL INOX +GRAFIT TIP material:

C /I, SR EN 12560-2:2014 manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,02
14 7471633 FLANSA CU GAT Dn 200,#300, P285 |BUC 24,000

NH, SR EN 1759-1 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,74
15 7465609 PREZON M24 x 160 42CrMo4QT, BUC| 288,000

STAS 8121/2 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,17
16 7470045 PIULITA M24 42CrMo4QT STAS BUC| 576,000

8121/3-84 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,07
17 6310172 Constructie metal.OL 37 pref.mecano. |kg 204,000

Nezincate 2) material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,20
18 7471660 TEU EGAL DN 200, @ 219,1 x 6,3 mm, BUC 10,000

P275 NL1, SR EN 10253-2 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,33
19 7471658 CAPAC DN 200, @ 219,1 x 6,3 mm, BUC 4,000

P275 NL1, SR EN 10253-2 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale

tone | 0,02

Pag3-5




STADIUL FIZIC: P10 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI PE BATERIE FILTRE TITEI 8 INCH

(ST8-14+ST8-19)

0 1 2 3 4 5=3x4
20 7471636 COT 90° ¥ 219,1 x 6,3 mm P275 NL1 [BUC 2,000

SR EN 10253-2 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,03
21 M1B04A1 Filtru de aer cu sacifiltru nuce filtru tona 0,390
presafiltru static,livrat asamblat...< 1,0 material:

t. manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone 0,01
manopera ore 28,195
22 7471659 FILTRU TIP BASKET DN 200 BUC 3,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,39
23 NMB222791 Sudor electric-b cat....s ora 4,083
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore | 4,083
24 M1L05B1 Analiza defectoscopica prin buc 5,000
gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu material:
grosimea max. de 14 mm....200 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 32,450
25 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 5,000
tehnologice material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,250
26 M2I15A Placa indic. cuprinzind caract. funic. mp 0,120
instr. de exploatare...si prot. muncii material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,421
27 TRB22D3A  Manipulat materiale si elemente tona 10,784
prefabricate cu macara pe pneuri material:
amplasa in pozitie fixa sarcina...< 0,500 manopera:

t 1) Utilaj:
transport:

manopera ore | 3,666

total greutate materiale tone| 10,48

total manopera ore | 141,182
| procent materiall manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: P10 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI PE BATERIE FILTRE TITEI 8 INCH
(ST8-14+ST8-19)

0| 1 2| 3 | 4 5=3x4

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) Incarcat — descarcat
2) Suporti conducte:
Dn 200=6buc x34kg/buc

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 5-SKID MASURA TITEI 8 INCH
STADIUL FizIC: CB3 - PLATFORMA SKID
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 0,480
pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda mc material:
hidraulica,in :...pamant cu umiditate manopera:
naturala descarcare in depozit teren utilaj:
catg 2 : -
ransport:
2 [TSA20C1 Sapatura manuala de pamant, in mc 2,000
taluzuri,la deblee sapate cu excavator material:
sau screper,pentru completarea manopera:
sapaturii la profilul taluzului teren tare utilaj:
2) :
transport:
manopera lore | 6,460
3 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 100 0,048
150-200 Kg a umpluturilor in straturi mc material:
succesive de 20-30 cm manopera:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in utilaj:
parte,umpluturile executandu-se din : -
' . ransport:
:...pamant coeziv = 3)
manopera lore | 0,423
4 7457999 PROBA PROCTOR (ANALIZA BUC 1,000
LABORATOR COMPACTARE) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
5 DA19A1 Strat anticontaminator din material textil mp 55,670
netesut filtrant asternut pe ampriza sau material:
platforma drumului ~ 4) manopera:
utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera lore | 1,781
5 20018647 Folie polietilena mp 61,200
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,12
6 CB11E1 Cofraje pentru beton in elevatii, inclusin [mp 7,450
sprijinirile, din panouri refolosibile, cu material:
placaj...de 15 mm grosime la ziduri manopera:
drepte cu Tnaltimi pina la 3 m inclusiv utilaj:
5) :
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 7,152
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STADIUL FiZIC: CB3 - PLATFORMA SKID

0 1 2 3 5=3x4
7 DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 38,000
(balast), avand functia de rezidenta material:
filtranta, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; utilaj:
6) transport:
greutate materiale tone 93,51
manopera ore 44,080
8 CCO03C# Montare plase sudate la inaltimi mai kg 670,000
mici sau egale cu 35 m, la ...placi material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 20,100
8 7466933 PLASA SUDATAJ 8 x 150 x 150 mm |KG 677,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 3,64
9 CA02C1 Turnarea betonului armat in elementele mc 12,060
constructiilor, exclusiv cele executate in material:
cofraje glisante...marca ...1) in fundatii manopera:
continue, radiere si pereti cu grosime utilaj:
pana la 30 cm inclusiv; 7) fransport.
greutate materiale tone 1,21
manopera ore 44,140
9 2100916 Beton marfa clasa C 25/30 (BC 30/B  |mc 12,360
400) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 29,66
10 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 12,000
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu ~ 8) manopera:
utilaj:
transport:
manopera oore | 3,672
11 [TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a mc 12,000
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,avand :...10 cm grosime pamant -
. transport:
coeziv
greutate materiale tone 1,20
manopera ore 9,000
12 [TSC26B1 Dislocarea mecanica a pamantului din  |100 0,380
depozit nou,necompactat si impingerea me¢ material:
lui pana la 5 m...cu buldozer pe tractor manopera:
de 81-180 CP terencatg. 1sau2 9) utilaj:
transport:
13 TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0,380
frontal,la distante de :...incarcare in mc material:
autovehicul cu incarcator frontal pe manopera:
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren utilaj:
categoria 1 la distanta < 10 m -
transport:
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STADIUL FiZIC: CB3 - PLATFORMA SKID

0 1 2 3 4 5=3x4
14 TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau  tona 68,400
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material:
10) manopera:
utilaj:
transport:
manopera oore | 0,001
15 TSD03G1 Imprastierea pamantului afanat provenit 100 0,380
din teren categoria 1 sau 2 si categoria /mc¢ material:
3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor manopera:
cu senile de 81-180 CP,in straturi cu utilaj:
grosimea de :...51-100 cm,teren catg. 1 -
transport:
sau 2
total greutate materiale tone| 129,36
total manopera ore | 136,809
| procent material| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirects

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) 01.

1/3X0.80(10.05X4.80+11.85X6.60+58.60)X95%

2) 02.1/3X0.80(10.05X4.80+11.85X6.60+58.60)X5%

3) 03. 10.05x4.80x0.10

4) 04.10.05x4.80+2(10.05+4.80)X0.25

5) 05.2(10.05+4.80)X0.25

6) 06. 1/3X0.65(10.05x4.80+11.35x6.10+57.80)

7) 07.10.05x4.80X0.25

8) 08. 50 MC-38.00(balast)

9) 09. 48+2-12
10) 10. 38X1.80

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL.: 5-SKID MASURATITEI 8 INCH
STADIUL FIZIC: T09 - RIGOLA SCURGERE APE PLUVIALE , L=28 m - SKID MASURA TITEI
D=8 inch
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 [471611 RIGOLA PD100V TIP 0.0, D400 NATURBUC 125,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 4,13
2 7471612 RIGOLA PD100V TIP 0.1, D400 BUC 30,000
VIZITARE material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,42
3 [7471613 PLACA DE CAPAT D100V BUC 20,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
4 [TRA02A10  Transportul rutier al tona 4,565
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.=...10 km. 1) manopera:
utilaj:
transport:
total greutate materiale tone| 4,57
total manopera ore | 0,000
| procent material| manopera utilai| transport total
Total Cheltuieli directe:
din care: transport articole TR:
transport fraht:
transport santer:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte |
Total Inclusiv Cheltuieli indirect:
Profit |
Total Inclusiv Beneficiu:
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STADIUL FIZIC: TO09 - RIGOLA SCURGERE APE PLUVIALE , L=28 m - SKID MASURA TITEI D=8 inch

0| 1 2| 3 | 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): |
TVA:
TOTAL GENERAL:
Note:

1) Transport materiale

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 5-SKID MASURA TITEI 8 INCH
STADIUL FizIC: CB1 - FUNDATII SUPORT CONDUCTA 8 inch - 16 BUC
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSAO02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii  [mc 11,660
limitate, avand sub 1,00 m sau peste material:
1,00 m latime, executata fara sprijini, cu manopera:
taluz vertical, la fundatii, canale, utilaj:
subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc, fransport.
in pamant coeziv mijlociu sau foarte )
coeziv adancime <1,5 m teren tare 1)
manopera lore | 26,235
2 [TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a mc 1,300
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,avand :...10 cm grosime pamant : 5
coeziv 2) ransport.
greutate materiale tone 0,13
manopera ore 0,975
3 CA01D1 Turnarea betonului simplu...marca... 1) [mc 1,300
in straturi de 3—20 cm grosime, pentru material:
egalizari, pante, sape etc, la constructii manopera:
cu inaltimea péana la 35 minclusiv  3) utilaj:
transport:
Sporuri consum | mat: 0,00%|man: 0,00%| uti: -100,00%| tra: 0,00%|
greutate materiale tone 0,26 |
manopera ore 4,771
3 2100911 Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/B  |mc 1,330
200) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 3,19
4 CB10B1 Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii [mp 22,400
pahar si fundatii de utilaje, din panouri material:
refolosibile cu placaj...15mm inclusiv manopera:
spiin-— 4) utilay:
transport:
greutate materiale tone 0,07
manopera ore 22,400
5 CKO09B1 Glafuri, pervazuri, baghete...- pervazuri m 32,000
si baghete din cherestea de rasinoase material:
5) manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 2,240
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STADIUL FIZIC: CB1 - FUNDATII SUPORT CONDUCTA 8 inch - 16 BUC
0 1 2 3 4 5=3x4
[5 2960606 Bagheta de lemn m 32,000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
6 (CCO01A1 Montarea armaturilor din otel-beton in kg 512,640
fundatii...izolate (inclusiv fundatii pahar), material:
cu diametrul armaturilor pana la 18 mm manopera:
inclusiv, distantier din mase plastice utilaj:
6) transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 16,917
7 CZ0301G1 Confectionarea armaturilor din otel kg 45,440
beton pentru beton armat in material:
fundatii...fasonarea barelor pentru manopera:
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), utilaj:
continui si radiere, in ateliere de santier, transport:
OB 37,D=6-8 mm 7) )
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%)| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera lore | 1,772
7 2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = kg 46,600
8mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,05
8 (CZ0301K1 Confectionarea armaturilor din otel kg 467,200
beton pentru beton armat in material:
fundatii...fasonarea barelor pentru manopera:
fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), utilaj:
continui si radiere, in ateliere de santier, transport:
PC 52, D =10-16 mm; 8) )
Sporuri consum | mat:  -100,00%|man: 0,00%)| uti: 0,00%| tra: 0,00%|
manopera lore | 13,549
8 2000509 Otel beton profil periodic PC 52 s 438, |kg 111,600
D=10mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,11
8 2000535 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 kg 367,400
D =12mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,37
9 CAO02A1 Turnarea betonului armat in elementele mc 8,000
constructiilor, exclusiv cele executate in material:
cofraje glisante...marca ...1)in fundatii manopera:
izolate cu volum péna la 3 m3 inclusiv utilaj:
9) :
transport:
greutate materiale tone 0,80
manopera ore 31,360
9 2100916 Beton marfa clasa C 25/30 (BC 30/B  |mc 8,190
400) material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: CB1 - FUNDATII SUPORT CONDUCTA 8 inch - 16 BUC

0| 1 2| 3 | 5=3x4
greutate materiale tone | 19,66
10 [TRB01C11 Transportul...materialelor cu roaba pe ftona 22,900
pneuri inc aruncare desc rasturnare material:
grup1-3 distanta 10m  10) manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 10,992
11 [TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 4,500
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu  11) manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 1,395
12 TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a mc 4,500
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte@vand ....10 cm grosime pamant transport:
coeziv
greutate materiale tone 0,45
manopera ore 3,375
13 TRIMAA02C2 Incarcarea materialelor, grupa...a-grele ftona 12,900
in bulgari,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.2  12) manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 5,805
14 TTRAO01AO05P Transportul rutier al...pamantului sau  ftona 12,900
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 0,000
15 [TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 7,160
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu  13) manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 2,220
16 [TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a mc 7,160
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte,avand :...10 cm grosime pamant -
. transport:
coeziv
greutate materiale tone 0,72
manopera ore 5,370
17 CL21A1 Confectii metalice diverse inglobate kg 715,200
total sau partial in beton...din profile material:
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, manopera:
tevi pentru sustineri sau acoperiri  14) utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,72
manopera ore 92,976
17.L| 6309886 Confectie metalice inglobate in beton kg 715,200
material:
transport:
total greutate materiale tone| 26,52
total manopera ore | 242,351
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STADIUL FIZIC: CB1 - FUNDATII SUPORT CONDUCTA 8 inch - 16 BUC

0| 1

| 2 |

3

4

5=3x4

| procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirects

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) 01. 0.90X0.90X0.90X16
2) 02.0.90X0.90X0.10X16
3) 03. 0.90xx0.90X0.10X16

4) 04.2(0.50+0.50)X0.70X16

5) 05. 2(0.50+0.50)X16
6) 06. 16(2.84+29.20)
7) 07.2.84X16

8) 08.29.20X16

9) 09. (0.90X0.90X0.40+0.50X0.50X0.70)X16

10) 10. (1.33+8.19)X2.40

11) 11.0.50X(0.90X0.90-0.50X0.50)X16

12) 12. (11.66-4.50)X1.80
13) 13. 11.66-4.50
14) 14. 44.70X16

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI
OBIECTIV: 39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 5-SKID MASURA TITEI 8 INCH
STADIUL FlzIC: P11 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI - INTRARE IN SKID MASURA
TITEI 8 INCH (ST8-20)
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 M1J05A1 Conducta otel carbon,montata prin tona 0,039
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,intre Instalatie tehnologice...< manopera:
80 mm utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 5,271
1  R21421 Lacatus constr. metal-b categoria a ll-a |ora -0,002
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -0,002
1 21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -0,519
categoria a IV-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -0,519
1 21811 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -1,922
categoria | material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -1,922
2 7471619 FLANSA CU GAT DN 50, # 300, P285 |BUC 2,000
NH, SR EN 1759-1 :2005 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
3 7463722 FLANSA OARBATIP 05 B DN 50 (2 BUC 2,000
INCH) # 300 P285 NH, SREN 1759-1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
4 7471625 ROBINET CU VENTIL DN 50, #300, |BUC 1,000
SR EN 13709:2010 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
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STADIUL FiZIC: P11 - LEGATURI CONDUCTE S| SUPORTI - INTRARE IN SKID MASURA TITEI 8 INCH

(ST8-20)
0 1 2 3 4 5=3x4
|5 7471620 GARNITURA SPIROMETALICA DN 50,BUC 3,000
# 300 OTEL INOX +GRAFIT TIP C/I, material:
SR EN 12560-2:2014 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
6 7470038 PREZON M16 x 100 42CrMo4QT STAS BUC 24,000
8121/2-84 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
7 7467914 PIULITA M16 42CrMo4QT STAS BUC 48,000
8121/3-1984 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
8 M1J05C1 Conducta otel carbon,montata prin tona 0,793
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,intre Instalatie manopera:
tehnologice...150-400. mm. utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,80
manopera ore 36,477
8 221421 Lacatus constr. metal-b categoria a ll-a |ora -0,017
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -0,017
8 21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -5,962
categoria a IV-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -5,962
8 21811 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -19,212
categoria | material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera fore | -19,212
9 7463172 ROBINET CU SFERA DN 200 (8 inch ) BUC 1,000
# 300 (OTEL) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,31
10 7471636 COT 90° & 219,1 x 6,3 mm P275 NL1 [BUC 1,000
SR EN 10253-2 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale

tone | 0,02
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STADIUL FiZIC: P11 - LEGATURI CONDUCTE S| SUPORTI - INTRARE IN SKID MASURA TITEI 8 INCH

(ST8-20)
0 1 * 2 3 4 5=3x4
11 7461217 TEAVA OTEL DN 219,1 (8 INCH) X 6,3 M 8,000

MM; P275NL1; SREN 10216/3 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,26
12 7471642 TEAVA OTEL DN150, & 168,3MM X M 0,300

6,3 MM, P275 NL1, SR EN 10216-3 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
13 7471645 PREZON M20 x 140, 42CrMo4QT, BUC 12,000

STAS 8121/2-1984 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
14 7467915 PIULITA M20 42CrMo4QT STAS BUC 24,000

8121/3-1984 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
15 7471643 FLANSA CU GAT Dn150,#300 , P285 |BUC 1,000

NH, SR EN 1759-1 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,02
16 7471644 GARNITURA SPIROMETALICA DN BUC 1,000

150, # 300, OTEL INOX +GRAFIT TIP material:

C /I, SR EN 12560-2:2014 manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
17 7471641 COT 90° & 168,3 x 6,3 mm P275 NL1 [BUC 2,000

SR EN 10253-2 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,02
18 7471632 GARNITURA SPIROMETALICA DN BUC 2,000

200, # 300, OTEL INOX +GRAFIT TIP material:

C /I, SR EN 12560-2:2014 manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
19 7471660 TEU EGAL DN 200, g 219,1 x 6,3 mm, BUC 1,000

P275 NL1, SR EN 10253-2 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,03
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STADIUL FiZIC: P11 - LEGATURI CONDUCTE S| SUPORTI - INTRARE IN SKID MASURA TITEI 8 INCH

(ST8-20)
0 1 2 3 4 5=3x4
20 7471656 REDUCTIE CONCENTRICA @ 219,1 X BUC 1,000
6,3 - J 168,3 X 6,3 MM P275 NL1 SR material:
EN 10253-2 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
21 7471633 FLANSA CU GAT Dn 200,#300, P285 |BUC 2,000
NH, SR EN 1759-1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,06
22 7465609 PREZON M24 x 160 42CrMo4QT, BUC 24,000
STAS 8121/2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
23 7470045 PIULITA M24 42CrMo4QT STAS BUC 48,000
8121/3-84 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,01
24 6310172 Constructie metal.OL 37 pref.mecano. |kg 34,000
Nezincate 2) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,03
25 M1J43C1 Montat si buc 2,000
sudat...weldoleti,socoleti,welpoleti,etc. material:
din otel carbon cu dn intre 150-400 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,17
manopera ore 155,300
25 P2761 Sudor electric categoria a Vl-a ora -33,900
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -33,900
25 22711 Sudor electric categoria | ora -33,900
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -33,900
25 21521 Lacatus montaj utilaj industrial categoriajora -47,300
all-a material:
manopera:
utilaj:
transport:

manopera

lore | -47,300
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STADIUL FiZIC: P11 - LEGATURI CONDUCTE S| SUPORTI - INTRARE IN SKID MASURA TITEI 8 INCH

(ST8-20)
0 1 2 3 4 5=3x4
26 [7471653 WELDOLET REDUS 8 INCH X 2 INCH, BUC 2,000
SCHEDULE XS, P285 NH, SR EN material:
10222-4 manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,00
27 NMB222791 Sudor electric-b cat....s ora 1,333
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 1,333
28 M1L64B1 Controlul cu lichide penetrante a sud la [buc 2,000
cond in ramificatie cond...cu dn intre material:
160-360mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,13
manopera ore 11,800
29 M1L05B1 Analiza defectoscopica prin buc 1,000
gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu material:
grosimea max. de 14 mm....200 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 6,490
30 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 3,000
tehnologice material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,150
31 M2I15A Placa indic. cuprinzind caract. funic. mp 0,120
instr. de exploatare...si prot. muncii material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,421
32 [TRB22D3A Manipulat materiale si elemente tona 1,666
prefabricate cu macara pe pneuri material:
amplasa in pozitie fixa sarcina...< 0,500 manopera:
t 1) utilaj:
transport:
manopera ore | 0,566
total greutate materiale tone| 1,96
total manopera ore | 75,075
| procent material| manopera utilaj transport total

Total Cheltuieli directe:

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:
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STADIUL FIZIC: P11 - LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI - INTRARE IN SKID MASURA TITEI 8 INCH
(ST8-20)

0| 1 2| 3 | 4 | 5=3x4

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) Incarcat — descarcat
2) Suporti conducte:
Dn 200=1buc x34kg/buc

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

39C.2 - 160/4920 ET.2+4 REV.1 - INLOCUIRE CONDUCTA TITEI 8.5/8 INCH
NOU RAFINARIE VEGA - BRAZI, IN ZONA RAFINARIE PETROBRAZI -
CLAVIATURA SKIDURI, JUDETUL PRAHOVA, PE O LUNGIME DE cca
800m SI INLOCUIRE INSTALATIE CURATITOARE

5-SKID MASURA TITEI 8 INCH

P12-REVIZIA 1-LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI -IESIRE DIN SKID
MASURA TITEI 8 INCH(ST8-21+ST8-24)

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. [Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 M1J05C1 Conducta otel carbon,montata prin tona 2,844
sudura electrica cu convertizor de material:
sudura,intre Instalatie manopera:
tehnologice...150-400. mm. utilaj:
transport:
greutate materiale tone 2,89
manopera ore 130,819
1  R21421 Lacatus constr. metal-b categoria a ll-a |ora -0,061
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -0,061
1 21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -21,384
categoria a IV-a material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -21,384
1 21811 Lacatus mecanic intretinere-reparatii ora -68,901
categoria | material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | -68,901
2 7463172 ROBINET CU SFERA DN 200 (8 inch ) BUC 3,000
# 300 (OTEL) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,93
3 [7471636 COT 90° ¥ 219,1 x 6,3 mm P275 NL1 |BUC 7,000
SR EN 10253-2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,11
4 7461217 TEAVA OTEL DN 219,1 (8 INCH) X 6,3 M 40,600
MM; P275NL1; SREN 10216/3 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 1,34
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STADIUL FIZIC: P12-REVIZIA 1-LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI -IESIRE DIN SKID MASURA TITEI 8
INCH(ST8-21+ST8-24)

0 1 2 3 4 5=3x4
|5 7471645 PREZON M20 x 140, 42CrMo4QT, BUC 12,000

STAS 8121/2-1984 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
6 7467915 PIULITA M20 42CrMo4QT STAS BUC 24,000

8121/3-1984 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
7 7471643 FLANSA CU GAT Dn150,#300 , P285 |BUC 1,000

NH, SR EN 1759-1 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,02
8 7471644 GARNITURA SPIROMETALICA DN BUC 1,000

150, # 300, OTEL INOX +GRAFIT TIP material:

C /I, SR EN 12560-2:2014 manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
9 7471641 COT 90° & 168,3 x 6,3 mm P275 NL1 [BUC 1,000

SR EN 10253-2 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,01
10 7471632 GARNITURA SPIROMETALICA DN BUC 6,000

200, # 300, OTEL INOX +GRAFIT TIP material:

C /I, SR EN 12560-2:2014 manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,00
11 7471660 TEU EGAL DN 200, & 219,1 x 6,3 mm, BUC 1,000

P275 NL1, SR EN 10253-2 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,03
12 [7471656 REDUCTIE CONCENTRICA @ 219,1 X |BUC 1,000
6,3-3J 168,3 X 6,3 MM P275 NL1 SR material:

EN 10253-2 manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,01
13 7471633 FLANSA CU GAT Dn 200,#300, P285 |BUC 6,000

NH, SR EN 1759-1 material:
manopera:
utilaj:
transport:

greutate materiale tone | 0,19
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STADIUL FIZIC: P12-REVIZIA 1-LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI -IESIRE DIN SKID MASURA TITEI 8
INCH(ST8-21+ST8-24)

0 1 2 3 4 5=3x4
14 7465609 PREZON M24 x 160 42CrMo4QT, BUC 72,000
STAS 8121/2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,04
15 [7470045 PIULITA M24 42CrMo4QT STAS BUC| 144,000
8121/3-84 material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,02
16 6310172 Constructie metal.OL 37 pref.mecano. kg 136,000
Nezincate 3) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 0,14
17 TSAO04E1 Sapatura manuala de pamant in spati  mc 12,930
limitate, avand sub 1 m latime si material:
maximum 4,50 m adancime, executata manopera:
Ccu sprijiniri, cu evacuare manuala, la utilaj:
fundatii, canale, drumuri etc. in pamant transport:
cu umiditate naturala adancimea ’
sapaturii 1,51-3 m teren mijlociu  2)
greutate materiale tone 0,02
manopera ore 36,333
18 [TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 12,930
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material:
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore | 4,008
19 [TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a mc 12,930
umpluturilor executate in sapaturi material:
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv manopera:
udarea fiecarui strat de pamant in utilaj:
parte_,avand :...20 cm grosime pamant transport:
coeziv
greutate materiale tone 1,29
manopera ore 8,663
20 GD09A% Drenaj pentru conducte de distributie  |mc 2,930
din...otel material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 4,95
manopera ore 2,256
20 11761 Instalator incalzire categoria a Vl-a ora -1,113
material:
manopera:
utilaj:
transport:

manopera ore | -1,113
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STADIUL FIZIC: P12-REVIZIA 1-LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI -IESIRE DIN SKID MASURA TITEI 8
INCH(ST8-21+ST8-24)

0 1 2 3 4 5=3x4
20 7106021 Carton bituminat fara strat acop. ci400 [mp -23,440
130cmx20mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -0,02
20 7106012 Pietris ciuruit nespalat de rau 7 - 70 mm mc -3,077
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | -4,92
21 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 2,930
0,0-7,0mm 4) material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone | 3,96
22 NMB222791 Sudor electric-b cat....s ora 2,166
material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera lore | 2,166
23 M1L05B1 Analiza defectoscopica prin buc 2,000
gamagrafiere a sudur. cond. de otel cu material:
grosimea max. de 14 mm....200 mm manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 12,980
24 M1J38A1 Marcarea prin...poansonare a liniilor buc 2,000
tehnologice material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,100
25 M2I15A Placa indic. cuprinzind caract. funic. mp 0,120
instr. de exploatare...si prot. muncii material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 0,421
26 [TRB22D3A Manipulat materiale si elemente tona 5,688
prefabricate cu macara pe pneuri material:
amplasa in pozitie fixa sarcina...< 0,500 manopera:
1) utilaj:
transport:
manopera ore | 1,934
total greutate materiale tone| 11,00
total manopera ore | 108,222
| procent materiall| manopera utilai| transport total

Total Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: P12-REVIZIA 1-LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI -IESIRE DIN SKID MASURA TITEI 8
INCH(ST8-21+ST8-24)

0| 1 2| 3 | 4 5=3x4

din care: transport articole TR:

transport fraht:

transport santer:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte |

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte

Profit |

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Note:

1) Incarcat — descarcat

2) Sapatura manuala conducta ingropata :
Vsap.=(B+b)/2xHxLcd=(1m+0,7m)/2x1,4mx10,87m=12,93mc

3) Suporti conducte:
Dn 200=4buc x34kg/buc

4) Vnisip=[(B+b)/2xHxLcd]-V teava=[(0,7m+0,8m)/2x0,41m x10,87m-
[(3,14x(0,219mx0,219m)/4]1x10,87m=3,3425mc-0,4092mc=2,93mc

PROIECTANT,
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