Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

cap./subcap.
deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

OBIECTIV: 48M.2 - 160/4921 ET. 2+4 REV. 1 INLOCUIRE CONDUCTA TITEI @ 10 3/4
INCH SILISTE - PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR
RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 M SI INLOCUIRE
INSTALATIE CURATITOARE

OBIECTUL: 1- AMENAJARE TEREN

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul 1- AMENAJARE TEREN
Nr. Valoare

(exclusiv TVA)

lei

1

2

3

l. Lucrari de constructii si instalatii

1.2 Amenajarea terenului

1.21 P01 -REVIZIA 1-AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA TITEI
PROIECTATA 10. 3/4 INCH-TRONSON 1 INTRARE INSTALATIE
PRIMIRE CURATITOARE ,S=2645 MP

1.2.2 P02-REVIZIA 1-AMENAJARE TEREN TRASEU CONDUCTA TITEI
PROIECTATA 10.3/4 INCH-TRONSON 2 IESIRE INSTALATIE PRIMIRE
CURATITOARE ,S=5625 MP

1.2.3 TO1- TERASAMENTE INCINTA

1.24 T02- SUPRASTRUCTURA DRUMURI INTERIOARE SI PLATFORMA
BETONATE

1.2.5 T03- SUPRASTRUCTURA INCINTA DUPA INCHEIEREA
LUCRARILOR
TOTAL |

Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL I
lll. Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta; si
echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale
TOTAL Il

IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

PROIECTANT,
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 48M.2 - 160/4921 ET. 2+4 REV. 1 INLOCUIRE CONDUCTA TITEI @ 10 3/4
INCH SILISTE - PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR
RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 M SI INLOCUIRE
INSTALATIE CURATITOARE

OBIECTUL: 2 - AMENAJARE DRUM PIETRUIT ACCES INCINTA

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul 2 - AMENAJARE DRUM PIETRUIT ACCES INCINTA
Nr. Valoare

cap./subcap.
deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

(exclusiv TVA)

lei

1

2

3

l. Lucrari de constructii si instalatii

1.2 Amenajarea terenului

1.2.1 T04- TERASAMENTE DRUM ACCES

1.2.2 T05 - SUPRASTRUCTURA DRUM ACCES
TOTAL |

Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTALII
lll. Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale
TOTAL I

IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 48M.2 - 160/4921 ET. 2+4 REV. 1 INLOCUIRE CONDUCTA TITEI @ 10 3/4
INCH SILISTE - PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR
RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 M SI INLOCUIRE
INSTALATIE CURATITOARE

OBIECTUL: 3 - DEMONTARI

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul 3 - DEMONTARI
Nr. Valoare

cap./subcap.
deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

(exclusiv TVA)

lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
1.2 Amenajarea terenului
1.2.1 P03-DEMONTARE -RELOCARE SKID MASURATITEI 10 INCH
1.2.2 E1 - DEMONTARE ECHIPAMENTE ELECTRICE
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL I
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

PROIECTANT,
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 48M.2 - 160/4921 ET. 2+4 REV. 1 INLOCUIRE CONDUCTATITEI @ 10 3/4
INCH SILISTE - PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZ| - INTERIOR
RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 M SI INLOCUIRE
INSTALATIE CURATITOARE

OBIECTUL: 4 - CONDUCTATITEI PROIECTATA @ 10 3/4 INCH - TRONSON 1 -
INTRARE IN INSTALATIE PRIMIRE CURATITOARE

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul 4 - CONDUCTA TITEI PROIECTATA @ 10 3/4 INCH - TRONSON 1 - INTRARI

Nr. Valoare
cap./subcap. (exclusiv TVA)

Cheltuieli pe categoria de lucrari

deviz general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii
411 P04-REVIZIA 1-CONDUCTATITEI @ 273.1 MM X 7.1 MM ,L=477 M
4.1.2 P05-REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 22-23 )
IN FORAJ ORIZONTAL
4.1.3 P06- REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 30-31)
IN FORAJ ORIZONTAL
414 P0O7- REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 34-35)
IN FORAJ ORIZONTAL
41.5 P08 REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 41-43)
IN FORAJ ORIZONTAL
4.1.6 D6313-IZOLAREAANTICOROSIVA CONDUCTA TRONSON 1
417 D6314-EGALIZARE POTENTIAL CONDUCTA EXISTENTA CU
CONDUCTA NOUA TRONSON 1
4.1.8 D6315-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI TRONSON 1
419 D6316-VERIFICAREA STARII TEHNICE A CONDUCTEI DUPA
INGROPARE SI TESTE DE INTERFERENTA CU ALTE CONDUCTE
TRONSON 1
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL I
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta;j
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Il
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:
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Proiectant: SC PETROSTAR SA PLOIESTI

OBIECTIV: 48M.2 - 160/4921 ET. 2+4 REV. 1 INLOCUIRE CONDUCTATITEI @ 10 3/4
INCH SILISTE - PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZ| - INTERIOR
RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 M SI INLOCUIRE
INSTALATIE CURATITOARE

OBIECTUL: 5 - CONDUCTATITEI PROIECTATA @ 10 3/4 INCH - TRONSON 2 -
IESIRERE IN INSTALATIE PRIMIRE CURATITOARE

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul 5 - CONDUCTA TITEI PROIECTATA @ 10 3/4 INCH - TRONSON 2 - IESIRER

Nr. Valoare
cap./subcap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
deviz general lei

1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii

411 P09- REVIZIA 1-CONDUCTATITEI @ 273.1 MM X 7.1 MM ,L=1125 M

4.1.2 P10-REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 15-16 )
IN FORAJ ORIZONTAL

4.1.3 P11-REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 26-27 )
IN FORAJ ORIZONTAL

414 P12-REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 43-44 )
IN FORAJ ORIZONTAL

415 P13-REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 46-47 )
IN FORAJ ORIZONTAL

4.1.6 P14-REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 48-49 )
IN FORAJ ORIZONTAL

417 P15-REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 51-52 )
IN FORAJ ORIZONTAL

4.1.8 P16-REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 54-55 )
IN FORAJ ORIZONTAL

419 P17-REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE CF INDUSTRIAL (PICHETI 57-58 )
IN FORAJ ORIZONTAL

4.1.10 P18-REVIZIA 1-SUBTRAVERSARE DRUM BETONAT(PICHETI 59-61 )
IN FORAJ ORIZONTAL

4.1.11 D6297-IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTA TERONSON 2

4112 D6298-EGALIZARE POTENTIAL CONDUCTA EXISTENTA CU
CONDUCTA NOUA TRONSON 2

4113 D6299-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIET TRONSON 2

4114 D6300-VERIFICAREA STARII TEHNICE A CONDUCTEI DUPA
INGROPARE SI TESTE DE INTERFERENTA CU ALTE CONDUCTE
TRONSON 2
TOTAL |

Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL Il
lll. Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta; si

echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL Il

IV. Probe tehnologice si teste
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6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

PROIECTANT,
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Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

48M.2 - 160/4921 ET. 2+4 REV. 1 INLOCUIRE CONDUCTATITEI @ 10 3/4
INCH SILISTE - PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZ| - INTERIOR
RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 M SI INLOCUIRE

INSTALATIE CURATITOARE

6 - INCINTA INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE, FILTRARE TITEI SI

SKID-URI DE MASURA TITEI

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul 6 - INCINTA INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE, FILTRARE TITEI SI

Nr.
cap./subcap.
deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare
(exclusiv TVA)

lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii
411 CB9 - IMPREJMUIRE PERMANENTA
4.1.2 CB3 - CAMIN CH1
4.1.3 CB5 - CAMIN CH2
414 CB4 - CAMIN CH3
41.5 CB2 - CAMIN C1
4.1.6 D6317-IZOLAREA ANTICOROSIVA CONDUCTE CANALIZARE
INDUSTRIALA
41.7 D6318-VERIFICAREA CALITATII IZOLATIEI
4.1.8 D6319-GRUNDUIRE PIPA CU INCHIDERE HIDRAULICA
41.9 D6320-VERIFICAREA CALITATII GRUNDUIRII
4110 I1 - Retea canalizare industriala
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta;j
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL I
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:
OBIECTIV:

OBIECTUL:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

48M.2 - 160/4921 ET. 2+4 REV. 1 INLOCUIRE CONDUCTATITEI @ 10 3/4
INCH SILISTE - PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZ| - INTERIOR
RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 M SI INLOCUIRE

INSTALATIE CURATITOARE

7 - INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE @ 10 INCH, 300#

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul 7 - INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE @ 10 INCH, 300#

Nr.
cap./subcap.
deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare
(exclusiv TVA)

lei

1

2

3

l. Lucrari de constructii si instalatii

4.1 Constructii si instalatii

411 M5 - GARA PRIMIRE DISPOZITIVE CURATIRE 10", 300#

4.1.2 M7 - CONSTRUCTII METALICE(SUPORTURI)

41.3 CB1 - PLATFORMA GARA GODEVIL

414 D6307-VOPSITORIE INSTALATIE PRIMIRE CURATITOARE

41.5 D6308-VERIFICAREA CALITATII VOPSITORIEI

4.1.6 A3.a.- RETEA CABLURI AMC
TOTAL |

Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

421 M6 - MONTAJ DISPOZITIV DESCHIDERE RAPIDA 10:, 300#

422 M8 - MONTAJ PE LOCATIE GARA PRIMIRE DISPOZITIVE CURATIRE
10". 300#, +SUPORTURI SUSTINERE GARA

423 P19-LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI -INTRARE IN INSTALATIE
PRIMIRE DISPOZITIVE CURATIRE 10 INCH(ST10-a,ST10-b)

424 P20-LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI -IESIRE DIN INSTALATIE
PRIMIRE DISPOZITIVE CURATIRE 10 INCH(ST10-1+ ST10-4 Sl
ST8-1+ST8-2)

425 A1 - MONTAJ AMC

4.2.6 A2 - INSTALATII AUTOMATIZARE
TOTALII

lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
431 7 - INSTALATIE DE PRIMIRE CURATITOARE @ 10 INCH, 300# - Lista
echipamente
4.3.1.1 SUPAPA DE SIGURANTA Dn 50 / 80, #300
4.3.1.2 DISPOZITIV DESCHIDERE RAPIDA 12 inch 300#
4.3.1.3 MANOMETRU INDICATOR, RACORDARE LA PROCES: 1/2 INCH
NPT
4314 INDICATOR TRECERE GODEVIL FL. 1 INCH PN 50
4.3.1.5 MICROINTRERUPATOR DETECTIE DESCHIDERE USA
4.3.1.6 PRESOSTAT RACORD LA PROCES 1/2 INCH NPT
4.3.1.7 PRESOSTAT DIFERENTIAL RACORD LA PROCES 1/2 INCH NPT
43.1.8 TRADUCTOR TEMPERATURA + TEACA DE PROTECTIE INOX
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta; si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
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2 3

TOTAL Il

IV. Probe tehnologice si teste

6.2

Probe tehnologice si teste

6.2.1

A4 - VERIFICARI AMC

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

cap./subcap.
deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

OBIECTIV: 48M.2 - 160/4921 ET. 2+4 REV. 1 INLOCUIRE CONDUCTA TITEI @ 10 3/4
INCH SILISTE - PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR
RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 M SI INLOCUIRE
INSTALATIE CURATITOARE

OBIECTUL: 8 - BATERIE FILTRE DE TITEI @ 10 INCH

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul 8 - BATERIE FILTRE DE TITEI @ 10 INCH
Nr. Valoare

(exclusiv TVA)

lei

1

2

3

l. Lucrari de constructii si instalatii

4.1 Constructii si instalatii
411 CB7 - PLATFORMA FILTRE
4.1.2 TO06 - RIGOLA SCURGERE APE PLUVIALE, L= 28 m
4.1.3 D6309-VOPSITORIE BATERIE FILTRE
414 D6310-VERIFICAREA CALITATII VOPSITORIEI
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.21 P21-LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI-INTRARE IN BATERIE
FILTRE TITEI 10 INCH(ST10-5+ST10-8)
422 P22-LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI PE BATERIE FILTRE
TITElI 10 INCH(ST10-9+ST-10-14)
TOTAL I
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta; si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Il
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

cap./subcap.
deviz general

OBIECTIV: 48M.2 - 160/4921 ET. 2+4 REV. 1 INLOCUIRE CONDUCTA TITEI @ 10 3/4
INCH SILISTE - PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR
RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 M SI INLOCUIRE
INSTALATIE CURATITOARE
OBIECTUL: 9 - SKID MASURA TITEI @ 10 INCH
FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul 9 - SKID MASURA TITEI @ 10 INCH
Nr. Valoare

Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)

lei

1

2 3

l. Lucrari de constructii si instalatii

4.1 Constructii si instalatii
411 CB8 - PLATFORMA SKID
4.1.2 TO7 - RIGOLA SCURGERE APE PLUVIALE , L=28 m
41.3 CB6 - FUNDATII SUPORT CONDUCTA 10" - 11 BUC
414 D6311-VOPSITORIE SKID MASURA
41.5 D6312-VERIFICAREA CALITATII VOPSITORIEI
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
421 P23-LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI -INTRARE IN SKID
MASURATITEI 10 INCH(ST10-15)
422 P24- REVIZIA 1-LEGATURI CONDUCTE SI SUPORTI -IESIRE DIN
SKID MASURATITEI 10 INCH(ST10-16+ST10-19)
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Il
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Proiectant:

SC PETROSTAR SA PLOIESTI

cap./subcap.
deviz general

OBIECTIV: 48M.2 - 160/4921 ET. 2+4 REV. 1 INLOCUIRE CONDUCTA TITEI @ 10 3/4
INCH SILISTE - PLOIESTI, IN ZONA STADION BRAZI - INTERIOR
RAFINARIE PETROBRAZI, PE O LUNGIME DE CCA 1170 M SI INLOCUIRE
INSTALATIE CURATITOARE

OBIECTUL: 10 - INSTALATII ELECTRICE

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul 10 - INSTALATII ELECTRICE
Nr. Valoare

Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)

lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii
411 E2 - RACORDURI ELECTRICE SI LEGARE LA PAMANT
4.1.2 E3 - INSTALATIE DE ILUMINAT
41.3 E4 - ECHIPAMENT ELECTROMECANIC
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL I
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta; si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Il
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

PROIECTANT,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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